
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb BLAŽOVICE, ZA KŘÍŽKEM - PRODLOUŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A KOMUNIKACE

SO 401 -  VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Číslo Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Elektromontáže

Osvětlovací zařízení

STOŽÁROVÉ LED SVÍTIDLO, IP65

Sadové LED svítidlo pro veřejné osvětlení, 54 W, 4600 lm, 3000 K, bez stmívání, 230V, IP66 ks 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00

STOŽÁR SINIČNÍ BEZPATICOVÝ

Stožár sadový třítupňový, výška 4,5 m nad vetknutím do země, oboustranně žárově zinkovaný, ks 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ochranná manžata plastová ks 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00

STOŽAROVÁ VÝZBROJ

Stožárová svorkovnice, IP43, pojistka E27,  pro připoj. kabelů do 3x4x6-4x35mm - 1ks / stožár ks 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pojistková vložka E27/ 6A - 1ks / stožár ks 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pojistkový dotyk  6A - 1ks / stožár ks 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC, INSTALACE VE STOŽÁRU

CYKY-J 5x1.5 , pevně m 59,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Osvětlovací zařízení - celkem 0,00

Zřízení připojovacího místa 

Pojistková skříň SP100 ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pojiska PN 00 25A gG ks 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trubka ocelová F63 m 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Krytka trubky ks 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Držák univerzální Bandimex ks 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Upevňovací spona s páskou ks 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odbočná propichovací svorka ks 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Podružný materiál kmpl 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zřízení připojovacího místa - celkem 0,00

Spojovací vedení

KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC

AYKY-J 4x16 mm2, pevně

AYKY-J 4x16 mm2 m 337,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trubka, chránička 63/52 m 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trubka, chránička DN100 m 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UKONČENÍ  VODIČŮ V NA SVORKOVNICI

 Do  16   mm2, vč. zapojení, konc. - 8ks vodičů / stožár, přívodní vedení ks 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU

Kabelová koncovka do 1kV 4x 6-25 ks 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ

Pásek FeZn 30x4 (0,95 kg/m), pevně m 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vodič FeZn 10 (1 kg = 1,61 m) - připojení stožárů, 4m pro stožár m 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00

trubice smtšť. PBF 12,7/6,4mm, 1m trubice na stožár m 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Připojovací svorka

SP1, 1x svorka na stožár ks 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Svorka

SR02 odbočná a spojovací pásek pásek - 2ks pro spoj v zemi, á 25 m pásku ks 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SR03 odbočná a spojovací pásek vodič - 2ks pro spoj v zemi ks 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pasivní ochrana uzemňovacího vodiče, spoje v zemi ks 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PODRUŽNÝ MATERIÁL

Podružný materiál kmpl 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spojovací vedení - celkem 0,00

Demontáže

Demontáž svítidel, odvoz správci VO ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demontáže celkem 0,00

HZS

Dokumentace skutečného provedení, liniové schéma zapojení rozvodů VO, 1 hod / stožár hod 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demontáž stávajících svítidel  VO vč. odvozu správci VO ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strojní práce při demtáži VO - 1hod / stožár hod 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výšková plošina pro výškové práce vč. obsluhy - 2 hod / stožár hod 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolupráce se správcem veřejného osvětlení, trvalý dozor správce VO - 1hod / stožár hod 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Koordinace postupu prací s ostatními profesemi hod 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Vyhledani pripojovaciho mista hod 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Napojeni na stavajici zarizeni hod 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Zabezpeceni pracoviste, zajištění beznapěťového stavu hod 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HZS - celkem 0,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

Celková prohídka el. zařízení a vyhotovení revizní zprávy objem 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x50mm2 - 1x / stožár kabel 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Měření odporu nulových smyček 3-fáz.vedení 3x400V okruh 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Měř.zemn.odporu pro zem.sít do 100m pásku měření 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK - celkem 0,00
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Elektromontáže - celkem 0,00

Zemní práce
Nejsou zahrnuty demontáže stávajícíh povrchů nad kab. Vedením, v místě stožárů, konečné 

úpravy povrchů, dodávka ostatních IO, SO

VYTÝČENÍ TRATI

 Kabelové vedení v zastaveném prostoru m 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ

ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ

 Zemina třídy 3-4,ručně, 1,1 m3/stožár m3 7,70 0,00 0,00 0,00 0,00

ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU

 Do rostlé zeminy bez bednění, 1,1 m3 / stožár m3 7,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Betonový prstenec u paty stožáru ks 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00

POUZDROVÝ ZÁKLAD PRO STOŽÁR VENKOVNÍHO

OSVĚTL.MIMO OSU TRASY KABELU

 D 350x800 mm ks 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Písková výplň základu stožáru, 0,3 m3/stožár m3 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE

 Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 45cm,tloušťka 5cm, délka výkopů celkem m 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

 Do šířky 33cm m 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm, hutnění, délka výkopů celkem m 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Geodetické zaměření trasy m 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zemní práce - celkem 0,00

Cena celkem (bez DHP) 0,00
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