
BLAŽOVICE, ZA KŘÍŽKEM - PRODLOUŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A KOMUNIKACE

SO 403 - METALICKÝ SDĚLOVACÍ KABEL

Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Materiál pro zemní práce

Součástí rozpočtu NENÍ technologie SEK (kabeláž, aktivní a pasivní prvky SEK). Bude 

upřesněnu po výběru dodavatele technologie SEK včetně umístění rozvaděčů. 

HDPE chránička DN40 m 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KF 09110 Trubka KOPOFLEX 110 m 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spojka HDPE chráničky DN40 ks 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Koncovka HDPE chráničky DN40 ks 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Skříň zdola otevřená v pilíři, včetně ozazení ks 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

Provedení kalibrace a tlakutěsnosti HDPE trubek hod 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Koordinace s ostatnimi profesemi hod 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Podružný materiál 0,00

Zemní práce
Nejsou zahrnuty demontáže stávajícíh povrchů nad kab. Vedením, v místě stožárů, 

konečné úpravy povrchů - dodávka ostatních IO

VYTÝČENÍ TRATI

 Kabelové vedení v zastaveném prostoru km 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 850mm m 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE

 Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 5cm, délka výkopů celkem m 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC 

 Do šířky 33cm, oranžová m 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ÚPRAVA POVRCHU

 Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 m2 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Geodetické zaměření trasy m 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Náklady celkem (ceny bez DPH) 0,00
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