

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Želetava Koridor pro pěší
 Objekt: Želetava - koridor pro pěší - II

Objednatel: Městys Želetava, Náměstí Míru 1

Zhotovitel: Dlabaja s.r.o.

JKSO:

Datum: 17.05.2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	89 367,18	89 367,18	0,014	0,063
1	Zemní práce	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	77 534,46	77 534,46	0,000	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00	8 162,70	8 162,70	0,010	0,000
61	Úprava povrchů vnitřní	0,00	1 049,40	1 049,40	0,010	0,000
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	7 113,30	7 113,30	0,000	0,000
8	Trubní vedení	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	3 670,02	3 670,02	0,004	0,063
96	Bourání konstrukcí	0,00	3 670,02	3 670,02	0,004	0,063
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	272 943,68	272 943,68	0,325	0,019
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00	17 860,80	17 860,80	0,004	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00	1 830,80	1 830,80	0,005	0,000
725	Zdravotechnika - zařízení předměty	0,00	47 016,00	47 016,00	0,000	0,019
771	Podlahy z dlaždic	0,00	28 038,34	28 038,34	0,000	0,000
776	Podlahy povlakové	0,00	24 930,20	24 930,20	0,005	0,000
781	Dokončovací práce - obklady keramické	0,00	60 794,95	60 794,95	0,000	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	10 840,00	10 840,00	0,000	0,000
784	Dokončovací práce - malby	0,00	81 632,59	81 632,59	0,311	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	17 820,00	17 820,00	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	17 820,00	17 820,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	380 130,86	380 130,86	0,339	0,082

ROZPOČET

Stavba: Želetava Koridor pro pěší
Objekt: Želetava - koridor pro pěší - II

Objednatel: Městys Želetava, Náměstí Míru 1
Zhotovitel: Dlabaja s.r.o.
Datum: 17.05.2024

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV		Práce a dodávky HSV		0,00		89 367,18		89 367,18		0,014
1		Zemní práce		0,00		0,00		0,00		0,000
4		Vodorovné konstrukce		0,00		77 534,46		77 534,46		0,000
1	R	410526132	Provedení prostupu pro osazení leduvětel	ks	11,000	95,00		1 045,00	1 045,00	0,000
2	R	410562112	Osazení a montáž zatepleného podhledu impregnovaného zateplené WC, sprcha, klubovna	m2	32,783	1 420,00		46 551,86	46 551,86	0,000
3	R	410562118	Osazení a dodávka Podhledu nezatepleného impregnovaného	m2	31,185	960,00		29 937,60	29 937,60	0,000
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00		8 162,70		8 162,70		0,010
61		Úprava povrchů vnitřní		0,00		1 049,40		1 049,40		0,010
4	469	611401200	Vyplnění a omlutnutí rýh ve stropěch hloubky do 3 cm šířky do 5 cm	m	2,000	80,70		161,40	161,40	0,010
5	R	612421468	Omlitka výpěnocementová jádrová v komoře	m2	1,200	420,00		504,00	504,00	0,000
6	R	618226425	Oprava stávajících omítek stěrkováním stěrka Baumit	m2	1,600	240,00		384,00	384,00	0,000
63		Podlahy a podlahové konstrukce		0,00		7 113,30		7 113,30		0,000
7	R	631211135	Vyplnění mezer u zdiva a stávající betonové mazaniny	m	2,800	125,00		350,00	350,00	0,000
8	R	631352116	Srovnávací stěrka koup. +WC	m2	9,519	320,00		3 046,08	3 046,08	0,000
9	R	631352226	vyrovnaní podlah směsí betonu a lepidla	m2	8,019	380,00		3 047,22	3 047,22	0,000
10	R	631511118	Betonová mazanina ve spýdu sprchového koutu	m2	1,000	670,00		670,00	670,00	0,000

8		Trubní vedení		0,00		0,00		0,00		0,000
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání		0,00		3 670,02		3 670,02		0,004
96		Bourání konstrukcí		0,00		3 670,02		3 670,02		0,004

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	013	974029122	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 30 mm š do 70 mm	m	6,200	214,00	0,00	1 326,80	1 326,80	0,003
12	013	974029154	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 100 mm š do 150 mm	m	0,900	376,00	0,00	338,40	338,40	0,000
13	R	974029612	Průraz kamenné zdi tl. 0,6 m	ks	1,000	610,00	0,00	610,00	610,00	0,000
14	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,100	580,00	0,00	1 218,00	1 218,00	0,000
15	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	2,100	84,20	0,00	176,82	176,82	0,000
97					Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					
PSV					Práce a dodávky PSV					
711					Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
16	711	711432101	Provedení izolace proti svislé na sucho pásem AIP nebo tkaninou natavením	m2	21,600	580,00	0,00	12 528,00	12 528,00	0,004
17	711	711792112	Izolace proti vlhkosti rohovou pružnou izol. páskou	kus	4,800	331,00	0,00	1 588,80	1 588,80	0,001
18	R	711792862	Hydroizolační nátěr sprchového koutu a podl. WV	m2	7,800	480,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,000
721					Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
19	721	721173706	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 100	m	0,400	667,00	0,00	266,80	266,80	0,005
20	R	721562663	Osazení těla kanalizačního žlabu včetně dodávky	ks	1,000	1 260,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,000
21	721	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,200	1 520,00	0,00	304,00	304,00	0,000
725					Zdravotechnika - zařizovací předměty					
22	R	725201101	Osazení koupelnového sprchovacího skla	ks	1,000	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,000
23	R	725201102	Osazení a dodávka spodní lišty u sprchového stání	ks	1,000	440,00	0,00	440,00	440,00	0,000
24	R	725201105	Osazení sprchové baterie	ks	1,000	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,000
25	721	725210821	Ohřívač elektrický zásobníkový dražice OKCE 200úli	soubor	1,000	8 620,00	0,00	8 620,00	8 620,00	0,000
26	R	725301101	Osazení elektrického ohřívače	ks	1,000	1 860,00	0,00	1 860,00	1 860,00	0,000
27	R	725301102	Dodávka a osazení rohových výtokových kohoutků chrom	ks	7,000	640,00	0,00	4 480,00	4 480,00	0,000
28	R	725301103	Dodávka a osazení sprchové ručice pevné	ks	1,000	1 920,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,000
29	R	725411612	Napojení umyvadla se sifonem	ks	1,000	450,00	0,00	450,00	450,00	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	R	725441623	Dodávka umyvadlové baterie	ks	1,000	1 210,00	0,00	1 210,00	1 210,00	0,000
31	R	725448812	Osazení umyvadla	ks	1,000	480,00	0,00	480,00	480,00	0,000
32	R	725461221	Dodávka umyvadla	ks	1,000	1 140,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,000
33	R	725462110	Připojení umyvadlové baterie	ks	1,000	510,00	0,00	510,00	510,00	0,000
34	R	725466210	Osazení umyvadlové baterie	ks	1,000	680,00	0,00	680,00	680,00	0,000
35	R	725646222	Osazení a dodávka závěsného WC Alca Geb	ks	1,000	5 240,00	0,00	5 240,00	5 240,00	0,000
36	R	725881623	Sprchová prosklená zástěna dvoudílná Concept 70 1000/1900	ks	1,000	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,000
37	721	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,120	1 550,00	0,00	186,00	186,00	0,000
771 Podlahy z dlaždic										
38	R	771450000	Dodávka keramické dlažby	m2	16,430	388,00	0,00	6 374,84	6 374,84	0,000
39	R	771492556	Montáž podlahy keramické	m2	15,300	710,00	0,00	10 863,00	10 863,00	0,000
40	R	771846226	Penetrace podkladu hloubkovou penetrací	m2	15,300	185,00	0,00	2 830,50	2 830,50	0,000
41	R	771852162	Spárování keramické dlažby	m2	15,300	265,00	0,00	4 054,50	4 054,50	0,000
42	R	771852964	Řezání dlažby	m	11,100	260,00	0,00	2 886,00	2 886,00	0,000
43	771	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,710	1 450,00	0,00	1 029,50	1 029,50	0,000
776 Podlahy povlakové										
44	R	776152101	Doprava PVC š.4 m	ks	1,000	620,00	0,00	620,00	620,00	0,000
45	776	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	16,760	85,00	0,00	1 424,60	1 424,60	0,000
46	R	776458220	Stěrka podlahová srovnávací pod PVC	m	18,600	320,00	0,00	5 952,00	5 952,00	0,000
47	776	776521100	Lepení pásu povlakových podlah plastových	m2	17,555	320,00	0,00	5 617,60	5 617,60	0,005
48	R	776521445	Dodávka plastové PVC nášlap 1,5 mm	m2	18,600	560,00	0,00	10 416,00	10 416,00	0,000
49	R	776521445	Soklík plastový 40/40mm	m2	20,000	45,00	0,00	900,00	900,00	0,000
781 Dokončovací práce - obklady keramické										
50	R	781445261	Montáž keramických obkladů	m2	39,910	580,00	0,00	23 147,80	23 147,80	0,000
51	R	781447321	Výjez v obkladačkách 3	ks	6,000	240,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,000
52	R	781450000	Dodávka keramického obkladu	m2	43,000	362,00	0,00	15 566,00	15 566,00	0,000
53	R	781452116	Kroucení obkladaček do o 30 mm	ks	2,000	210,00	0,00	420,00	420,00	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	R	781485001	Dodávka obkladových lišt	ks	4,000	342,00	0,00	1 368,00	1 368,00	0,000
55	R	781445261	Osazení obkladových nerezových lišt	m	4,000	155,00	0,00	620,00	620,00	0,000
56	R	781552140	Spárování obkladů	m2	39,910	265,00	0,00	10 576,15	10 576,15	0,000
57	R	781552150	Ukončení silikonem obklad/dlažba	bm	24,500	185,00	0,00	4 532,50	4 532,50	0,000
58	R	781552198	Silikon sanitární	tuba	2,000	285,00	0,00	570,00	570,00	0,000
59	R	781552800	Lepidlo obkladu a dlažeb Flexi	bal	8,000	245,00	0,00	1 960,00	1 960,00	0,000
60	781	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,410	1 450,00	0,00	594,50	594,50	0,000
783										
Dokončovací práce - nátěry										
61	R	783612552	Nátěr ocelových zárubní	ks	4,000	2 100,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,000
62	R	783620101	Broušení ocelových zárubní	ks	4,000	610,00	0,00	2 440,00	2 440,00	0,000
784										
Dokončovací práce - malby										
63	784	784441101	Malby bílé HETdvojnásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m	m2	155,200	96,20	0,00	14 930,24	14 930,24	0,071
64	784	784453102	Nátěr venkovní fasády hmotou Silcolor	m2	281,611	141,00	0,00	39 707,15	39 707,15	0,239
65	R	784453155	Penetrace podkladu venkovní malby	m2	281,600	65,00	0,00	18 304,00	18 304,00	0,000
66	R	784556821	Penetrace podkladu před malbou	m2	155,200	56,00	0,00	8 691,20	8 691,20	0,000
M										
Práce a dodávky M										
							0,00	17 820,00	17 820,00	0,000
21-M										
Elektromontáže										
67	R	21-m-101	Dodávka světele 600*600	ks	11,000	1 280,00	0,00	14 080,00	14 080,00	0,000
68	R	21-m-102	Dodávka úchytu pro osazení ledsvětél	ks	44,000	85,00	0,00	3 740,00	3 740,00	0,000
Celkem							0,00	380 130,86	380 130,86	0,339