Stavba: Multifunkéni hfisté obce Velké Losiny

Investor: Obec Velké Losiny, Rudé armady 321, 788 15 Velké Losiny

A. PRUVODNI ZPRAVA

DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

Zpracovatel: Jifi Frys - stavebni projekce
Langrova 12, 787 01 Sumperk
583 215 988, frys@frys.cz
Zakazkoveé Cislo:  23/72b

V Sumperku: Fijen 2024



A.1 Identifika€ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby: Multifunkéni hfisté obce Velké Losiny
b) misto stavby - adresa, ¢isla popisna, katastralni izemi, parcelni ¢isla pozemku:

Navrhované hriste a prilehlé prvky, které jsou predmétem PD, jsou navrzeny na p.C. 1208,
2558/2, 1207/1 a 1206; k.u. Velké Losiny. Pozemky se nachazeji v blizkosti ZS Velké Losiny.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

a) obchodni firma nebo nazev, identifika¢ni ¢islo osoby, adresa sidla (pravnicka
osoba)

Obec Velké Losiny
Rudé armady 321
788 15 Velké Losiny
1C:00303551

A.1.3 Udaje o zpracovateli spoleéné dokumentace

a) jméno, prijmeni, obchodni firma, IC, misto podnikani:

Jifi Frys — stavebni projekce
IC: 106 44 334 .
Langrova 12, 787 01 Sumperk

b) jméno a prijmeni hlavniho projektanta véetné cisla, pod kterym je zapsan
v evidenci autorizovanych osob vedené CKAIT éinnych ve vystavbé, s vyznaéenym
oborem, popfipadé specializaci jeho autorizace:

Ing. Jifi Frys

1200774

autorizovany inzenyr pro pozemni stavby

c) jména a pfijmeni projektanti jednotlivych ¢asti spole€né dokumentace vcetné Cisla,
pod kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené CKA nebo CKAIT &innych
ve vystavbé, s vyznaCenym oborem, pfipadné specializaci jejich autorizace:

Ing. Martin Bank - architektonicko stavebni feSeni

Ing. Vladimir Schertler — pfelozka kanalizace

Ing. Pavel Matura — elektro (silnoproud i slaboproud)

Pavel Kubela - rozpocet

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

V soucasnosti je stav takovy, Ze puvodni stavba ,Revitalizace multifunkéniho hristé — Velké
Losiny k.u. Velké Losiny, p.C. 2558/33, 2558/21 a 2558/2, 1207/1, 1208 jako celek z finan¢nich
divodl provadéna nebude. Investor v soucasnosti provadi pouze stavebni objekt SO 01
ViceucCelové hristé s pFistupem na hfisté a IO 08 Pfipojka NN. K ostatnim objektiim a technologickym
zafizenim bude pfistoupeno nasledovné (Clenéni dle pavodni PD):

Stavebni objekty:

SO 01 Viceucelové sportovisté - Je jiz zrealizovano
SO 02 Tribuna - Nebude realizovana
SO 03 Atleticka bézecka draha - Je zmensena

SO 04 Sektor pro skok daleky - Zanechano pouze dosko¢isté



SO 05 Fotbaloveé hristé - Je zmenseno

SO 06 Vrhacsky kruh - Zanechano v nové poloze

InZenyrské objekty:

IO 01 Prelozka VN (pfesna trasa bude urCena na zakladé projektové dokumentace
zajisténé vlastnikem CEZ Distribuce) - Je jiz provedena

IO 02 Prelozka NN (presna trasa bude urCena na zakladé projektové dokumentace
zajisténé vlastnikem CEZ Distribuce) - Je jiz provedena

I0 03 Prelozka vodovodniho fadu - Nebude realizovana

I0 04 Zpevnéné plochy, opérné zdi a oploceni - Opérné zdi jsou vypustény s vyjimkou
lemu pristupu na hiisté vedle SO 01

I0 05 Venkovni arealové osvétleni - Je upraveno

I0 06 Sadové upravy - Upraveny, realizovany mimo PD
I0 07 Nova vodovodni pfipojka - Nebude realizovana

IO 08 Nova pfipojka NN - Nyni se realizuje

I0 09 Drenazni systém - Je upraven

Technicka a technologicka zafizeni:

PS 01 Zavlahovy systém - Nebude realizovan
PS 02 Postfikovy systém umélych sportovnich ploch - Nebude realizovan
Shrnuti:

Stavebni objekt SO 03 Atleticka béZecka draha a SO 05 Fotbalové hristé budou podstatné
zmenSeny tak, aby doSlo k vyrazné finanéni Uspofe a investor si stavbu mohl dovolit. Ostatni
zachované stavebni a inZzenyrské objekty budou tomuto feSeni pfizplsobeny.

Atleticka draha je zmen8ena tak, Ze délka nejkratSi drahy ovalu je 200 m. Nové jsou navrzeny
tfi béZecké drahy. Jeji rovna €ast je zaroven vyuzivana pro béh na 60 m. Tato draha je zakoncena
doskocistém.

Uvnitf ovalu je navrzeno atypické hfisté pro malou kopanou s umélym travnikem. Prostor za
brankami je vyuzit pro vrh kouli na jedné strané a workoutovou sestavu na strané druhé.

Pro zmensenou verzi hfisté i mutlifunk&niho hfisté a pfistup do arealu je nové upraveno umélé
osvétleni, které je uvazovano pouze pro rekreacni sportovni vyuziti.

Odvodnéni atletického ovalu s drenaznim systémem je jako doposud zakon€eno do
vsakovaciho objektu puvodni velikosti, s bezpetnostnim pfepadem do desStové kanalizace.
Umisténi vsakovaciho objektu bylo mirné upraveno. Akumulaéni nadrze, slouzici pro zavlazovani,
nebudou realizovany.

Pro pfistup na hfisté bude slouzit plivodné navrzeny bezbariérovy vstup, ktery bude proveden
zaroven s jiz provadénym multifunkénim hfistém. Dale bude zachovan pfistup pomoci brany z polni
cesty ze zapadni strany, jak tomu bylo v plvodnim projektu. Poloha brany je mirné upravena mimo
krajnici polni cesty. Nové pfibude pfistup na hfisté z jihovychodni strany pomoci schodisté.

Projektova dokumentace nové feSi preloZzku odvodnéni stavajiciho pfikopu polni cesty.
Puvodni dokumentace toto nijak nefesila. Pfikop v sou€asnosti navazuje na propustek a pokracuje
do horské vpusti. Ta je nasledné odvodnéna potrubim az do Sachty v oblasti za hfistém. Nové bude
horska vpust umisténa hned za stavajici propustek pod polni cestou. Jeji odvodnéni bude feSeno
potrubim mimo nové navrhovany bézecky oval do stavajici vpusti za hfistém. Horska vpust plni svou
funkci jen pfi velmi vlhkych obdobich, pfedevsim v jarnich mésicich. Jinak se zde povrchovéa voda
nevyskytuje.



Timto se puivodni ¢lenéni dokumentace rusi a veSkeré vysSe popsané a reSené prvky a
objekty budou nové oznaceny:

SO 01 Viceucelové sportovisté a SO 02 — Atleticka draha s prislusenstvim.
Stavba nové jiz nebude zasahovat na p.¢. 1198, 1209, 1423/1 a 2558/33; k.u. Velké Losiny.

Nové navrhované plochy, zpevnéné zamkovou drenazni dlazbou, budou mit plochu 794 m?,
plocha atletického ovalu bude 861 m? a plocha umélého travniku fotbalového hfisté 291 m2.

A.3 Seznam vstupnich podkladi

a) zakladni informace o rozhodnutich nebo opatrenich, na jejichz zakladé byla stavba
povolena - oznaceni stavebniho urfadu, jméno autorizovaného inspektora, datum
vyhotoveni a €islo jednaci rozhodnuti nebo opatieni

Stavbu povolil stavebni Gfad v Sumperku na zakladé Zadosti o spole¢né povoleni stavby. Véc
byla projednana pod ¢&.j.: MUSP 73724/2020. Nasledné bylo pozadano o zménu o zménu stavby
pfed dokonenim. Tato byla projednana pod ¢&.j.. MUSP 97159/2024. Zména stavby pred
dokonéenim nabyla pravni moci dne 16.8.2024.

b) =zakladni informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejimz
zakladé byla zpracovana projektova dokumentace pro provadéni stavby

Provadéci dokumentace byla zpracovana na zakladé plvodni dokumentace pro provadéni
stavby ze srpna 2022 (,Revitalizace multifunk&niho hfisté — Velké Losiny k.u. Velké Losiny,
p.C. 2558/33, 2558/21 a 2558/2, 1207/1, 1208“) a nasledné zmény stavby pred dokoncenim.
Novy nazev akce: Multifunkéni hfisté obce Velké Losiny.

c) dalSi podklady.
o Mapa katastru nemovitosti
¢ Vypis katastru nemovitosti
o Pozadavky investora
¢ \lyjadieni dotéenych organu

e Pruzkumy plvodni dokumentace

Vypracoval: Ing. Martin Bank



