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a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby, 

Dodavatel stavby zajistí vypracování a odsouhlasení výrobní dokumentace všech 
významných výrobků na stavbu. 

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Investor zajistí zpracování plánu BOZP, jestliže podmínky při provádění stavby jej budou 
vyžadovat. Z povahy stavby je předpoklad, že jej bude nutné zpracovat. 

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních 
pásmech jiných staveb 

Stavba je částečně navržena v ochranném pásmu blízké stožárové trafostanice, dle 
požadavku společnosti ČEZ distribuce je nutné před zahájením stavby provést její přeložku. Přesněji 
je situace popsaná ve vyjádření ke společnému povolení stavby. 

d)  zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, 
vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků 
stavebníka na provádění stavby apod., 

Na stavbě se neplánuje provádět nějakou formu netypických stavebních prací. Jedná se 
běžné stavební úpravy. Zvýšenou pozornost je však třeba věnovat úpravě zeminy v místě 
navrhovaného hřiště, která je podmíněně vhodná k vytvoření násypů. 

e) ochrana životního prostředí při výstavbě. 

Stavební práce nebudou realizovány v nočních hodinách. Během výstavby bude provoz na 
staveništi organizován tak, aby byly minimalizovány negativní vlivy, zejména hlučnost a prašnost, 
na své okolí. Při provádění veškerých prací budou dodržovány platné limity dané hygienickými a 
bezpečnostními předpisy. Prašnost bude eliminována zejména kropením prašných ploch. 

Při stavebních pracích budou použity při aplikaci produktů s obsahem těkavých látek na 
volných prostranstvích všechny dostupné možnosti k omezení emisí - obtěžování obyvatel 
zápachem bude eliminováno. V průběhu stavby budou učiněna taková opatření, aby nedošlo ke 
znečištění povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami. 

V průběhu stavby bude veškerý stavební odpad dodavatelskou firmou tříděn a odvážen na 
řízenou skládku. Likvidace odpadu bude prováděna v rámci smluv uzavřených mezi dodavatelem 
stavby a oprávněnou organizací, která provozuje skládku odpadů. 

B.1   POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území: 

Řešené území se nachází v zastavěném území obce Velké Losiny. Terén je zde svažitý 
jižním směrem. Plochy navazující na řešené území jsou vesměs travnaté, s výjimkou vstupů na 
hřiště a komunikace, která navazuje na část plochy, řešené jako hřiště ze severozápadní strany.  

Pozemek byl v minulosti využíván jako hřiště a travnaté volné plochy. Pozemek nebyl 
doposud zastavěn žádnou stavbou. Toto řešení bude zachováno. 

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem: 

Územní odchylky stavby od původního společného povolení byly povoleny změnou stavby 
před dokončením a prováděcí dokumentace je s ní již v souladu. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 

Dotčené pozemky jsou platným územním plánem obce Velké Losiny určeny pro stavby 
občanského vybavení, čemuž řešené hřiště i okolní pozemky odpovídají. 
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využití 
území: 

Pro navrhovanou stavbu nebylo požádáno o povolení výjimek z obecných požadavků na 
využití území. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů: 

Stavební úřad nevyžadoval k povolení změny stavby před dokončením stanoviska dotčených 
orgánů. Nadále jsou ale platná stanoviska vydaná k původní dokumentaci z roku 2018, předložené 
ke společnému povolení stavby č.j.: MUSP 73724/2020. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.: 

Samostatným dokumentem:„Hydrogeologický posudek, základové poměry + vsak dešťových 
vod“ byly zjištěny následující hydrogeologické poměry v území: 

 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů: 

Netýká se. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 

Objekt je součástí záplavového území. Dle mapy Výzkumného ústavu vodohospodářského 
T. G. Masaryka Praha (VÚV TGM), oddělení GIS se objekt nachází v záplavovém území pro Q100.  

Stavební parcela není v databázi ČGS-Geofondu registrována v sesuvném území. Území 
není (dle stejného zdroje) poddolováno ani se zde nevyskytují stará důlní díla. 
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i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území: 

Vliv stavby na okolní pozemky a stavby se nezmění.   

Dešťová kanalizace bude nově sloužit pro odvodnění povrchových vod z běžeckého oválu a 
následně i vod svedených drenáží. Bude svedena do původně uvažovaného vsakovacího objektu, 
kterému bude přidán bezpečnostní přepad do stávající dešťové kanalizace. 

Pro svedení i odvod dešťových vod jsou navržena nová potrubí z PVC-KG. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 

Mezi parcelami č. 2558/2 a 1207/1; k.ú. Velké Losiny se nachází řada vzrostlých tújí, které 
budou odstraněny, investor plánuje kolem hřiště provést náhradní výsadbu řešenou mimo projekt. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa: 

V závěrečné zprávě podrobného pedologického průzkumu pro žádost vynětí zemědělské 
půdy ze ZPF je doporučeno provést skrývku ornice v severní části parcely č. 2558/2 o hloubce 0,15 
až 0,3 (0,4) m.  

Na ploše jižní části pozemku – parcel č. 1207/1 a 1208 bude nutné provést skrývku pouze 
z hlediska odstranění navážek z podloží stavby nebo v případě lokálního výskytu zemin s příměsí 
organiky, nevhodných pro zakládání. Z hlediska ochrany bonitovaných půdně ekologických jednotek 
to není nutné. 

Stavba je umístěna ve vzdálenosti více jak 50 m od okraje PUPFL. 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě: 

Lokalita je dle původního návrhu přístupna chodníkem pro pěší z jihozápadní strany. Dále je 
ze západní strany navržena brána šířky 2,6 m pro vjezd menší komunální techniky. Další přístup po 
chodníku je možný z jihovýchodní strany. 

Napojení hřiště na elektrickou energii je uvažováno ze stávající přípojky, zakončené v pilířku 
na hranici pozemku. Dále je distribuce zajištěna vnitřním rozvodem na hřišti, kde je z pilíře mezi 
multifunkčním hřištěm a řešenou částí hřiště navržen rozvaděč osvětlení, který slouží k jeho 
ovládání. Je také možné se zde napojit na zásuvky. 

Současně s hřištěm je řešena i přeložka dešťové kanalizace, odvodňující stávající příkopu u 
komunikace nad hřištěm. 

Bezbariérový přístup na hřiště po chodnících je možný. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 

Stavba bude probíhat v jedné časové etapě. Stavba si nevyžádá podmiňující, vyvolané ani 
související investice.  

n)  seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí: 

Parcelní číslo  K.Ú.  Vlastník Druh pozemku  

1207/1  Velké Losiny  investor Ostatní plocha  
1208  Velké Losiny  investor Ostatní plocha  
2558/2  Velké Losiny  investor Orná půda  
2558/21  Velké Losiny  investor Orná půda  
1206 Velké Losiny Investor Ostatní plocha 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné bezpečnostní 
pásmo: 

Stavbou nevzniknou nová ochranná pásma. Pouze ochranná pásma nově navrhovaných 
přípojek a vedení. 
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B.2   CELKOVÝ POPIS STAVBY 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí 

Jelikož se na řešených pozemcích v minulosti z části již hřiště nacházelo, jedná se spíše o 
změnu dokončené stavby.  

Původní hřiště bylo s asfaltovým povrchem, který je v současnosti velmi poničen, prorůstá 
jím tráva a trhliny jsou zde téměř na všech místech. Také se v ploše hřiště nachází již nepoužívané 
doskočiště. 

Stavebně technický průzkum byl proveden prohlídkou lokality. Nebyly zjištěny žádné 
výjimečné skutečnosti.  

Stavebně historický průzkum nebyl proveden ani statické posouzení nosných konstrukcí. 

b) účel užívání stavby 

Cílem navrhovaných stavebních prací je vytvořit hřiště na malou kopanou s běžeckým 
oválem po jeho obvodu. Rozměry hřiště a jeho provedení byly přizpůsobeny nižší ceně akce než byl 
původní rozsah a novým požadavkům, které během projektování vyplynuly. 

Atletická dráha je navržena tak, že délka nejkratší dráhy oválu je 200 m. Nově jsou navrženy 
tři běžecké dráhy. Její rovná část je zároveň využívána pro běh na 60 m. Tato dráha je zakončena 
doskočištěm.  

Uvnitř oválu je navrženo atypické hřiště pro malou kopanou s umělým trávníkem. Prostor za 
brankami je využit pro vrh koulí na jedné straně a workoutovou sestavu na straně druhé. 

Pro zmenšenou verzi hřiště i multifunkčního hřiště a přístup do areálu je nově upraveno 
umělé osvětlení, které je uvažováno pouze pro rekreační sportovní využití. 

Odvodnění atletického oválu s drenážním systémem je zakončeno do vsakovacího objektu, 
s bezpečnostním přepadem do dešťové kanalizace. 

Pro přístup na hřiště bude sloužit původně navržený bezbariérový vstup, který bude proveden 
zároveň s již prováděným multifunkčním hřištěm. Dále bude zachován přístup pomocí brány z polní 
cesty ze západní strany jak tomu bylo v původním projektu. Poloha brány je mírně upravena mimo 
krajnici polní cesty. Nově přibude přístup na hřiště z jihovýchodní strany pomocí schodiště. 

Projektová dokumentace nově řeší přeložku odvodnění stávajícího příkopu polní cesty. 
Původní dokumentace toto nijak neřešila. Příkop navazuje na propustek a pokračuje do horské 
vpusti. Ta je následně odvodněna potrubím až do šachty v oblasti za hřištěm. Nově bude horská 
vpust umístěna hned za stávající propustek pod polní cestou. Její odvodnění bude řešeno potrubím 
mimo nově navrhovaný běžecký ovál do stávající vpusti za hřištěm. Horská vpust plní svou funkci 
jen při velmi vlhkých obdobích, především v jarních měsících. Jinak se zde povrchová voda 
nevyskytuje. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby: 

S výjimkou z technických požadavků se neuvažuje. Co se týká přístupnosti hřiště - bude 
řešena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů: 

Požadavky dotčených orgánů jsou obsaženy v dokladové části původní projektové 
dokumentace z roku 2018. 
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f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů: 

Netýká se. 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, apod.: 

Navrhovaný stav: 

Plocha hřiště – umělý trávník ........................... 259 m2 

Plocha běžeckých drah – umělý povrch ........... 861 m2 

Vrh koulí ............................................................ 32 m2 

Zpevněné plochy – zámková dlažba ................ 794 m2 

Terénní schodiště ................................................ 4 m2 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produktové množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod.: 

Dešťová kanalizace bude provedena kompletně nově. Bude zajišťovat odvodnění atletického 
běžeckého oválu i drenážního systému hřiště. Vody budou svedeny do vsakovacího objektu 
s pojistným přepadem do dešťové kanalizace. 

Pro svedení i odvod dešťových vod jsou navržena nová potrubí z PVC-KG. 

Nejedná se o vytápěný objekt. 

Odpad, který vznikne na stavbě, bude, umožňuje-li to, přednostně předán k recyklaci nebo 
jinému využití včetně energetického. Ostatní odpad bude odvážen na řízenou skládku. Likvidace 
odpadu bude prováděna v rámci smluv uzavřených mezi dodavatelem stavby a oprávněnou 
organizací. 

Zatřídění odpadu je provedeno v souladu s Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 
8/2021 o Katalogu odpadů. Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů je v souladu se zákonem 
541/2020. 

Číslo  Název odpadu Kategorie Odstranění odpadu 

170101 beton ostatní oprávněná organizace 
170102 cihly ostatní oprávněná organizace 
170201 dřevo ostatní oprávněná organizace 
170202 sklo ostatní sběrné suroviny  
170405 železo a ocel ostatní sběrné suroviny 
170407 směsné kovy  ostatní sběrné suroviny 
170504 zemina a kamení neuvedené pod č. 170503 ostatní oprávněná organizace 
170904 směsné stav. a dem. odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
  ostatní oprávněná organizace 

Komunální odpad bude ukládán do uzavřených nádob, které budou v pravidelných 
intervalech odváženy. 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Zahájení stavby: po dobu platnosti změny stavby před dokončením 
Dokončení stavby: do dvanácti měsíců od započetí stavby 

Stavba bude provedena v jedné etapě. 

j) orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby: dle rozpočtu stavby 

 
Vypracoval: Ing. Martin Bank 


