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1 Popis Uzemi stavby

1.1 Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, rozsah feSeného uUzemi,
dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Stavba se nachazi ¢aste¢né v intravilanu, ¢aste¢né v extravilanu. VétSina pozemku je v souc¢asnosti
vyuzivana jako orna puda ¢i jako nevyuzivana plocha pfilehla k zemédélskym plocham.

Dale je soucasti nékolik pozemkl v intravilanu Méstské ¢asti Praha-Kbely (neupravovana plocha
zeleng). Stavba se téz nachazi CasteCné v ochranném pasmu VTL plynovodu prochazejicim
méstskou Casti Praha-Kbely.

Resené uzemi je souhrn parcel v KU Kbely, Letfiany a Cakovice. Toto Gzemi Ize rozdélit na tfi Sasti
odliSného charakteru, které na sebe nedilné navazuji. Severni ¢ast, nachazejici se v katastralnim
uzemi Cakovice, je pro Ugely této dokumentace nazyvana jako &ast A - Rozsiteni lesoparku
Havranak — Jih. Aktualné se zde nachazi orna puda, nezpevnéné komunikace a kfovinami a
naletovou zeleni zarostly terén naspu byvalého Zelezni¢niho nadjezdu a zruSené Zelezni¢ni viecky.
Vychodni &ast parku v katastralnim uzemi Kbel je pro ucely této dokumentace nazyvana jako ¢ast B
- Lesopark Hru$ovicka. V tomto Uzemi se nachazi pfevazné orna piada a Uzemni rezerva, kterou
prochazi vysokotlaky plynovod. Jihozapadni ¢ast je pro uUcely této dokumentace nazyvana ¢ast C -
Rozsifeni lesoparku Lethany lll. etapa. V feSeném GUzemi se nachazi Letiansko — Kbelsky lesopark.
Konkrétné povétSinou zatravnéna plocha se skupinovou vysadbou strom( bez pozemnich
komunikaci. Jedinymi objekty v feSeném Gzemi krajinného parku Havranak je Zeleznice Cakovice -
Kbely a stavajici cestni sit, zivicna parkova komunikace napojena na ulici Sychrovska a nezpevnéné
propojovaci polni cesty. Rozsah feSeného Uuzemi je patrny ze situanich vykresa.

V souCasném stavu se feSené Casti dotéenych pozemku vyuzivaji jako obdélavana zemédeélska
puda, pasy udrzované i neudrzované izolacni zelené, cestni sit. V feSeném Gzemi vymezeném
polygonem (situaéni vykresy) nejsou v souasnosti zadné stavebni objekty, krom staveb dopravnich
— zeleznice, zivicné komunikace a chodniky, a stavby technické infrastruktury — VLT plynovod.
Res$ené uzemi je krajinnym rozhranim obytného Uzemi severozapadni &asti Kbel navazujici ptimo
na obdélavanou plochu poli. Zastavénost feSeného uzemi je vzhledem k malému poctu staveb ve
formé komunikaci minimalini.

1.2 Udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim, vefejnopravni smlouvou o umisténi
stavby, Uzemnim souhlasem, izemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly tizemniho
planovani

Navrhovana stavba je v souladu s zemné planovaci dokumentaci, pfisluSnymi Gzemnimi plany, a
je na ni vydano pravomocné tzemni rozhodnuti (viz dokladova ¢ast).

1.3 Povolené vyjimky z obecnych pozadavkl na vyuzivani tzemi

Nejsou.

1.4 Geologickd, geomorfologickd a hydrogeologickd charakteristika, zdroje
nerostli a podzemnich vod

Z pohledu geomofrologickeho Clenéni se jedna o systém Hercynsky, provincie Ceska Vysogina,
subprovincie Ceska Tabule, oblast StfedoCeska tabule, celek Stredolabska tabule, podcelek
Stfedobrodska tabule, okrsek Cakovicka tabule.

Uzemi se nachazi v teplé klimatické oblasti T2 (Quitt,1971). Pramérna roéni teplota 7-8°C, pramérny
roéni uhrn srazek je 500-600 mm.
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Na daném uzemi se nachazeji vapenité jilovce, slinovce a méné jilovité vapence, lezici na Jizerském

padnim typem jsou modalni ¢ernozemé.

1.5 Polohavzhledem k zaplavovému a poddolovanému tzemi

Stavba se nenachézi v poddolovaném ani zaplavovém tUzemi.

1.6 Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, vliv na odtokové poméry

Kaceni mimolesni naletové zelené bude provedeno na dotéenych pozemcich v minimalnim rozsahu
pro vystavbu jednotlivych stavebnich objektll. Sou¢asné s provadénym zamérem bude provadéna
nova vysadba (samostatna akce), ktera udrzi stejny charakter a vlastnosti uzemi. Stavba tedy
nebude mit zadny negativni vliv na odtokové poméry. Odvodnéni v§ech novych komunikaci je
feSeno spadovanim do okolniho terénu s volnym vsakovanim.

Stavba neni vyznamnym zdrojem emisi (hluk, znecisténi apod.), tudiz dopad na okolni stavby a
pozemky je minimalni.

Béhem vystavby bude ochrana pfirody a krajiny feSena v souladu s doporuéenim a ohledem na
soucasny stav. Jedna se predevs§im o doporucéeni v pribéhu vystavby. Pro pfijezd na stavenisté
budou vyuzivany stavajici komunikace. Z hlediska zabezpeéeni BOZP bude provedeno
dodavatelem a investorem informovani dotéenych vilastnikd a uzivatel( pfilehlych nemovitosti a
provedeno odsouhlasené provizorni stavenidtni dopravni zna€eni. Dodavatel bude pfi realizaci
dodrzovat pfislusné bezpecnostni predpisy a pravidla, a to pfedev§im NV ¢.591/2006Sb a zakona
309/2006Sb. V daném dopravnim prostoru umozni neustaly pfistup vozidlim HZS pro pozarni zasah
dle €SN 73 08 02 a zaroveri vozidldm zdravotni sluzby.

1.7 Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

V ramci vystavby nedojde k zadnym vyznamnym demolicim. V rdmci napojeni na stavajici sit
komunikaci budou lokalné provedeny drobné demolice stavajicich zpevnénych ploch (betonovych,
asfaltovych). S odpadem bude nakladano dle typu uloZenim na skladku, pfipadné inertni material
muZze byt pouzit zpét v podkladnich vrstvach novych komunikaci. Znovuvyuziti odpadu z frézovani
vozovek s asfaltovym pojivem se nepfedpoklada a stimto odpadem bude nakladano jako
s odpadem nebezpecnym.

Bude odstranéna néletova zelen, kefe a stromy rostouci v ochrannych pasmech inZenyrskych siti,
kompoziéné nevhodna zelen. Odstranéna zelef bude pak vhodné nahrazena novou vysadbou.

1.8 Pozadavky zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkl uréenych
k pInéni funkce lesa

1.8.1 Z&bor ZPF

Dokumentace k vynéti ze ZPF byla pfevzata z pfedchoziho stupné dokumentace.

Za ucelem realizace parku je tfeba zabrat cca 9,8 ha ploch, které jsou soucasti zemédélského
pudniho fondu a jsou vedeny jako orna ptda. Tyto plochy budou pfevedeny na druh pozemku ostatni
plocha se zpusobem vyuziti zelefi. Tyto plochy budou vyuzivany a udrzovany pro rekreaci.

Né&které plochy, které se nachazeji v feSeném Uzemi v katastru MC Kbely v bezprosttedni blizkosti
krajinného parku Havranak a jsou soucasti zemédélského pldniho fondu jako orna puda, budou
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prevedeny na druh pozemku trvaly travni porost a ponechany v zemédeélském pidnim fondu. Jedna
se o plochy o celkové vymérfe cca 4,9 ha.

1.8.2 Z&bor PUPFL

Dokumentace k vynéti z PUPFL byla pfevzata z pfedchoziho stupné dokumentace.

Na pozemcich uréenych k plnéni funkce lesa jsou umistény zZivicné stavby péSich stezek a Cast
parkovisté. Jedna se o trvaly zabor o ploSe 242,87 m? pro stezku na pozemku p. €. 539/12 v k. 0.
Lethany a trvaly zabor pro stezku a parkovisté o ploSe 1072,14 m? na pozemku p. €. 1946/82 v k. U.
Kbely. Celkem tedy 0 1315,01 m?trvalého zaboru pozemki plnicich funkci lesa. Jedna se o minimaini
zabor potfebny pro zbudovani stezek, které slouzi k propojeni Lesoparku Letfiany s krajinnym
parkem Havranak v ramci celkové koncepce zelen& na Uzemi mezi obcemi Letiany, Cakovice,
Miskovice, Cténice, Kbely. Stezky jsou soucasti koncepce pésiho propojeni sousedicich obci s cilem
obnoveni prostupnosti hospodarské krajiny.

Soucasti trvalého zaboru na pozemku p.¢. 1946/82 v k.u. Kbely je zabrano 279,57 m2 pro stavbu
parkovisté na pozemku p. €. 1946/82 v k. U. Kbely. Parkovisté je navrzené na minimalni pocet
parkovacich mist potfebnych pro obslouzeni krajinného parku Havranak. Parkovisté je umisténé dle
moznosti uzemniho planu na plochu VN - nerusici vyroby a sluzeb, ktera na zpracované uzemi v
daném misté zasahuje. Plochy VN - nerusSici vyroby a sluzeb, umoznuji umisténi parkovisté jako
doplrikové funkéni vyuziti. Na pfedmétny pozemek p.€. 1946/82 v k.u. Kbely, ktery pIni funkci lesa,
zasahuje navrzené parkovisté minimalni moznou plochou. Jeho umisténi na jiné plochy je omezeno
uzemnim planem. Projekt krajinného parku vynahrazuje zabranou plochu vysadbou o celkové ploSe
9718 m2.

Stavba dale vyzaduje 259,69 m? do¢asného zaboru na pozemku p.¢. 539/12 v k.U. Letiany a 1387,52
m? do¢asného zaboru na pozemku p.¢. 1946/82 v k.u. Kbely. DoCasné zabory budou trvat pouze po
dobu trvani stavby Krajinny park Havrafak. Lemuiji trvalé zabory po obou stranach pasem o Sifce
1,5m. Dale pfi nich bude zbudovana mlatova stezka, ktera propojuje obé Zivicné komunikace a
navazuje dale na planovany pfechod ulice TouZimska a vybé&Zek mlatové stezky navazujici na
chodnik od parkovi§té smérem na sever.

1.9 Veécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba popisovana v této dokumentaci jako jeden celek pro potfeby zadosti o stavebni povoleni
bude pro Ucely realizace rozdélena na tfi ¢asti dle Stavebnikd (viz Privodni zprava). Soucasna
realizace vSech ¢asti neni bezpodmineéné nutna a jednotlivé komunikace mohou byt zhotovovany
postupné.

V prostoru stavby je téz planovana pfipojka vodovodu a kanalizace a elektro pfipojka. Tyto objekty
nejsou soucasti dokumentace, je na né vydavano samostatné Gzemni rozhodnuti a jejich realizace
v ramci této stavby se nepredpoklada. Tyto objekty budou soutézeny samostatné.
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2 Celkovy popis stavby

2.1 Celkova koncepce reseni stavby

2.1.1 Zakladni popis

Jednéa se o novostavbu zpevnénych komunikaci v prostoru nové planovaného lesoparku. V ramci
stavby je obsaZena lavka pro pési a cyklisty pres stavajici zelezni¢ni trat. Stavba je trvala.

2.1.2 Ugel uzivani stavby

Stavba bude slouzit k rekreaci obyvatel pfilehlych obci, s ohledem na vyslednou rozlohu vSech
souvisejicich parkd a lesoparkll vznika plocha aspirujici na rekreaéni plochu prazského vyznamu.

predevsim Kbely — Cakovice.

Lavka slouzi jako bezbariérové propojeni mezi obcemi Kbely a Cakovice. Lavka je navrzena jako
subtilni konstrukce snazici se nevyCnivat v produkéni krajiné.

2.1.3 Navrhované parametry stavby

Plocha komplexu parki a lesoparku se timto zasahem zvysSi o 141 986 m2. (VCetné trvale
zatravnénych ploch. Nejsou zapocitany samostatné stezky mimo jadrovou oblast)

2.1.3.1 Navrhované zpevnéné plochy

Ziviéné plochy

A — RozSifeni lesoparku Havranak — jin 3782 m2
B — Lesopark HruSovicka 4384 m2
C - Lesopark Letnany lll. Etapa 3530 m2
Celkem: 11696 m2

Mlatové plochy

A — RozSifeni lesoparku Havranak — jin 0 m2

B — Lesopark HruSovicka 3150 m2
C - Lesopark Letnany lll. Etapa 720 m2
Celkem: 3870 m2

2.1.3.2 Parkovaci stani

V PSP neni definovan pocet parkovacich stani pro park (pfiloha €.2, &ast 12 — specifické ucely
uzivani), pro vypo&et po&tu stani byla uzita CSN 73 6110, kde je pozadovano 1 parkovaci stani na
kazdych 10 000 m2 parku. Re$ené uzemi Krajinného parku Havrafak zvy$i stavajici rekreaéni
plochu o 141 986 m2, tedy dle CSN je vyzadovana 14 parkovacich stani. V arealu parku je navrzeno
13 pfiCnych stani + 1 pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Parkovaci stani jsou navrzena dle CSN 73 6056 se zakladni $itkou 2,50m a délkou 5,35m. Stani pro
osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace je navrzeno o Sifce 3,50m.

2.1.3.3 Navrhované plochy zelené

Vysadba neni soucasti této dokumentace. Jedna se o samostatnou investici.
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2134 Lavka pro pési a cyklisty

Ocelova lavka pro pési a cyklisty pfes zeleznicni trat celkové délky 123,25 m v¢etné naspu, kolma,
Sestipolova s pricné ztuzenou mostovkou. Zalozeni je hlubinné na mikropilotach. Most prekracuje
jednu stavajici kolej hlem 65,5°. Rozpéti pole pfekracujiciho zelezniéni trat je navrzeno s rezervou
pro uvazované zdvoukolejnéni a elektrifikaci trati na zakladé studie proveditelnosti zdvoukolejnéni
Zelezniéni trati Praha — Mlada Boleslav — Liberec zpracovavanou firmou Metroprojekt Praha a.s.
(platnost ke dni 17.12.2017). Kapacita lavky jsou dva cyklistické pruhy, sdilené s chodnikem pro
pési.

2.1.4 Zakladni bilance stavby

Viz. Pfiloha ¢.1

2.1.5 Zakladni predpoklady vystavby

Zakladni predpoklady vystavby jsou uvedeny v Zasadach organizace vystavby. Cela stavba sestava
z velkého poétu stavebnich objektil, jejichz provadéni je nutno vzajemné koordinovat. Casové vazby
mezi jednotlivymi stavebnimi objekty vyplyvaji z postupu vystavby a narokul jednotlivych stavebnich
objektd. Zejména je nutno provést pred zahajenim stavby dopravné-inzenyrska opatfeni.
Predpoklady pro jednotlivé stavebni objekty viz pFislusné technické zpravy téchto objekt.

Inzenyrské sité, které budou v kolizi béhem vystavby, budou pfed zahajenim stavebnich praci
preloZzeny, pfipadné preruseny. Ostatni inzenyrské sité musi byt béhem vystavby vhodné chranény.

2.1.6 Casové udaje o realizaci stavby, élenéni na etapy

Predpoklada se zahajeni vystavby v roce 2022. Pfedpokladana doba vystavby je 12 mésich. Clenéni
na etapy neni v této dokumentaci pfesné specifikovano. Zpracovat a predlozit Objednateli ke
schvaleni harmonogram vystavby je povinnosti vybraného Zhotovitele (Zhotovitel).

2.1.7 Orientaéni naklady stavby

Orienta¢ni naklady stavby jsou stanoveny ocenénym soupisem praci podle ceniki OTSKP viz
priloha ,Soupis praci — ocenény*®.

2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Podrobny urbanisticky a architektonicky popis navrhu stavby viz Souhrnna technicka zprava z
predchozim stupni dokumentace. Cela dokumentace pro Uzemni rozhodnuti je uvedena v dokladové
casti.

Koncepce povrchu v aredlu se Fidi jednak hierarchii povrchd, jednak charakterem tzemi. Dominantni
stezka pro pé&Si a cyklisty je navrZzena Ziviéna. Ostatni stezky pro pé&Si jsou navrzeny jako mlatové,
zpevnéné plochy taktéz mlatové. Mlatovy povrch je navrzen z dlvodu zachovani pfirodniho
charakteru arealu a zaroven z divodu lepSi propustnosti destové vody.

Lavka SO-04 je navrzena jako subtilni horizontalni ocelova konstrukce bez vyraznych stozaru, ktera
maximalné vyuZiva souasné zemni naspy, aby zapadla do stavajici zemédélské krajiny. Jeji

Navrh je v souladu s nafizenim ¢&. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Prazské stavebni predpisy) ve
znéni pozménujiciho nafizeni €. 14/2018 Sb. HI. m. Prahy.

Resené stavby se tato problematika tyka okrajové. Prostorovy navrh trasy vychazi z pfedchozich
stupiu dokumentace a respektuje zakladni poZadavky estetiky vedeni pozemni komunikace (Pfiloha
H — Prostorové feSeni trasy, CSN 736101 — Projektovani silnic a dalnic).
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VSechny venkovni pohledové exponované konstrukce a prvky odpovidaji predpisim a
odsouhlasenym standardiim budouciho spravce Reditelstvi silnic a dalnic RSD. U nékterych
konstrukci a prvkd bude kone&na kompozice, barevné rozliSeni atd. feSeno v realizaci.

2.3 Celkové technické reseni

2.3.1 Celkova koncepce technického reseni

Celkova koncepce technického feSeni navrhované prelozky stavby vychazi z odsouhlaseného a
projednaného predchoziho stupné projektové dokumentace (DUR), se zohlednénim pozadavkl
dotéenych organu statni zpravy uvedenych v izemnim rozhodnuti.

Popis technického feSeni jednotlivych stavebnich objektl viz pfislusna ¢ast dokumentace.

2.3.2 Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, zpisob nakladani s
vyziskanym materialem

Ve véci odpadového hospodarstvi je pfi realizaci stavby potfeba zajistit uloZzeni odpadnich hmot na
skladky. Jedna se predevsim o sloupy a kuly el. vedeni, pafezy a zbytky stromu, demoli¢ni zbytky
ze stavajicich drobnych staveb, ziviéné kryty, podkladni vrstvy vozovek, ulomky betonu, lokalné
znedisténa zemina, zemina nevhodna do télesa komunikace, sudy a plechovky od barev, zbytky
materiall, odpady vzniklé pfi Upravach ploch konstrukci a komunalni odpad z provozu stavby a dalsi.

Pokud nedojde pfed zapocetim frézovani a bouracich praci ke vzorkovani, zkouseni a zatfidéni asf.
vrstev pro pfitomnost PAU do kvalitativnich tfid ZAS-T1 az ZAS-T4, zafazuje se automaticky do
ZAS-T4 (pfipadné ZAS-T3). Zpétné pouziti takového materialu se nepfedpoklada a s timto bude
nakladano jako s odpadem nebezpecnym.

Misto odvozu vytrhanych pafezu a zbytk( kfovin je mozné zpracovat dfevni hmotu $tépkovanim.

Kontaminovanou zeminu ropnymi produkty z prostoru stavenis§té je tfeba odvézt na skladku
kontaminovaného odpadu. Likvidace této zeminy a zajiSténi stavenisté proti znecisténi zivotniho
prostfedi je povinnosti dodavatele.

Odpady od natérovych hmot je nutné likvidovat pfimo u vyrobce.

Z vyse uvedeného vyplyva, ze zhotovitel musi konkretizovat zpusob likvidace odpadu a zajisténi
ochrany zivotniho prostfedi pfed znecisténim. Komplexni program odpadového hospodarstvi musi
dodavatel projednat s kompetentnimi organy statni a méstské spravy.

Mezideponie nasypoveého materialu se neuvazuje, vyuziti je na rozhodnuti zhotovitele.
2.3.3 Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikac¢nich vedeni a elektronického
komunikaéniho zafizeni vefejné komunikacni sité

Nejsou.

2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Areal parku je bezbariérové pfistupny.

V8echny komunikace, kde je pfedpokladan pohyb pésich, pfip. i pfechody &i mista pro pfechazeni,
jsou navrzeny v souladu s vyhlaskou 369/2001 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace ve znéni
pozdéjSich predpisl. VSechny navrhové parametry (smérové, vyskové, Sitkové) komunikaci pro pési
jsou v souladu s touto vyhlaskou, pfechody pro chodce budou vybaveny signalnimi a varovnymi
pasy.

duben 2022 9/26



Krajinny park Havranak
Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)
Souhrnné technicka zprava

Navrzené hodnoty a parametry komunikaci v projektu splfiuji pozadavky Vyhlasky MMR ¢&. 369/2001
Sh. — ve znéni pozdéjSich predpist (Vyhlaska o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich
uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace).

Lavka je navrzena tak aby splnila poZadavky pro uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu
a orientace dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb.

2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Navrh technického fe$eni stavby odpovida prislusnym CSN, predpistim a obecnym pozadavkdm na
bezpecénost.

V ramci stavby jsou navrzeny obecné technické specifikace vyrobkl, které splfiuji naroky na
mechanickou odolnost a stabilitu, pouziti konkrétnich vyrobk je véci zhotovitele stavby.

2.6 Zakladni charakteristika objektt
2.6.1 Objekty pozemnich komunikaci

2.6.1.1 SO-01 Sdileny zivicny / dlazdény chodnik pro pési a cyklisty Sife 3,5 m

Objekt SO-01 byl rozdélen na dva Useky. Usek 1 oznaovany SO-01.1 (km 0,000 00 — km 0,103 77)
patfi do katastralniho uzemi méstské ¢asti Cakovice. Usek 2 oznagovany SO 01.2 (km 0,360 39 —
0,990 23) patfi do katastralniho Gzemi méstské &asti Praha 19 Kbely. Usek dva SO-01.2 je sloZen z
nékolika smigenych chodnikil rozdélenych na &asti 2 az 8. Usek dva SO-01.2 je sloZen z nékolika
smisenych chodnik( rozdélenych na ¢asti 2 az 8.

S0-01.1 zacdina u lavky pfes Zelezniéni trat SO-04 na nasypu stavajiciho zemniho valu a pokracuje
ve sméru na vychod na meéstskou ¢ast Kbely. Chodnik je navrzen s asfaltovym povrchem v Sifce
3,50m v betonovych obrubach. Celkova délka chodniku je 103,77m

Usek dva SO-01.2 je sloZen z nékolika chodnikd rozdélenych na &asti 2 aZ 8.

S0-01.2 ¢ast 2 v km 0,36039 a pokracuje ve sméru na ul. Touzimskou. Objekt kfizuje ul Mohelnicka
a Sychrovska zvySenym prahem. Chodnik je navrZen s asfaltovym povrchem v Sifce 3,50m v
betonovych obrubach. Celkova délka chodniku je 627,79m.

S0-01.2 ¢ast 3 sméruje ze zapadu na vychod a propojuje SO01.2 &ast 2 s ulici Zama&ska. Chodnik
je navrzen s asfaltovym povrchem v Sifce 3,50m v betonovych obrubach. Celkovéa délka chodniku je
294,98m

S0-01.2 &ast 4 sméruje ze zapadu na vychod a propojuje SO01.2 ¢ast 8 s SO01.2 ¢ast 2ve sméru
na ulici Zamasska. Chodnik je navrzen s asfaltovym povrchem v Sifce 3,50m v betonovych obrubach.
Celkova délka chodniku je 77,39m.

S0-01.2 &ast 5 je navrZen z jihu na sever a propojuje SO01.2 &ast 2 s SO01.2 &ast 3 ve sméru na
ulici Zamasska, DaleSicka. Chodnik je navrzen s asfaltovym povrchem v Sifce 3,00m v betonovych
obrub&ch. Celkova délka chodniku je 287,56m.

S0-01.2 ¢ast 6 je navrzen ze zapadu na vychod a propojuje SO01.2 ¢ast 2 s SO01.2 ¢ast 5,7 ve
sméru na ulici OlSanska. Chodnik je navrZzen s mlatovym povrchem v Sifce 2m. V ramci objektu je
navrzena dlazdéna plocha pred napojenim na objekt SO-01.2-¢ast 5.

S0-01.2 ¢ast 7 je navrzen jako pokraCovani objektu SO-01-2 ¢ast 6 ve sméru ze zpadu na vychod
a napojuje se na ulici Olsanska. Chodnik je navrzen s asfaltovym povrchem v Sifce 3,50m v
betonovych obrubach. Celkova délka chodnikd SO-01.2 ¢ast 6,7 je 225,79m.
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S0-01.2 ¢ast 8 je navrzen z jihu na sever SO-06 ¢ast 8 s SO01.2 ¢ast 3 ve sméru na ulici Zamasska.
Chodnik je navrzen s mlatovym povrchem v Sifce 2,0m v betonovych obrubach. Celkova délka
chodniku je 309,91m

2.6.1.2 S0O-02 Sdileny zivicny / dlazdény chodnik pro pési a cyklisty Sife 3 m

Objekt SO-02 byl rozdélen na 2 Useky a to SO-02 usek 1 oznacovan jako SO-02.1 od lavky SO 04
po hranici katastru Cakovice (km 0,344 22) patfici méstské &asti Cakovice a SO-02 Usek 2
oznadovany SO-02.2 od hranice katastru Cakovice po konec Upravy patfi méstské ¢asti Praha 19
Kbely.

Stavebni objekt SO-02.1 zacina v napojeni na lavku objekt SO-04 a pokracuje ve smér na zapad na
méstskou ¢ast Lethany po koruné stavajiciho zemniho valu. Nasledné se stoci doleva o 90° a
pokracuje ve na jih na méstskou ¢ast Kbely kde kon¢i na hranici katastri méstskych ¢asti. Chodnik
je navrzen s asfaltovym povrchem v Sifce 3,50m na zemnim valu a dale pokracuje v Sifce 3,0 m v
obrubéch.

Stavebni objekt SO-02.2 zadina v rozhrani katastri méstskych &asti Cakovice a Kbely v km 0,344
22 a pokracéuje az do napojeni na stavajici chodnik ve sméru na jih. Chodnik je navrzen s asfaltovym
povrchem v Sifce 3,0 m v obrubach.

2.6.1.3 S0O-03 Sdileny Ziviény / dlazdény chodnik pro pé&si a cyklisty Sife 2,4 m

Stavebni objekt je navrzen ve sméru na zapad na méstskou ¢ast Letfiany. Ve svém zacatku se
napojuje na objekt chodniku SO-02 smérujici od lavky pres Zelezni¢ni trat SO-04. Vzhledem k Sifce
pozemku je objekt chodniku veden v co nejvétsi mife po povrchu stavajiciho terénu s minimalnim
zasahem za betonovou obrubu. Na konci se napojuje na tavajici vedeni codnikt v parku. Chodnik
je navrzen s asfaltovym povrchem v Sifce 2,40m v obrubach. Celkova délka chodniku je 335,92m

26.14 S0-05 Sdileny ziviény / dlazdény chodnik pro pési a cyklisty Sife 3 m

Stavebni objekt je navrzen jako pokraovani jiz zacatého chodniku ve sméru od méstské Casti
Cakovice. Chodnik se napojuje na stavajici asfaltovou konstrukci chodniku. Objekt dale pokraduje
ve sméru k Zelezni¢ni trati, kde se napojuje na objekt lavky SO-04 lavka pro pési a cyklisty pres
Zelezniéni trat’ Sife 3,8 m. Chodnik je navrZzen s asfaltovym povrchem v Sifce 3,00m v betonovych
obrubéch. Celkova délka trasy v ose chodniku je 188,25m.

2.6.1.5 S0O-06 Sdileny zivicny / dlazdény chodnik pro pé&si a cyklisty Sife 3,5 m
S0-06.A - isek KU Kbely
Stavebni objekt SO-06.A — Gsek KU Kbely je sloZen ze &tyr asti.

Prvni Cast je navrzena jako sdileny zivicny chodnik pro péSi a cyklisty s asfaltovym povrchem
komunikace. Zacina v km 0,090 77 na rozhrani katastrd Letfiany a Kbely pobliz autobusové zastavky
Kbelsky Lesopark a pfimo navazuje na stavebni objekt SO-06.B - usek KU Lethany (popsan v
samostatné zpravé). Poté trasa pokracuje levostrannym smérovym obloukem, v km 0,249 63
poté trasa pokracuje trojici levostrannych oblouk( az do km 0,358 76, kde se nachazi napojeni smér
ulice Mohelnicka. Dale trasa pokracuje levostrannym obloukem az k napojeni na stavajici smiseny
chodnik u ulice Sychrovské.

Druha ¢ast zac¢ina v km 0,054 07 v napojeni SO-07 ¢ast 2 na SO-06.A Cast 1 a pokraCuje smérem
na sever na hrané pozemku. Stfidavymi smérovymi oblouky se dostava aZz na napojeni na stavajici
smiseny chodnik, kde dale pokracuje SO-01.2 ¢ast 8.
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a SO-06.A ¢ast 1.
Ctvrta &ast propojuje SO 06.A &ast 1 a stavajici ulici Mohelnickou.
S0-06.A - isek KU Kbely

Cely usek je navrzen jako sdileny zivicny chodnik pro pési a cyklisty s asfaltovym povrchem
komunikace. Na zacatku useku se objekt napojuje na stavajici smiSeny chodnik a pokracuje az na
rozhrani katastri Letfiany a Kbely pobliZz autobusové zastavky Kbelsky Lesopark a pfimo navazuje
na stavebni objekt SO-06.A - isek KU Kbely.

2.6.1.6 S0-07 Ziviény chodnik pro pé&si $ife 2 m
Stavebni objekt SO-07 je slozen ze dvou ¢asti.

Prvni ¢ast je navrzena jako chodnik pro pési s asfaltovym povrchem komunikace, zacina v km 0,000
na styku s SO-08 a SO-07 — ¢ast 2, poté pokracuje pfimou az ke stavajici zastavbé méstské Casti
Praha — Kbely, poté se staci mezi stavajici komunikaci — ulici Touzimskou a pozemek stavajici
zastavby s RD a pokracuje az ke kfizovatce ulice Touzimské a LedecCské. V tomto misté je navrzené
nové misto pro pfechazeni na obou stranach ulice Ledeéské. Soucasti objektu je také Uprava
komunikace v misté pro pfechazeni z betonové prejizdné dlazby.

Druha &ast je navrzena jako chodnik pro pési s asfaltovym povrchem, za¢ina v km 0,000 na styku s
S0-08 a SO-07 — ¢ast 1, poté pokracuje podél silniéni obruby pfilehlého parkovisté SO-08 pfimou
az k napojeni na SO-06.B — Usek KN Kbely — Usek 1 a 2.

2.6.1.7 S0-08 Ptijezd, parkovisté pro 14 automobil{

V ramci stavebniho objektu bylo navrzeno parkovisté pro 14 osobnich automobil( véetné jednoho
vyhrazeného mista pro vozidla pfepravujici t&éZce pohybové postizené. Objekt parkovisté je napojen
sjezdem na ul. TouZimska. Zakladni Sitka parkovaciho stani je 2,5 m, krajni misto je Siroké 3,0 m,
Sitka stani pro imobilni osoby je 3,5 m. Zakladni délka parkovacich stani je 5,35 m. Parkovisté je
navrzeno z asfaltovym povrchem.

oprava povrchu zastavky s doplnénim bezbariérového zastavkového obrubniku a bezbariérovych
uprav pro osobami se snizenou schopnosti pohybu a orientace. Na zagatku useku se objekt napojuje
na stavajici zastavku MHD Kbelsky lesopark, v misté napojeni objektu SO-06.A &ast 1 pokraduje
vpravo dal kolem parkovisté SO-08 az k mistu pro pfechazeni pfes sjezd k parkovisti.

2.6.1.9 S0O-21 Parkovisté

Stavebni objekt SO-21 FeSi navrh parkovisté s napojenim na ulici Touzimska sjezdem pres stavajici
chodnik naproti nové vystavéné sportovni hale. Parkovisté bude slouZit jak pro u&ely sportovni haly,
tak pro navstévniky parku. Mistni komunikace s parkovisttm je navrZzend jako obousmérna
komunikace Sitky 3,50m se Sikmym parkovanim pod uhlem 45° s obratiStém kruhového tvaru na
konci komunikace. V zalatku je komunikace roz8ifena na 6 m aby bylo umoznéno vyhnuti
protijedoucich aut. Obratidté v zadni &asti je navrZzeno v podobé okruzni kfiZzovatky se zvySenym
pojizdénym ostrivkem. Parkovisté je navrzeno s asfaltovym povrchem v Sifce 3,50 — 6,0m v
betonovych obrubach. Celkova délka komunikace i s obratiSté€m je cca 18,50m
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2.6.2 Mostniobjekty a zdi

2.6.2.1 S0O-04 Lavka pro péSsi a cyklisty pres Zelezni¢ni trat Sife 3,8 m

Pro mimourovnové kfizeni komunikace pro pési a cyklisty se stavajici zelezniéni trati Praha hl. n. —
Turnov (0901) v zkm 17,916 je navrzena ocelova lavka priichozi Sitky min. 3.5 m. Na lavce je
dvouvrstvéa asfaltova vozovka. Pro umoznéni vystavby za minimalniho omezeni provozu na Zeleznici
je nad trati navrzeno vloZzené pole. Pfekracovana trat neni elektrifikovana, na lavce tedy nebudou
osazeny protidotykové zabrany. Konstrukce lavky je nicméné pfipravena na jejich vyhledové osazeni
pro pfipad, Ze nad trati bude instalovano trakéni vedeni.

2.6.3 Prelozky inzenyrskych siti

V ramci vystavby lavky pro pési a cyklisty pfes Zelezni¢ni trat Praha hl. n. — Turnov (0901) v Zkm
17,916 dojde k dotcéeni kabelové trasy SZ s. 0. — TUDC a CD Telematika. Dotéeny budou stavajici
dalkové sdélovaci a optické kabely.

2.6.3.1  SO-10 Prelozka DSK SZ s.o. TUDC

Stavajici dalkovy metalicky sdélovaci kabel DK1 Praha — VSetaty bude pfed zahajenim stavby
vytyéen a odkopan ruénim vykopem. Z divodu kolize stavajici kabelové trasy s novym pilifem lavky
bude kabel pfeloZzen do nové trasy. PieloZzka bude provedena novou kabelovou vloZzkou stejného
typu, konstrukce a profilu, na stavajici trasu bude novy kabel naspojkovan. Za¢atek prelozky bude v
Zkm 17,967 ve stavajici spojce, konec pfelozky bude v zkm 17,9 v nové fezané spojce. Kabelové
spojky budou pouzity typu XAGA, mista spojek budou oznacena BallMarkery.

Soucasti objektu budou pfislusna méreni metalickych kabell pfed a po preloZce. Budou provedena
kontrolni stejnosmérna méfeni na vSech ¢&tyfkach za provozu. Prelozky budou koordinovany se
souvisejicimi stavebnimi objekty.

Dokonc&ené trvalé prelozky sdélovacich kabell budou protokolarné a bezuplatné pfedany mistné
prislusnym draznim spravcum. Nova trasa musi byt geodeticky zaméfena a zapracovana do stavajici
knihy plana.

2.6.3.2 S0O-11 Prelozka DOK CD Telematika

Stavajici dalkovy opticky kabel DOK Ericsson 72vl. Praha — Neratovice je ulozen v trubce HDPE 40
(oranzova s 1 hnédym pruhem). Dale jsou v soubéhu vedeny 2 reservni trubky HDPE 40 (¢erna s 1
oranzovym pruhem, €erna se 2 oranzovymi pruhy). Kabelova trasa bude pfed zahajenim stavby
vyty€ena a odkopana ruénim vykopem. Z duvodu kolize stavajici optické kabelové trasy s novym
pilifem lavky budou kabel DOK a trubky HDPE pfeloZzeny do nové trasy. PfeloZzka bude provedena
bez pferuseni optického kabelu, trubky HDPE budou nastaveny opravnymi HDPE trubkami stejného
barevného provedeni a spojkami Plasson. Pro nastaveni délky DOK bude vyuZita kabelova reserva,
pfipadné bude DOK pfed prelozkou stazen a po prelozeni HDPE opét zafouknut.

Soucasti objektu budou prfislusna méfeni optickych kabelll a HDPE trubek pfed a po prelozce. Na
optickém kabelu budou provedena kontrolni méfeni metodou OTDR na v8ech vlaknech. PfeloZky
budou koordinovany se souvisejicimi stavebnimi.

Dokoncené trvalé prelozky optickych kabell budou protokolarné a bezuplatné predany mistné
pfislusnym draznim spravcim. Nova trasa musi byt geodeticky zaméfena a zapracovana do stavajici
knihy plana.

2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Stavba neobsahuje specialni technicka a technologicka zafizeni. Re$eni jednotlivych pfipojeni je
soucasti samostatnych ¢asti PD. Vefejné osvétleni arealu neni navrzeno.
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2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reSeni

Z hlediska pozarni ochrany nepfestavuje stavba a s ni souvisejici stavebni objekty Zadné riziko.
Prevazna c¢ast objektu je charakteru silni¢nich, mostnich staveb, kde nejvétsi objem predstavuji
prace spojené s vystavbou novych stavebnich objekt(d. Jedna se tedy o objekty, které nenesou
vyznamné pozarni nebezpedi a ochrana proti vzniku pozaru se nepfedpoklada.

Prujezdnost pozarnich vozidel po vSech objizdnych trasach bude béhem stavby zajisténa
dostate¢nou Sitkou jizdnich pruhl a pfi dodrzeni podjezdnych vySek. Pro kazdou uzavirku bude vzdy
stanovena objizdna trasa zachovavajici pfistup techniky ke véem sousednim pozemkim stejné jako
ke v8em Castem stavby.

2.9 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostiedi

29.1 Hluk

Hygienické limity hluku jsou stanoveny Nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi Uc¢inky hluku a vibraci. Kone¢né urceni hygienickych limitG hluku vSak nalezi organu
ochrany vefejného zdravi.

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, s vyjimkou hluku z leteckého provozu a
vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi souétem zakladni hladiny akustického tlaku A
LAeq,T se rovna 50 dB a korekci pfihlizejicich ke druhu chranéného prostoru a denni a no¢ni dobé
podle pfilohy €. 3 k tomuto nafizeni.

Pro hluk z dopravy na dalnicich, silnicich I. a Il. tfidy a mistnich komunikacich I. a Il. tfidy v uzemi,
kde hluk z dopravy na téchto komunikacich je pfevazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich
pozemnich komunikacich, je pro chranény venkovni prostor ostatnich staveb a chranény ostatni
venkovni prostor korekce +10 dB. Tato korekce se pouzije i pro hluk z dopravy na drahach v
ochranném pasmu drahy.

Hygienicky limit v chrdnéném venkovnim prostoru ostatnich staveb a v chranéném ostatnim
venkovnim prostoru pro tento charakter hluku je tedy:

e Denni doba LAeq,T =60 dB
e Noc¢ni doba (chranény venkovni prostor) LAeq,T =60 dB
e Nocni doba (chranény venkovni prostor staveb) LAeq,T = 50 dB

2.9.2 Ovzdusi

Pfipustnou uroven znecisténi ovzdusi pro jednotlivé znecistujici latky uruji hodnoty imisnich limitd
a Cetnost jejich prekroCeni za kalendarni rok stanovené v zakoné ¢. 201/2012 Sb. Sb., o ochrané
ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisli. Hodnoty imisnich limitd pro vybrané latky znecistujici ovzdusi
a maximalni pocet jejich pfekro€eni za kalendarni rok a imisni limity pro troposféricky ozon jsou
uvedeny v pfiloze 1 tohoto zakona.

2.10 Zasady ochrany stavby pired negativnimi Gi€inky vnéjsiho prostredi

Ochrana stavby pred Skodlivymi u€inky vnéjsiho prostiedi je zajiSt€na jednak rozsahem jednotlivych
stavebnich objektu (dostateéné rozpéti a vySky mostd, pfislusné tfidy betonu), jednak zapracovanim
zaveéru jednotlivych prizkumd do dokumentace.
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3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojeni na technickou infrastrukturu (NN, vodovod, splaskova kanalizace) je feSeno v
samostatnych dokumentacich elektro a ZTI. V ramci stavby budou vSechny dotéené inzenyrskeé sité
prelozeny nebo ochranény (viz jednotliva SO).

Ostatni inzenyrské sité, které nebudou stavbou zasazeny, musi byt pfed zahajenim praci vytyceny
a v pripadé potfeby ochranény. Prace mohou probihat v ochrannych pasmech inzenyrskych siti za
dodrzeni pozadavku jejich spravcu. VeSkera vedeni a objekty téchto siti nachazejicich se
v zajmovém Uzemi budou fadné vytyCeny, oznaceny a pfipadné ochranény tak, aby nedoslo k jejich
poskozeni.

3.1 Napojovaci mista technické infrastruktury

Zajisténi veskerych zdroju potfebnych pro realizaci stavby bude véci zhotovitele stavby. MozZnost
pfipojeni je potfeba projednat se spravci inzenyrskych siti. Pfipojeni na telefonni sit je vzhledem k
vyuzivani mobilnich telefont nedtilezité, ale v prostoru stavby jsou i telefonni vedeni.

Z jednotlivych inzenyrskych siti, které by mohly slouzit jako zdroje pro stavbu, se zde nachazeji
vodovody, elektricka vedeni, sdélovaci kabely a plynovody. Jejich rozsah, vedeni a Upravy jsou
zfejmé z koordinacnich situaci.

V prostoru celého staveni$té neni problém s pfipojenim na komunikace, a to jak na statni silni¢ni sit,
tak na mistni komunikace a cesty.

3.2 Ochranna pasma

Elektroenergetika: Ochranna pasma zafizeni pro vyrobu elektfiny a rozvodna vedeni elektfiny jsou
urCena zak. €. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a o Statni energ. inspekci, § 19. Ochranné pasmo venkovniho vedeni je vymezeno
svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na
vedeni, ktera €ini od krajniho vodi¢e vedeni na kazdou stranu

e u napéti nad 1kV do 35kV v€etné 7 m

e u napéti nad 35kV do 110kV v&etné 12 m
e u napéti nad 110kV do 220kV v&etné 15 m
e U napéti nad 220kV do 400kV vé&etné 20 m
e u napéti nad 400kV 30 m.

Stokové sité a souvisici objekty: Ustanoveni o ochranném pasmu je uvedeno v &l. 4.6.23. CSN
76 6101. NeurCi-li vodohospodarsky organ jinak, je Sifka ochranného pasma 3 m od okrajd
pudorysnych rozmérl stok a souvisejicich objektu.

Telekomunikacni zafizeni: Ochrana telekomunikacnich zafizeni je upravena zakonem ¢. 110/1964
Sb., o telekomunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisl, oddil V. Zpudsob vymezeni ochrannych
pasem urCuje § 11. Telekomunikacni zafizeni, kieré se organizace spojli, vojenska sprava nebo
organizace ministerstva vnitra rozhodla ochranit, maji urena ochranna pasma. Tato pasma
vymezuje jmenovité pfFislusny organ uzemniho planovani. Existence a rozsah ochranného pasma
telekomunikaéniho zafizeni se zajisti u spravce pfislusného zafizeni, pfipadné u UGzemné
pfisludného organu uzemniho planovani.

Plynarenska zafizeni: Ochranna pasma plynarenskych zafizeni jsou ur€ena zakonem ¢&. 458/2000
Sb. - §68 ve znéni zadkona 670/2004 Sb. Ochrannym pasmem se rozumi prostor v bezprostfedni
blizkosti plynarenského zafizeni vymezeny vodorovnou vzdalenosti od pudorysu plynarenského
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zarizeni méfeno kolmo na jeho obrys, uréeny k zajistény jeho spolehlivého provozu. Ochranna
pasma Cini:

e u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodd a plynovych pfipojek, jimiz se rozvadéji plyny
v zastaveném Uzemi obce, 1 m na obé strany od pldorysu.

e u ostatnich plynovodud a plynovodnich pfipojek 4 m na obé strany od padorysu.

e u technologickych objektll 4 m na obé strany od pldorysu.

Ve zvlastnich pripadech, zejména v blizkosti tézebnich objektld, vodnich dél a rozsahlych

podzemnich staveb, které mohou ovlivnit stabilitu uloZeni plynarenskych zafizeni, mize ministerstvo
stanovit rozsah ochrannych pasem az na 200 m.

U vysokotlakych a velmi vysokotlakych plynovodd v lesnich prlsecich jsou vlastnici a uzivatelé
pozemkU povinni udrzovat volny pruh pozemku o Sifce 2 m na obé strany od osy plynovodu.

Vodovod: Ochranné pasmo vodovodu je 2 m po obou stranach vedeni
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4 Dopravni reseni

4.1 Popis dopravniho feseni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a
uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Bezbariérovost feSeni je zaru¢ena dodrzenim norem a pfedpist pro dopravni stavby a stavba pfi
spravném uzivani netvofi pfekazku pro osoby se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace.

Navrhované feSeni bude splfiovat pozadavky vyhlasky ¢. 398/2009 Sh., o obecnych technickych
poZadavcich zabezpelujicich bezbariérové uzivani staveb.

Upravy ve smyslu vyhlasky &. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich
bezbariérové uzivani staveb se pouziji na stavajicich komunikacich s pfistupem vefejnosti, které
budou stavbou silnice 1/27 dotéeny. PfedevsSim se jedna o Upravu chodniku, mist pro pfechazeni a
zastavek MHD na silnici 1/22 objektu SO 107. Tyto Upravy jsou feSeny v ramci objektli SO 101, 107,
109, 120, 128, 130, 133, 210.1.

Lavky pres vykopy musi byt Siroké nejméné 900 mm s vySkovym rozdilem do 20 mm, po obou
stranach spodni vodici pas ve vySce 100 az 250 mm nebo sokl s vyskou 100 mm. P¥i pouziti roStu
musi mit oka velikost do 15 mm.

PFi praichodu stavenistém musi byt dodrzena vodici linie pro osoby se zrakovym postizenim.
Pfipadné Ize vytvofit nahradni bezpeénou trasu.

4.2 Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Uzemi je dopravné napojeno na ulici TouZimska samostatnym sjezdem. Vjezd byl provéfen pomoci
rozhledovych trojuhelnikl dle CSN 736101 — pro rychlost 70 km/h.

DalSi napojeni jsou uréena vyhradné pro péSi a cyklisty, zejména budou pfipojeny ulice Zamasska,
DaleSicka, OleSnicka, HruSovicka, Sychrovska, Mohelnicka a Touzimska. Dale budou pfipojeny
stavajici komunikace pro pési a cyklisty v ramci Letfiansko-Kbelského lesoparku a bude realizovano
napojeni na planovanou cestu do Cakovic.

Lavka pres Zelezniéni trat je p&Sim a cyklistickym bezbariérovym propojenim obci Cakovice a Kbely.
Jedna se o nové, bezpecné a komfortni propojeni, které je symbolem pro zvySovani prichodnosti
krajiny.

4.3 Dopravav klidu

V ramci navrhu parkovych Uprav je navrZzena i stavba parkovisté pro potfeby parku. Parkovisté bude
napojeno na ulici Touzimska samostatnym sjezdem. Vjezd byl provéfen pomoci rozhledovych
trojuhelnikd dle CSN 736101 — pro rychlost 50 km/h. Parkoviété je navrzeno pro 14 osobnich vozidel
v&etné jednoho vyhrazeného stani pro vozidla pfepravujici osoby téZce pohybové postizené.

Parkovaci stani jsou navrzena o rozmeérech 2,5 x 5,35 m. prljezdna komunikace je navrzena o Sifce
6 m.
4.4 Pési a cyklistickeé stezky

Niveleta chodniku pfiblizné kopiruje sklon stavajiciho stavu terénu s vyjimkou budovanych najezdu
na Lavku pres zelezni¢ni trat. Max. podélny sklon ¢ini 8,33 %, min. podélny sklon je 0,00 %. Pfi¢ny
sklon chodnikl a vjezdu je do 2,0 %.
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5 ResSeni vegetace a souvisejicich terénnich
uprav

Z hlediska vegetacnich Uprav tato stavba obsahuje pouze odstranéni naletové mimolesni zelené
v pfimé kolizi s planovanou vystavbou, a zarovnani terénu na po skonéeni vystavby spojené
s ohumusovanim a osetim travnim semenem. Nova vysadba je soucasti samostatné souvisejici
akce a neni soudasti této dokumentace.

V rdmci vykopovych praci se pfedpoklada sejmuti stavajici povrchové vrstvy zeminy v tl. 300 mm a
ulozeni na deponii, ktera bude vyuzita pozdéji k vyrovnani terénu. Ostatni zemina bude odvezena
na pfislusnou skladku. Prebytek ornice bude zpracovan dle pozadavkd MC Praha 19. Zhotovitel
m(ize predpokladat dopravu prebytku kamkoli v rozsahu katastralniho tzemi MC. Piesny pozemek
bude sdélen v dobé realizace vybranému Zhotoviteli.

Po provedeni stavebnich praci se provede nové oseti travou. Pro provedeni nasypu lavky (vyjma
armované zeminy) bude pouzito pfedné zeminy ziskané vykopem zakladovych patek pilifa lavky a
zemina na stavajici deponii zeminy na pozemcich 539/2 a 539/12 v k.u. Letfany. DalSi zemina bude
pfipadné dovezena.
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6 Popis vlivll stavby na zivotni prostredi a
jeno ochrana

6.1 Vliv na zivotni prostiredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

6.1.1 Ovzdusi

Stavba nebude mit vliv na ovzdusi, nebudou vznikat Zzadné emise.

Docasnym zdrojem znecisténi ovzdusi se muze stavba stat ve fazi vystavby, kdy budou provadény
skryvkové a vykopové prace. Vzhledem ke kratkodobosti nelze jeji vliv exaktné vyhodnotit. Tento
stav je v8ak ¢asové omezen a Ize jej omezit technickymi opatfenimi.

6.1.2 Hluk

Stavba vzhledem ke svému charakteru negativné neovlivni okoli hlukem.

Realizace nebude probihat v obdobi no¢niho klidu a bude se Fidit hygienickymi pfedpisy, a to
predevsim NV 272/2011 Sb. Ochrana pfed nepfiznivymi vlivy hluku a vibraci v pribéhu stavby.

NejvySsi pfipustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru jsou uréeny nafizenim vlady 272/2011 Sb.,
o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gc€inky hluku a vibraci. Timto nafizenim se stanovi
neprekrocitelné hygienické imisni limity hluku ve venkovnim prostoru.

Tato stavba nevyZaduje Zadnou ochranu proti hluku.

6.1.3 Voda

Stavba neovlivni negativné hospodareni vodou v uzemi. Je pfedpokladan pfirozeny vsak deStovych
vod do pfilehlé zelené a vsak veskerych vod pfimo na pozemcich Stavebnika.

6.1.4 Pada

Stavba neovlivni negativné pidu.

6.1.5 Odpady

Podrobnéji viz samostatny odstavec vySe. V oblasti naklddani s odpady je nutno pfi realizaci pocitat
se vznikem niZe uvedenych druhd odpadti. Clenéni je uvedeno dle Zakona o odpadech a katalogu
odpadtl (vyhlaska MZP CR &. 93/2016 Sb.) V ramci odpadového hospodafstvi musi byt dodrzovéana
tato hierarchie zplsobu nakladani s odpady:

) pfedchazeni vzniku odpadd,

) pfiprava k opé&tovnému pouZiti,

) recyklace odpadu,

) jiné vyuziti odpadu, napf. energetické vyuziti,
e) odstranéni odpadu.

a
b
c
d

Pfi provadéni bouracich a zemnich praci nesmi dochazet k nadmérnému obtézovani okoli hlukem a
prachem tak, jak to uklada vyhlaska 268/2009 Sb. Prasnost bude omezovana kropenim materiald
vodou, odvoz bouranych a zemnich materialll za suchého pocasi provadén vozidly se zakrytim
plachtou. Meziskladky na stavbé& omezit na minimum, nutny plynuly odvoz materialG.
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PFijezdova komunikace bude pribé&zné &isténa, pfip. kropena vodou. Rezani betonovych prvkd bude
provadéno zafizenim s odsavanim prachu. Nutné vypinani motord strojnich mechanismua pfi
pferuseni praci.

Meziskladky sypkych materialll se neuvaZzuji, vykopové a bourané materialy budou plynule
odvazeny. Docasné skladky prefabrikatt budou umistény v prostoru stavby (mimo trasy podzemnich
rozvodu). Po celou dobu stavby bude situace v daném Useku vyznacena pfechodnym dopravnim
znacenim (upozornéni na prace podél komunikace). Cela plocha stavby bude Fadné vyznacena a
ohrazena pro zabranéni vstupu nepovolanych osob do prostoru stavebni ¢innosti.

6.2 Vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana
rostlin a zivocichli apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Ochrana pfirody a krajiny bude fe$ena v souladu s doporu¢enim a ohledem na souc¢asny stav. Jedna
se pfedevsim o doporucéeni v prabéhu vystavby.

Realizaci stavby dojde k zabrani 1306 m2 plochy pozemku uréenych k plnéni funkce lesa. Jsou zde
umistény stavby péSich stezek a &ast parkovisté. Jedna se o minimalni zabor potfebny pro
zbudovani stezky, ktera slouzi k propojeni Lesoparku Letriany s krajinnym parkem Havranak a jsou
soudasti koncepce pé&siho propojeni sousedicich obci Letiiany, Cakovice, Cténice, Kbely s cilem
obnoveni prostupnosti hospodarské krajiny. Projekt krajinného parku vynahrazuje zabranou plochu
vysadbou o celkové plose 9718 m2.

6.3 Vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

Stavba nebude mit vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.

6.4 Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisu

Ochranna pasma budou navrZena podél pfeloZzenych a nové navrzenych inzenyrskych siti. Sitka
ochranného pasma bude odpovidat pfisluSnym predpisim.
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7 Ochrana obyvatelstva

V ramci feSené stavby nejsou nutna zadna specialni opatfeni tykajici se ochrany obyvatelstva.

Stavba svym UcCelem, ani zadnym ze svych objektll, nebude moci slouzit k ochrané civilniho
obyvatelstva.
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8 Zasady organizace vystavby

8.1 Zvlastni pozadavky na provadéni stavby

Po provedeni stavby budou veskeré ucelové plochy (meziskladky, zafizeni stavenisté,
stavenistni komunikace) upraveny do puvodniho stavu.

V ramci praci v prostoru vSech zafizeni stavenisté nesmi dojit k negativhimu ovlivnéni
vodoteci.

Pred zahajenim stavby je nutno doplnit havarijni plan pro pfipad uniku ropnych a jinych
produkta a dale upfesnit povodnovy plan.

Vzhledem k tomu, Zze projektant nezna vozovy park budouciho dodavatele, jeho podrobny
harmonogram praci a rozmisténi vybavenosti ploch zafizeni stavenisté, Ize tyto dokumentace
podrobné vypracovat az pred zahajenim stavby.

Povinnosti zhotovitele bude zajisténi stanoveni mistni Gpravy provozu na PK.
V kazdé etapé vystavby je nutné zachovat prijezd pro vozidla zachrannych slozek.

Stavba bude provadéna z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi tak, aby odpovidala zakonu
€. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a zdravi pfi praci. Vyhotoveni a
schvaleni planu BOZP je povinnosti zhotovitele stavby pfed zahajenim stavebnich praci.

8.2 Charakteristika a celkové usporadani stavenisté, véetné jeho odvodnéni

Odvodnéni stavenisté je uvazovano ve stejné koncepci jako odvodnéni celé stavby v definitivnim
stavu, tzn. pfirozené odvodnéni do pfilehlych pozemkud Stavebnika.

Po dobu stavby musi byt zajis§téno provizorni odvodnéni stavenis§té — to neni soucasti projektové
dokumentace, musi si zajistit zhotovitel sam.

8.2.1 Stanoveni obvodu stavenisté, jeho zdlvodnéni a idaje o pozemcich stavenisté

Obvod stavenisté je uren hranicemi trvalého a do¢asného zaboru stavby. Stavba musi probihat
vyhradné na plochach, stanovenych trvalym a do¢asnym zaborem.

8.2.2 Zasady navrhu zafizeni stavenisté

Jako vhodna mista pro zafizeni stavenisté (ZS) jsou pfedpokladany plochy s dostupnosti napojeni
inZenyrskych siti a zabezpe&eného pfijezdu. Konkrétni umisténi a detailni technické feSeni nejsou
soucasti dokumentace. Zfizeni a odstranéni ZS, udrzba, projednani a ostatni souvisejici
¢innosti jsou zalezitosti zhotovitele stavby.

8.3 Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Elektricka energie v dobé vystavby bude odebirana z odbérnych mist, které ur€i provozovatel
energeticke sité. Jedna se o napojeni zafizeni stavenisté, kde budou mimo jiné situovany provozy
zavislé na elektrické energii. Dale budou napojena i podruzna zafizeni stavenisté. Jednotliva
pracovni mista mohou byt vybavena pfenosnymi agregaty pro vyrobu elektrické energie.

Po dobu vystavby bude odbér vody zaviset mimo jiné na pocCtu pracovnikil na stavbé a rychlosti
stavebnich praci. Tento pocet neni v sou€asném stadiu projektu znam. Pro provozni uéely bude
pouzita voda technologicka, ktera bude spotfebovavana pro: kropeni stavenistnich komunikaci proti
nadmérnému praseni a na oCistu stavebnich strojii a vozidel. Voda pro hygienické potfeby bude
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béhem stavby zajistovana obvyklymi prostfedky (dovoz balené vody, cisterny, pfipadné napojeni na
stavajici rozvod vody). Pro dopravu vody bude uréujici i charakter zafizeni stavenisté.

Splaskové vody budou po dobu vystavby feSeny v prostorach zafizeni stavenis§té. BEhem vystavby
bude stavba opatfena chemickym WC.

Destové vody budou v dobé vystavby zachytavany v prostoru stavenisté, nebo budou odvadény do
stavajiciho kanalizacniho systému.

8.4 Pristup na stavbu po dobu vystavby, popripadé pristupové trasy
Pro pfijezd na stavenisté bude vyuzivano komunikace Nedokoncena.

Organizace stavenistnich komunikaci neni v projektu fesena. Stavenistni komunikace si stanovi
zhotovitel v navaznosti na zvoleny postup provadéni praci, pfesuny hmot apod. VSechny stavenistni
komunikace nachazejici se mimo budované objekty budou po skon€eni vyuzivani odstranény a
prostor uveden do puvodniho stavu.

8.5 Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin

Na zakladé vyhlasky ¢&. 269/2009 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 501/2006 Sb. o obecnych

pozadavcich na vyuzivani Uzemi, v § 24e — Stavenis§té musi byt stavenisté oploceno. Zhotovitel je

povinen zajistit dodrzeni obvodu stavby. Veskeré $kody zpUsobené zhotovitelem stavby mimo obvod

docasného zaboru hradi zhotovitel. VesSkeré oplocené pozemky musi zlstat trvale oplocené
v priibéhu celé realizace.

8.5.1 Ochrana komunikaci pred zne¢isténim

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat pfedevSim stroje a mechanismy v dobrém
technickém stavu a jejichz hlu€nost nepfekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni. Dale
je zhotovitel povinen zabezpecit provoz dopravnich prostfedkl produkujicich ve vyfukovych plynech
Skodliviny v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a pfedpisim o podminkach provozu vozidel
na pozemnich komunikacich. Vozidla vyjiZzdé&jici ze staveni$té musi byt fadné ocisténa, aby
nedochazelo ke znecidtovani vefejnych komunikaci zejména zeminou, betonovou smési apod.
Pfipadné znecisténi vefejnych komunikaci musi byt pravidelné a neprodlené odstrafovéano.

8.5.2 Ochrana podzemnich vod

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté vhodnym
zpusobem zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod. Zhotovitel zpracuje
havarijni plan pro pfipadny unik zavadnych latek do kanalizace pfed zahajenim stavebnich praci a
preda jej objednateli.

8.5.3 Ochrana stavajicich drevin

Stavajici dreviny, jez nejsou urCeny ke kaceni a nachazeji se v nebliz§im okoli stavby, budou
chranény dle CSN 83 9061 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana stromu, porost(l a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Dreviny v okoli, jez nepodléhaiji kaceni, mohou byt pfi budouci stavbé ohrozeny zejména chemickym
znecisténim, ohném, mechanickym poskozenim, pfemistovanim zeminy (navazky a odkopavky),
stavebnimi jamami a jinymi hloubenymi vykopy, zhutnénim stavebniho podlozi a pldy pfejizdénim,
odstavovanim vozidel, skladovanim stavebnich hmot apod.

Ochrana pfed chemickym zneciSténim — vegetacni plochy nesméji byt znecistény latkami Skodlivymi
pro rostliny nebo pudu (zejména oleji, pohonnymi hmotami, solemi atd.).
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Ochrana pfed ohném a jinymi tepelnymi zdroji — ohnisté a jiné tepelné zdroje sméji byt zfizovany
nebo umistovany ve vzdalenosti nejméné 5 m od okapové linie korun stromu a kefr.

Ochrana strom0 pfed mechanickym poskozenim — dfeviny na stavenisti je nutno chranit pred
pohmozdénim kdry kmene, vétvi a kofenu a pfed posSkozenim koruny oplocenim, nejméné 1,8 m
vysokym, s boénim odstupem 1,5 m od okraje plochy. Plot ma ochranit celou kofenovou zénu (plocha
pod korunou stromu ohrani¢ena okapovou linii koruny zvétS§ena o 1,5 m, u sloupovitych forem o 5
m). V pfipadé Ze neni mozné zajistit ochranu celé kofenové zény, je nutno kmen obednit alespon
do vySky 2 m. Ochranné bednéni se musi pfipevnit bez poskozeni dfeviny a vic¢i kmenu
vypolStafovat. Nesmi byt nasazeno bezprostfedné& na kofenové nabéhy. Korunu je nutné chranit
pfed poskozenim stavebnimi mechanismy, ohroZzené vétve se musi vyvazat nahoru s podlozenim
uvaza.

Ochrana kofenové zoény pfi navazce — pokud se nelze vyhnout navazce v kofenové zoné Ize navazet
pouze hrubozrnny, vzduch a vodu propoustéjici netoxicky material ne blize nez 1 m od kmene.

Ochrana kofenového prostoru pfi hloubeni stavebnich jam a jinych hloubenych vykopl - pokud se
nelze vyhnout hloubenym vykopim v kofenovém prostoru musi byt vykop provadén ruéné a nesmi
se pfitom vést blize nez 2,5 m od paty kmene. Pferuseni kofenu o priméru vétsim nez 3 cm je nutné
provést hladkym fezem a ranu oS3etfit.

Dal$i podrobnosti ochrany dfevin pfi stavebnich &innostech jsou uvedeny v CSN 83 9061 Ochrana
stromu, porostl a vegetaénich ploch pfi stavebnich pracich.

8.6 Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Stavba zabira pouze pozemky, které jsou dany Uzemnim rozhodnutim. V dobé vystavby se
predpoklada plné majetkové vyporfadani na dotéenych pozemcich.

8.7 Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

V pfipadé, ze zhotovitel bude nucen zasahnou do stdvajicich chodnikovych ploch, je nutné zajistit
vhodnou obchozi trasu s parametry v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

8.8 Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

8.8.1 Zemni prace a presuny hmot

Zemni prace budou provedeny v objemu dle jednotlivych stavebnich objektd. Vykopové prace budou
probihat v zemin&ch s tfidou tézitelnosti I., II. a lll. (klasifikace CSN 73 6133).

Stavba v bézném provozu negativné neovliviiuje zivotni prostfedi a ani jinak nekoliduje s ostatnimi
hledisky ochrany zivotniho prostredi.

Samotna stavebni Uprava po jejim dokon&eni nebude mit naroky na zasobovani elektrickou energii
pro vefejné osvétleni. Obecné jsou po dobu vystavby predpokladany naroky pouze na dovoz
stavebnich hmot, lokalni zajisténi zamésové vody a vody na Cisténi povrchl a stroji pfi vjezdu na
komunikace, zajisténi pohonnych hmot pro stavebni stroje. Sbér a likvidace komunalniho odpadu,
smycenych dfevin nebo socialni zazemi pfi vystavbé bude zajist€no mobilnimi burikami a kontejnery.

Bilance zemnich praci viz odst. Celkovy popis stavby — Zakladni bilance stavby.

8.8.2 Nakladani s odpady béhem stavby

S ohledem na to Ze se jedna prelozku silnice 1/27 v extravilanu, bude hlavni ¢ast odpadu ze stavby
predstavovat material z odhumusovani stavby a vybourani stavajicich vozovek, tj. predevsim
asfaltovy beton anebo nezpevnéné vrstvy kameniva a zemin. V. maximaini mozné mife bude
vybourany material pouZit po pfislusnych upravach na misté pro zpétné zasypy a opravy, prebytecny
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vyziskany material bude pfevezen na stanovené skladkovaci plochy a pfedan vlastniku komunikace.
Prebyte€¢né odpady budou bud pfimo nakladany a odvazeny, nebo budou kratkodobé skladovany v
prostoru zafizeni staveni$té. Zhotovitel stavby zajisti, aby ze stavebniho odpadu byly vytfidény
nebezpecéné slozky odpadu. Pfepravni prostfedky pfi pfepravé stavebniho odpadu musi byt zcela
uzavieny nebo musi mit loznou plochu zakrytou plachtou, branici uniku tohoto odpadu. Pokud dojde
v prabéhu prepravy k uUniku stavebniho odpadu, je pfepravce povinen neprodlené znecisténi
odstranit.

Nakladani s odpady bude FeSeno puvodcem odpadu v souladu se zakonem o odpadech ¢. 185/2001
Sb., navazujicimi provadécimi pfedpisy, v€etné zatfidéni jednotlivych druht odpad( podle Katalogu
odpad(, popis nakladani s odpady (vedeni evidence, nakladani s nebezpeénymi odpady apod.) a
zpusob jejich likvidace. Plvodce odpadu je povinen odpady zafazovat (§5) podle Katalogu odpad
Vyhlaska ¢. 381/2001 Sb. Nelze-li odpady vyuzit, potom zajistit zneSkodnéni odpadui. Zakon pfitom
zdUraznuje povinnost zajistit pfednostné vyuziti odpadl §9a (pfedchazeni vzniku opadd, pfiprava
k opétovnému vyuziti, recyklace, jiné vyuziti odpad( napfiklad energetické vyuziti pfed jejich
odstranénim (ulozeni na skladku, spaleni).

Dale je plivodce odpadu povinen odpad tfidit, shromazdovat oddélené podle jednotlivych druhu a
kategorii a kontrolovat, zda odpad nema nékterou z nebezpecnych vlastnosti. BEhem vystavby i po
uvedeni do provozu je povinen vést evidenci o mnozstvi odpadu a zplsobu nakladani s nim. Zplsob
vedeni evidence je stanoven vyhladkou MZP ¢&. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady
/v aktualnim znéni 1.1.2017.

8.8.3 Docasné dopady na zivotni prostredi

Béhem vystavby dojde lokalné a omezené k doCasnému zhorSeni zivotniho prostfedi, a to jak
vzrastem hladiny hluku, tak nardstem prasnosti. Provadéci firmy jsou v8ak povinny toto zhor$eni
eliminovat v maximalni mozné mife nasledujicimi opatfenimi:

Stavebni prace provadét tak v souladu s platnymi normami, pfedpisy a vyhlaSkami, aby nedochéazelo
k nadmérnému obtéZovani obyvatel zejména hlukem a emisemi. Tyka se hlavné stavenistni dopravy
po vefejnych komunikacich.

e dodrzovat technologickou kazen dle obecnych pfedpisu a norem

e provést opatfeni ke sniZzeni prasnosti pfi vystavbé (napf. skrapé&nim pfi bouracich pracich)
vCetné opatfeni, které =zajisti, Ze okolni vozovky vefejnych komunikaci nebudou
znecistovany auty vyjizdéjicimi ze stavby, popfipadé jejich Cisténi, jestlize je po nich veden
stavebni provoz.

e k zamezeni odplavovani splachl z prostoru stavenisté pfi pfivalovych destich do recipientd,
nebo okolniho prostfedi je nutno vybudovat ochranné zemni jimky, nebo hrazky. Tyto
objekty musi byt provedeny a v pribéhu stavby udrzovany tak, aby tomuto nezadoucimu
vlivu zamezily, nebo ho alespof omezily na minimum.

e po dobu udrzby, pfestavek a odstavek vypinat motory nakladnich aut a stavebnich
mechanizm.

e dbat na technicky stav automobilt a stavebnich stroja.

e pfi Uniku ropnych latek zajistit provedeni zavedenych havarijnich opatfeni.

o tfidit stavebni odpad a zajistit jeho likvidaci.

Pokud budou né&které dfeviny ohroZeny stavebnimi pracemi, budou ochranény v souladu s CSN DIN
18 920 (Ochrana stromf(, porostu a ploch pro vegetaci pfi stavebnich Cinnostech): “Stromy na
stavenisti se musi chranit proti mechanickému poskozeni (napf. pohmozdéni kiry kmene, vétvi a
kofenu, poskozeni koruny) vozidly, stavebnimi stroji a specialnimi stavebnimi postupy, a to
oplocenim nejméné 1,8 m vysokym, s bo¢nim odstupem 1,5 m od okraje plochy. Plot ma ochranit
celou kofenovou zénu (plocha pady pod korunou stromu ohrani¢ena okapovou linii koruny).”

Omezeni dopadu hluénosti je mozné vhodnou volbou pfepravnich tras, vhodnym ¢asovym rozvrhem
nasazeni mechanizace a jejim dobrym technickym stavem. Rozvoz materiald je nutno fesit, pokud
mozno, po trase dotéené komunikace.
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Zvlastni pozornost je nutné vénovat zplisobu pfipadné likvidace vymycenych dfevin a travin palenim.
Pfi této Cinnosti musi byt odpovédné vybrano palenisté tak, aby oher nejen nadmérné neznedcistoval
ovzdus$i, ale aby téz neposkodil vedeni inzenyrskych siti. K paleni na stavenisti musi byt vydan
souhlas pfislusnym Hasi¢skym zachrannym sborem. Kfoviny musi byt odstranény s kofeny a shrnuty
na deponii, kde mohou byt drceny, odvazeny na skladky a paleny v pfedem vymezeném prostoru za
pfislusného dozoru.

8.9 Navrh postupu provadéni stavby

Tato dokumentace neobsahuje postup provadéni stavby. Vzhledem k charakteru stavby je moznych
postupl nepfeberné mnozstvi. Navrh postupu vystavby je povinnosti Zhotovitele (Zhotoviteld).
Vypracovany harmonogram vystavby predlozi Zhotovitel Stavebnikovi k odsouhlaseni pred
zahajenim vystavby.

Jediny pfedepsany stavebni postup v ramci této dokumentace se tyka vystavby lavky pres zZelezni¢ni
trat (SO-04) a je popsan v samostatném odstavci nize.

8.10 Vystavba SO-04 v okoli zeleznice

Montaz ocelové lavky pfes Zelezni¢ni trat bude probihat ve 3 fazich. Prvni dvé faze — prelozky
technické infrastruktury, pfiprava predpoli a betonaz zakladl, montaz ocelovych poli lavky, které
nepfemostuji zelezni¢ni trat. Pfedpoklada se omezeni rychlosti v dotéeném useku na 50 km/h po
dobu 10 tydn(. Pro pfistup bude vyuzivana ulice Nedokoncena z jizni strany a stavajici cyklostezka
ze severni strany. Stavby jednotlivych pfedpoli mostu budou probihat oddélené. Nebude dochazek
ke kfizeni trati mimo stavajici pozemni komunikace.

Treti faze vystavby pocita s osazenim stfedového pole ocelové lavky pres zelezni¢ni trat. Montaz
bude provedena pomoci mobilniho jefabu v dobé vyluky trati. Potfebna délka vyluky trati je
maximalné 24 hodin. Podrobny postup vystavby je popsan v technické zpravé SO-04. Podrobny
harmonogram praci v€etné seznamu mechanizace bude vypracovan Zhotovitelem v ramci realizaéni
dokumentace.

Realizace objektu lavky pro péSi a cyklisty SO-04 je pfedbézné planovana na prvni pololeti roku
2023. Pfed zahajenim stavebnich praci bude dle pokynt pana Ing. Jifiho Abela pisemné s
pfedstihem 120-150 dni zazadano o rozkaz k vyluce po dobu jednoho dne s preferenci kryti vyluky
s jiz planovanou vylukou na trati Praha hlavni nadrazi — Turnov a o pomalé jizdy po dobu 10 tydnu.

Bude uzaviena smlouva se SZDC, odborem operativniho fizeni provozu, odborem vyluk. Zadost o
vypracovani konkrétnich vyluk bude spolecné s technologickym postupem a ¢asovymi naroky na
dobu pferuseni provozu na trati pfedlozena odpovédnym zaméstnancim Odboru provozniho Il OR
Praha (kontakt: Ing. Jifi Abel, tel. 972 224 692, email abel@szdc.cz)

8.11 Objekty, které je nutné uvést samostatné do provozu (predéasné uzivani)

Nejsou.
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