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SOKOLOVNA VESEC  (D/12-040-RDS)

Rekapitulace nákladů 

SO 101 – DEMOLICE, HTÚ 0,00

SO 102 – KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 0,00

SO 701-1 – SOKOLOVNA – STAVEBNÍ ČÁST 0,00

SO 701-2  – SOKOLOVNA – ZTI 0,00

SO 701-3 – SOKOLOVNA – VYTÁPĚNÍ 0,00

SO 701-4 – SOKOLOVNA – VZDUCHOTECHNIKA 0,00

SO 701-5 – SOKOLOVNA – ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY 0,00

SO 701-6 – SOKOLOVNA – ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY 0,00

SO 702 – UMĚLÁ HRACÍ PLOCHA S OSVĚTLENÍM 0,00

SO 703 – PRVKY DROBNÉ ARCHITEKTURY 0,00

SO 801 – TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY 0,00

SO 802 – OPLOCENÍ 0,00

mezisoučet  celkem 0,00

VRN % 0,025 0,00 0,00

 

Náklady celkem 0,00

DPH  21 % % 0,210 0,00 0,00

Celkové náklady včetně  DPH 0,00

Vypracoval : 

Datum       :  

Poznámka: nedílnou součástí výkazu výměr je výkresová dokumentace a situace stavby (s výpisy oken, dveří a 
prosklených stěn; výpisy klempířských, zámečnických a truhlářských prvků včetně na ně se odkazujících výkresů).                
                                          Profilový systém oken (plastových výrobků) bude dodán ve vysoké kvalitě s vysokou pevností a 
robustností. Sedmikomorový systém s technickým, hranatým tvarem křídla. Stavební hloubka rámu i křídla 76 mm. Výška 
rámu 68mm. Navrhovaná barva bílá, lesklý povrch. Tloušťka vnější stěny profilu musí být  ≥ 2,8 mm.



SO 101 -  DEMOLICE, HTÚ

Stránka 2

Stavba : Sokolovna Vesec

Objekt : SO 101 - Demolice a HTÚ 

Rekapitulace ceny objektu  

1 800-1 ZEMNÍ PRÁCE  -      

2 801-3 DEMOLICE A BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ  -      

3 822-1 KOMUNIKACE - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ  -      

4 mezisoučet  celkem  -      

5 VRN hl. 6  -  GZS + územní vlivy % 0,025  -       -      

6 SO 101 - Demolice a bourání konstrukcí celkem  -      

7 DPH  21 % % 0,210  -       -      

8 SO 101 - Demolice a bourání konstrukcí celkem, vč. DPH  -      



SO 101 -  DEMOLICE, HTÚ

Stránka 3

Položka Text položky MJ Množství Cena Cena celkem

Zemní práce

001 1 122201101 M3 226,800  -       -      

001 2 122201109 PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST - ODKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ HORNINY TŘ. 1-3 M3 226,800  -       -      

001 3 122202201 M3 207,600  -       -      

001 4 122202209 PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST - ODKOPÁVKY PRO SILNICE V HORNINĚ TŘ. 3 M3 207,600  -       -      

001 5 121101101 SEJMUTÍ ORNICE PŘEMÍSTĚNÍ DO 50M M3 112,500  -       -      

001 6 112201103 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ PRŮMĚRU D -70CM KUS 5,000  -       -      

001 7 111201101 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN I KOŘENŮ Z PLOCHY DO 1000M2 M2 75,000  -       -      

001 8 174101101 ZÁSYP ZHUTNĚNÝ JAM  - po odstraněných pařezech M3 10,000  -       -      

001 9 171203111 M3 55,200  -       -      

001 10 171101103 NÁSYPY ZE SOUDRŽNÝCH ZEMIN HUTNĚNÉ 100% PS - dtto M3 37,500  -       -      

001 11 171151101 HUTNĚNÍ BOKŮ NÁSYPŮ M2 120,000  -       -      

001 12 162701105 M3 331,700  -       -      

001 13 162701109 PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 1000M HORNINY TŘ.1-4 M3 1658,500  -       -      

001 14 162301423 VODOROVNÉ PŘEMISTĚNÍ PAŘEZU DO 5KM PRŮMĚRU D-70CM KUS 5,000  -       -      

001 15 162301923 PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1 KM PŘEMÍSTĚNÍ PAŘEZŮ D-70CM  - 5x KUS 25,000  -       -      

001 16 162301501 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ KŘOVIN DO 5KM M2 75,000  -       -      

001 17 171201201 ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU M3 331,700  -       -      

001 18 171201211 POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - NEKONTAMINOVANÁ ZEMINA T 563,890  -       -      

Zemní práce celkem  -      

Demolice a bourání konstrukcí

006 19 981011111 M3 56,250  -       -      

013 20 961044111 M3 8,100  -       -      

013 21 966067111 ROZEBRÁNÍ PLOTŮ TYČOVÝCH, LAŤOVÝCH, DRÁTĚNÝCH AJ.- kolem pozemku M 140,000  -       -      

013 22 966067111 ROZEBRÁNÍ PLOTŮ TYČOVÝCH, LAŤOVÝCH, DRÁTĚNÝCH AJ. - ve dvoře M 35,000  -       -      

013 23 767920810 DMTŽ VRÁTEK V OPLOCENÍ PLOCHY DO 2M2 KUS 1,000  -       -      

013 24 767920840 DMTŽ VRAT V OPLOCENÍ PLOCHY DO 10M2 KUS 3,000  -       -      

013 25 979082111 VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI DO 10M T 21,191  -       -      

013 26 979081111 ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO 1KM T 21,191  -       -      

013 27 979081121 ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1KM T 317,865  -       -      

013 28 979098231 POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - STAVEBNÍ SUŤ  A ODPAD T 19,191  -       -      

013 29 979098299 BEZ POPLATKU - KOVOŠROT T 2,000  -       -      

Demolice a bourání konstrukcí celkem  -      

Komunikace - bourání konstrukcí 

221 30 113106123 ROZEBRÁNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY PRO PĚŠÍ NEBO KOMUNIKACÍ M2 105,000  -       -      

221 31 113107182 M2 95,000  -       -      

221 32 113201111 VYTRHÁNÍ OBRUB CHODNÍKOVÝ STOJATÝ - Kašparova ulice M 70,000  -       -      

221 33 113201111 VYTRHÁNÍ OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ STOJATÝ - vjezdy M 6,000  -       -      

221 34 113201112 VYTRHÁNÍ OBRUBNÍK SILNIČNÍ LEŽATÝ - vjezdy M 12,000  -       -      

221 35 113204111 VYTRHÁNÍ OBRUBY ZÁHONOVÉ M 15,000  -       -      

221 36 113106241 M2 40,000  -       -      

221 37 113107131 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ DO 50M2 Z  BETONU TL. 15CM - klíny na vjezdech M2 6,000  -       -      

221 38 979087212 NAKLÁDÁNÍ SUTI NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK T 83,725  -       -      

ODKOPÁVKA NEZAPAŽENÁ HORNINY TŘ. 3 OBJEMU JEDNOTLIVĚ DO 100M3     S 
NALOŽENÍM VÝKOPKU NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK  - hrací plocha, prostor      pro 
hrací prvky, úpravy části terénu na pozemku pro další sadové úpravy

ODKOPÁVKA PRO SILNICE V HORNINÁCH TŘ. 3 OBJEMU JEDNOTLIVĚ DO             
    100 M3 S NALOŽENÍM VÝKOPKU NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK                             
      - pro jednotlivé typy zpevněných ploch

ULOŽENÍ A ROZHRNUTÍ VÝKOPKU V ROVINĚ                                                               
    - základní terénní úpravy v ploše pozemku

VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU DO 10000M HORNINY TŘ. 1-4                       - 
odvoz přebytečné zeminy z HTÚ 

DEMOLICE OBJEKTŮ PROVÁDĚNÉ POSTUPNÝM ROZEBRÁNÍM DŘEVĚNÝCH     
LEHKÝCH JEDNOSTRANNĚ OBITÝCH - otevřený přístřešek                                          
   ( provede-li si demontáž investor nebude tato položka účtována ! ) 

BOURÁNÍ ZÁKLADŮ BETONOVÝCH - straré základové kce v ploše pozemku

ODSTRANĚNÍ KRYTU Z PLOCHY DO 200M2 ŽIVIČNÝCH TL.10CM                              
   - část dvora a vjezdu + chodník před hlavním vstupem

ROZEBRÁNÍ SILNIČNÍCH DÍLCŮ S NALOŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK          
    - prefabrikáty a panely uložené na pozemku a u vjezdové brány do zahrady



SO 101 -  DEMOLICE, HTÚ

Stránka 4

221 39 979084216 VODOROVNÁ DOPRAVA VYBOURANÝCH HMOT PO SUCHU DO 5KM T 83,725  -       -      

221 40 979084219 PŘÍPLATEK ZA DOPRAVU VYBOURANÝCH HMOT ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 5KM T 83,725  -       -      

221 41 979099115 POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - BETONOVÉ KONSTRUKCE T 66,525  -       -      

221 42 979099145 POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - ASFALTOVÉ POVRCHY T 17,200  -       -      

Komunikace - bourání konstrukcí  celkem  -      



SO 102 - KOMUNIKACE A ZP. PLOCHY

Stránka 5

Stavba : Sokolovna Vesec

Objekt : SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy

V objektu SO 102 Komunikace a zpevněné plochy nejsou zatím uvažovány případné náklady spojené s úpravou krytí nad vedením teplovodu.

Rekapitulace ceny objektu  

1 822-1 PODKLADNÍ VRSTVY KOMUNIKACÍ A PLOCH  -      

2 822-1 KRYTY KOMUNIKACÍ A PLOCH  -      

3 822-1 DOPLŇUJÍCÍ KONSTRUKCE A PRÁCE  -      

4 822-1 OPRAVY A ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ A PLOCH  -      

5 822-1 PŘESUNY HMOT  -      

6 mezisoučet  celkem  -      

7 VRN hl. 6  -  GZS + územní vlivy % 0,025  -       -      

8 SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy celkem  -      

9 DPH  21 % % 0,210  -       -      

10 SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy celkem, vč. DPH  -      



SO 102 - KOMUNIKACE A ZP. PLOCHY

Stránka 6

Položka Text položky MJ Množství Cena Cena celkem

Podkladní vrstvy komunikací a ploch

001 1 181102302 ÚPRAVA PLÁNĚ V ZÁŘEZECH SE ZHUTNĚNÍM - jednotlivé zpevněné plochy M2 541,900  -       -      

221 2 564761111 PODKLAD Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO FR. 32-63MM TL. 20CM M2 358,800  -       -      

221 3 564811111 PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI ŠD SE ZHUTNĚNÍM TL. 50MM  - FR. 8-16MM M2 358,800  -       -      

221 4 564801111 PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI ŠD SE ZHUTNĚNÍM TL. 30MM - FR. 4-8MM M2 358,800  -       -      

221 5 564761111 M2 225,000  -       -      

221 6 564801111 PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI ŠD SE ZHUTNĚNÍM TL. 30MM - dtto, fr. 0-32mm M2 225,000  -       -      

Podkladní vrstvy komunikací a ploch celkem  -      

Kryty komunikací a ploch

221 7 596412212 KLADENÍ VEGETAČNÍ DLAŽBY DO TL. 80MM PLOCHY DO 300 M2 - VOZOVKA M2 225,000  -       -      

221 8 592419000 M2 229,500  -       -      

221 9 571907118 M2 225,000  -       -      

221 10 596211112 KLADENÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY TL.60MM SKA PLOCHY DO 300M2 M2 109,700  -       -      

221 11 592450380 DODÁVKA - DLAŽBA BETONOVÁ ZÁMKOVÁ TL. 6CM, PŘÍRODNÍ M2 111,894  -       -      

221 12 596811222 KLADENÍ DLAŽDIC PRO PĚŠÍ VEL. 0,25 M2 DO LOŽE Z KAMENIVA DO 300M2 M2 161,000  -       -      

221 13 592457100 DODÁVKA - DLAŽBA BETONOVÁ VYMÝVANÁ VEL.40 X 40 CM M2 164,220  -       -      

221 14 591111111 M2 88,100  -       -      

221 15 591111111 M2 12,720  -       -      

221 16 583801200 DODÁVKA - KOSTKA DLAŽEBNÍ 10/10 ŠTÍPANÁ - ŽULA T 28,040  -       -      

Kryty komunikací a ploch celkem  -      

Doplňující konstrukce a práce

221 17 917461111 M 70,000  -       -      

221 18 917762111 OSAZENÍ CHODNÍKOVÉ OBRUB LEŽATÉ S OPĚROU Z BETONU C12/15 - vjezdy M 16,000  -       -      

221 19 592174600 DODÁVKA - OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ ABO 2-15 100X15X25CM KUS 86,860  -       -      

221 20 917461111 M 18,000  -       -      

221 21 583803730 DODÁVKA - OBRUBNÍK Z KAMENE PŘÍMÝ 15X25CM I/2 A ( ŽULA ) M 18,360  -       -      

221 22 916561111 OSAZENÍ ZÁHONOVÉ OBRUBY S OPĚROU Z BETONU C12/15 - obruba z plechu M 90,000  -       -      

011 23 13358400X DODÁVKA - OBRUBA Z PLECHU Š. 200MM, TL. 5,00MM  T 0,855  -       -      

221 24 99900 - R OSTATNÍ VÝKONY - GEOMETRICKÉ PRÁCE KPL 1,000  -       -      

221 25 99900 - R OSTATNÍ VÝKONY - ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000  -       -      

221 26 99900 - R OSTATNÍ VÝKONY - DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KPL 1,000  -       -      

Doplňující konstrukce a práce celkem  -      

Opravy a údržba komunikací 

221 29 919735112 ŘEZÁNÍ ŽIVIČNÝCH KRYTŮ TL. 5-10CM - Kašparova ulice, výměna obrubníků M 78,000  -       -      

221 30 566903112 T 5,000  -       -      

221 31 566501111 ÚPRAVA KRYTU KAMENIVO DRCENÉ 0,10M3/M2 - dtto M2 25,000  -       -      

221 32 573211111 POSTŘIK ŽIVIČNÝ SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ 0,50 - 0,70KG/M2 - dtto M2 25,000  -       -      

221 33 572341112 VYSPRAVENÍ KRYTU PO PŘEKOPECH ASFALTOVÝ BETON ACO -7CM - dtto M2 25,000  -       -      

221 34 938909311 ODSTRANĚNÍ NÁNOSU Z POVRCHU KOMUNIKACÍ BETONOVÝCH, ŽIVIČNÝCH M2 500,000  -       -      

221 35 899332111 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA VSTUPU DO 20CM SNÍŽENÍ POKLOPU - stávající RŠ KUS 1,000  -       -      

221 36 899432111 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA VSTUPU DO 20M SNÍŽENÍ ŠOUPĚTE  KUS 2,000  -       -      

Opravy a údržba komunikací celkem  -      

Přesuny hmot

221 37 998223011 PŘESUN HMOT POZEMNÍ KOMUNIKACE S KRYTEM DLÁŽDĚNÝM T 461,620  -       -      

Přesuny hmot celkem  -      

PODKLAD Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO FR.32-63MM TL. 20CM                    
     - plocha se zatravňovacími deskami, fr. 0-45mm

DODÁVKA - VEGETAČNÍ DESKA PLASTOVÁ TL. 6CM, VČ. UKONČOVACÍCH 
SYSTÉMOVÝCH PROFILŮ (POPŘ. PLECHOVÉ OBRUBY)

POSYP KRYTU KAMENIVEM DRCENÝCH DO 70 KG/M2                                              
   - výplň vegetačních desek ( 70 % kamenivo + 30% humus )

KLADENÍ DLAŽEBNÍCH KOSTEK Z KAMENE VELKÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA      
TL. 5CM

KLADENÍ DLAŽEBNÍCH KOSTEK Z KAMENE VELKÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA      
TL. 5CM - dlažba plochy v chodníku na výjezdu do ul. Nad sokolovnou 

OSAZENÍ CHODNÍKOVÉ OBRUBY STOJATÉ S OPĚROU Z BETONU C12/15             
                      - Kašparova ulice

OSAZENÍ CHODNÍKOVÉ OBRUBY STOJATÉ S OPĚROU C12/15                                
  - ohraničení ploch z kamenné dlažby ( alt. pás z kamenných dlažebních kostek )

VYSPRAVENÍ PODKLADŮ KAMENIVO HRUBÉ DRCENÉ PO PŘEKOPECH                
     - pás vozovky MK u výměny obrubníků



SO 701-1-SOK-STAVEBNÍ ČÁST

Stránka 7

Stavba : Sokolovna Vesec

Objekt :

Rekapitulace ceny objektu  

1 801-3 BOURÁNÍ A PODCHYCOVÁNÍ KONSTRUKCÍ  -      

2 800-1 ZEMNÍ PRÁCE  -      

3 801-1 ZÁKLADY  -      

4 801-1 (4) SVISLÉ KONSTRUKCE  -      

5 801-1 (4) ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍCH  -      

6 801-1 (4) ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍCH  -      

7 801-1 PODLAHY A PODLAHOVÉ KONSTRUKCE  -      

9 801-1 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE  -      

10 801-1 PŘESUNY HMOT HSV  -      

11 800-6 LEŠENÍ A LEŠEŇOVÉ KONSTRUKCE  -      

12 827-1 TRUBNÍ VEDENÍ  -      

13 800-711 IZOLACE PROTI VODĚ  -      

14 800-712 POVLAKOVÉ KRYTINY  -      

15 800-713 TEPELNÉ IZOLACE  -      

16 800-762 TESAŘSKÉ KONSTRUKCE  -      

17 800-763 SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE  -      

18 800-764 KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE  -      

19 800-766 TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE  -      

20 800-767 ZÁMEČNICKÉ A KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE  -      

21 800-771 PODLAHY Z KERAMICKÉ DLAŽBY  -      

22 800-775 PODLAHY DŘEVĚNÉ - SPORTOVNÍ PODLAHA  -      

23 800-777 PODLAHY LITÉ  -      

24 800-781 OBKLADY KERAMICKÉ  -      

25 800-783 MALBY A NÁTĚRY  -      

800-767 OSTATNÍ  -      

26 mezisoučet  celkem  -      

27 VRN hl. 6  -  GZS + územní vlivy % 0,025  -       -      

28 SO 701 - Sokolovna  ( stavební část ) celkem  -      

29 DPH  21 % % 0,210  -       -      

30 SO 701 - Sokolovna ( stavební část ), vč. DPH  -      

SO 701 - Sokolovna   ( stavební část )

   Součástí rozpočtu stavebního objektu SO 701 Sokolovna není ocenění elektroinstalace, vytápění, zdravotní instalace, vzduchotechnika, případně dalších technických instalací v 
objektu. Tyto rozpočty jsou provedeny specialisty a kompletaci ceny objektu SO 701 provede GP. 
   Vyklizení objektu pro provedení stavebních prací zajistí investor. V rozpočtu je uvedena položka s hodinovou zúčtovací sazbou pro výpomoce zhotovitele stavby s vyklízením 
objektu. Stanovení součinitele bude předmětem dohody při objednání o předání staveniště.
   Ocenění demontáží rozvpdů a zařízení stávajících instalací v objektu (elektro, ZTI, ÚT a dalších) a jejich odvoz + likvidace je součástí rozpočtů specialistů).
Ve 2. NP je v rozpočtu uvedena oprava vnitřních stěn pouze v nezbytném rozsahu po provedení výměny oken, rozvodů elektřiny, vč. drobné opravy omítek stropů v místě stavebních 
zásahů, vč. obnovy maleb. Podlahových krytin a ostatních ploch stěn a stropů ve 2. NP se další stavební úpravy nedotknou.
   Pro provedení odkopávky uvnitř objektu pro novou skladbu podlah P1+P2 se uvažuje s použitím malé strojní mechanizace. Pro vjezd mechanizace se uvažuje s dočasným 
odbouráním parapetního zdiva v m. č. 1.15.
   Součástí rozpočtu nejsou stavební úpravy suterénu – kromě provedení výměny oken a úpravy omítek ostění a okenních výplní. Další stavební práce v 1. PP nejsou uvažovány.
   Dešťová kanalizace odádějící vodu ze střechy objektu je zahrnuta do rozpočtu objektu SO 701 Sokolovna.
   Sanitární doplňky (mýdelníky, zásobníky ručníků, držáky toaletního papíru atd., vč. zetů vybavení pro imobilní osoby (madla...), vč. zemních prací pro ležatou kanalizaci uvnitř 
objektu jsou součástí rozpočtu ZTI.
   V prostoru restaurace se uvažuje pouze s provedením doplnění omítek na nové příčce oddělující prostor c m.č. 1.07, 1.08 a doplnění omítek po zazdívce oken v m.č. 1.10. V ploše 
opravy fasády není zahrnuta plocha fasády restaurace – viz. grafické vyznačení ve výkresu pohledů.

Poznámka: nedílnou součástí výkazu výměr jsou výpisy oken, dveří a prosklených stěn; výpisy klempířských, zámečnických a truhlářských prvků včetně na ně se odkazujících 
výkresů. Profilový systém oken (plastových výrobků) bude dodán ve vysoké kvalitě s vysokou pevností a robustností. Sedmikomorový systém s technickým, hranatým tvarem křídla. 
Stavební hloubka rámu i křídla 76 mm. Výška rámu 68mm. Navrhovaná barva bílá, lesklý povrch. Tloušťka vnější stěny profilu musí být  ≥ 2,8 mm.
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Položka Text položky MJ Množství Cena Cena celkem

Bourání a podchycování konstrukcí

013 1 968061112 VYVĚŠENÍ DŘEVĚNÝCH KŘÍDEL OKEN DO 1,5M2 KUS 170,000  -       -      

013 2 968061125 VYVĚŠENÍ DŘEVĚNÝCH KŘÍDEL DVEŘÍ DO 2M2 KUS 19,000  -       -      

013 3 968071112 VYVĚŠENÍ KOVOVÝCH KŘÍDEL OKEN DO 1,5M2 KUS 8,000  -       -      

013 4 968071125 VYVĚŠENÍ KOVOVÝCH KŘÍDEL DVEŘÍ DO 2M2 KUS 2,000  -       -      

013 5 968062355 VYBOURÁNÍ RÁMŮ OKEN DŘEV. DVOJITÝCH I ŠPALETOVÝCH DO 2M2 M2 22,938  -       -      

013 6 968062356 VYBOURÁNÍ RÁMŮ OKEN DŘEV. DVOJITÝCH I ŠPALETOVÝCH DO 4M2 M2 5,619  -       -      

013 7 968062357 VYBOURÁNÍ RÁMŮ OKEN DŘEV. DVOJITÝCH I ŠPALETOVÝCH PŘES 4M2 M2 59,723  -       -      

013 8 968062455 VYBOURÁNÍ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ DŘEVĚNÉ DO 2M2 M2 1,725  -       -      

013 9 968062456 VYBOURÁNÍ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ DŘEVĚNÉ PŘES 2M2 M2 8,662  -       -      

013 10 968072244 VYBOURÁNÍ RÁMŮ OKEN KOVOVÝCH JEDNODUCHÝCH DO 1M2 M2 4,760  -       -      

013 11 968072455 VYBURÁNÍ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ KOVOVÉ DO 2M2 M2 14,578  -       -      

013 12 968072456 VYBOURÁNÍ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ KOVOVÉ PŘES 2M2 M2 5,713  -       -      

013 13 968072558 VYBOURÁNÍ VRAT PLOCHY DO 5M2 KOVOVÝCH M2 3,298  -       -      

013 14 968072866 VYBOURÁNÍ ROLET Z VLNITÉHO PLECHU PLOCHY PŘES 2M2 M2 39,270  -       -      

013 15 976076111 DMTŽ SCHRÁNKY ROLET A FIREMNÍCH ŠTÍTŮ KOVOVÝCH M 12,350  -       -      

013 16 968062747 M2 31,350  -       -      

013 17 967031732 M2 20,458  -       -      

013 18 962032231 M3 2,061  -       -      

013 19 961044111 BOURÁNÍ ZÁKLADŮ BETONOVÝCH - pod zídkami a schody vstupu M3 1,170  -       -      

013 20 963022819 DMTŽ SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ Z KAMENE  - vstup M 10,000  -       -      

013 21 962031132 BOURÁNÍ PŘÍČEK CIHELNÝCH NA MVC TL. 10CM M2 30,082  -       -      

013 22 962031133 BOURÁNÍ PŘÍČEK CIHELNÝCH NA MVC TL. 15CM M2 11,041  -       -      

013 23 962081131 BOURÁNÍ PŘÍČEK, OKEN Z TVÁRNIC SKLENĚNÝCH TL.10CM M2 1,000  -       -      

013 24 965042141 M3 21,262  -       -      

013 25 965043341 M3 6,280  -       -      

013 26 965043441 M3 6,064  -       -      

013 27 965081213 BOURÁNÍ DLAŽDIC KERAMICKÝCH TL.10 MM Z PLOCHY PŘES 1M2 M2 25,051  -       -      

013 28 965081333 BOURÁNÍ DLAŽDIC TERACOVÝCH TL. 30 MM Z PLOCHY PŘES 1M2 M2 46,711  -       -      

013 29 965081333 BOURÁNÍ PODLAH Z LITÉHO TERACA TL. 30 MM Z PLOCHY PŘES 1M2 M2 25,156  -       -      

013 30 965031131 M2 78,000  -       -      

013 31 965082923 M3 7,788  -       -      

013 32 978013191 OTLUČENÍ OMÍTKY VNITŘNÍCH STĚN MV,MVC DO 100% - z plochy ostění otvorů M2 27,663  -       -      

013 33 978013191 M2 13,775  -       -      

013 34 978013191 M2 44,038  -       -      

013 35 978013141 OTLUČENÍ OMÍTKY VNITŘNÍCH STĚN MV,MVC DO 30%  - ostatní plochy 1.np M2 699,007  -       -      

013 36 978011141 OTLUČ OMÍTKY VNITŘNÍCH MV,MVC STROPŮ DO 30%  - část v 1.np M2 26,800  -       -      

013 37 978015291 OTLUČENÍ OMÍTEK VENKOVNÍCH MV,MVC 1-4ST DO 100% -plocha ostění otvorů M2 21,363  -       -      

013 38 978015291 OTLUČENÍ OMÍTEK VENKOVNÍCH MV,MVC 1-4ST DO 100% - sloupy portálu M2 20,160  -       -      

013 39 978015241 M2 560,113  -       -      

013 40 978036321 OTLUČENÍ OMÍTEK VENKOVNÍCH Z UMĚLÉHO KAMENE DO 10% - sokl M2 66,192  -       -      

013 41 978059541 ODSEKÁNÍ VNITŘNÍCH OBKLADŮ KERAMICKÝCH Z PLOCHY PŘES 1M2 M2 40,875  -       -      

013 42 971033651 VYBOURÁNÍ OTVORŮ DO 4M2 VE ZDI CIHELNÉ TL. DO 60CM M3 7,154  -       -      

013 43 971033651 M3 1,064  -       -      

013 44 971033641 VYBOURÁNÍ OTVORŮ DO 4M2 VE ZDI CIHELNÉ DO TL. 30CM M3 1,806  -       -      

013 45 974032664 SEKÁNÍ RÝH VE ZDI CIHELNÉ PRO NOSNÍKY 15X15CM M 4,300  -       -      

013 46 974032666 SEKÁNÍ RÝH VE ZDI CIHELNÉ PRO NOSNÍKY 15X25CM M 23,200  -       -      

BOURÁNÍ STĚN DŘEVĚNÝCH PLNÝCH  PEVNÝCH I OTEVÍRAVÝCH PŘES 4M2        
- boční stěny u pódia

PŘISEKÁNÍ ZDIVA CIHELNÉHO NA MV,MVC DO TL.10CM - výplň ozubu špalet

BOURÁNÍ ZDIVA Z CIHEL PÁLENÝCH NA MV,MVC                                                       
- zídky schodiště u vstupu + atika u opravované části střechy

BOURÁNÍ PODKLADNÍCH BETONŮ DO TL.10CM Z PLOCHY PŘES 4M2                     
    - v prostoru podlah tělocvičny mč. 1. 11 - 1. 14  

BOURÁNÍ MAZANIN A POTĚRŮ DO TL.10CM PLOCHY PŘES 4M2                               
 - podlahy nad prostorem 1. pp

BOURÁNÍ MAZANIN A POTĚRŮ TL. NAD 10CM PLOCHY PŘES 4M2                            
  - ostatní podlahy,  mč.1.15 - 1. 17

BOURÁNÍ PODLAH Z CIHEL NA PLOCHO Z PLOCHY NAD 1M2                                   
- podklady pod trámy podlahy v m.č. 1.11 - 1.14 ( dle výsledku sondy )

ODSTRANĚNÍ NÁSYPU DO TL .10CM Z PLOCHY PŘES 2M2                                        
- na záklopu stropu nad 2.NP + odstranění stropu m.č.1.15 

OTLUČENÍ OMÍTKY VNITŘNÍCH STĚN MV,MVC DO 100%  - poznámka č..26

OTLUČENÍ OMÍTKY VNITŘNÍCH STĚN MV,MVC DO 100%  - pod provedení nových     
obkladů na ploše stávajících stěn

OTLUČENÍ OMÍTEK VENKOVNÍCH MV,MVC 1-4ST DO 30%                                          
 - ostatní plocha stávající fasády se započtením rozvinuté šíře profilace fasády

VYBOURÁNÍ OTVORŮ DO 4M2 VE ZDI CIHELNÉ TL. DO 60CM                                    
 - pracovní otvor pro vjezd mechanizace ( odbourání parapetního zdiva )
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013 47 974031153 SEKÁNÍ RÝH VE ZDI CIHELNÉ 10X10M - obnova profilace sloupů u vstupu M 21,600  -       -      

013 48 973031325 KUS 12,000  -       -      

013 49 973031151 M3 1,150  -       -      

013 50 976074121 VYBOURÁNÍ KOTEVNÍCH ŽELEZ ZE ZDI CIHELNÉ - kotvení žebřin KUS 24,000  -       -      

013 51 976082131 KUS 20,000  -       -      

013 52 97101 - R BOURACÍ PRÁCE PRO ROZVODY TZB - drážky, rýhy, průrazy, kapsy atd. HZS 40,000  -       -      

013 53 979011111 SVISLÁ DOPRAVA SUTI ZA PRVÉ PODLAŽÍ T 9,110  -       -      

013 54 979082111 VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI DO 10M T 214,160  -       -      

013 55 979082121 VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 5M T 856,640  -       -      

013 56 979081111 ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO 1KM T 214,160  -       -      

013 57 979081121 ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1KM T 4069,040  -       -      

013 58 979098231 POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - STAVEBNÍ SUŤ A ODPAD T 199,060  -       -      

013 59 979098211 POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - DŘEVO T 13,500  -       -      

013 60 979098214 POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - IZOLACE, ASFALTOVÉ IZOLACE T 1,600  -       -      

Bourání a podchycování konstrukcí celkem  -      

Zemní práce

001 61 122201101 M3 4,600  -       -      

001 62 132201202 M3 101,120  -       -      

001 63 132201209 PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST - HLOUBENÍ RÝH Š. DO 2M HORNINY TŘ. 3 M3 101,120  -       -      

001 64 130001101 PŘÍPLATEK ZA ZTÍŽENÍ VYKOPÁVKY V MÍSTĚ  POZEMNÍCH VEDENÍ M3 5,000  -       -      

001 65 13971110X M3 89,627  -       -      

001 66 162201201 M3 89,627  -       -      

001 67 162201209 PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 10M M3 179,254  -       -      

001 68 167101101 NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU OBJEMU DO 100M3 HORNINY TŘ. 1-4 M3 89,627  -       -      

001 69 162701105 M3 119,187  -       -      

001 70 162701109 PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 1000M HORNINY TŘ.1-4 M3 595,935  -       -      

001 71 171201201 ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU M3 119,187  -       -      

001 72 171201211 POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - NEKONTAMINOVANÁ ZEMINA T 196,659  -       -      

001 73 174101101 ZÁSYP ZHUTNĚNÝ RÝH M3 76,150  -       -      

001 74 119001421 DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ VE VÝKOPU KABELOVÝCH TRATÍ DO 3 KABELŮ M 10,000  -       -      

001 75 119001401 DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ VE VÝKOPU POTRUBÍ DO DN  200 M 3,000  -       -      

Zemní práce celkem  -      

Základy

011 76 274313611 ZÁKLADOVÝ PÁS BETON PROSTÝ C16/20-XC2 - pod zídky schodiště vstupu M3 1,080  -       -      

011 77 274351215 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ M2 4,610  -       -      

011 78 274351216 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ M2 4,610  -       -      

011 79 279113131 ZÁKLADOVÁ ZEĎ TL.15CM SE ZÁLIVKOU BETONEM C16/20-XC2, VČ TVÁRNIC M2 2,250  -       -      

011 80 279361821 VÝZTUŽ ZÁKLADOVÝCH ZDÍ NOSNÝCH OCEL 10 505 T 0,020  -       -      

Základy celkem  -      

VYBOURÁNÍ KAPES VE ZDI CIHELNÉ MVC PL. 0,10M2 HL. 30CM                                
- pro uložení zhlaví části nosníků překladů

VYBOURÁNÍ VÝKLENKŮ VE ZDI CIHELNÉ MVC PLOCHY > 0,25M2                             
 - pro osazení zapuštěných WC a pro rozvaděče

VYBOURÁNÍ OBJÍMEK, DRŽÁKŮ A VĚŠÁKŮ ZE ZDI CIHELNÉ                                      
- ostatní různé kotevní prvky po rozvodech TZB a sportovního náčiní

ODKOPÁVKA NEZAPAŽENÁ HORNINY TŘ. 3 V OBJEMU DO 100M3 S NALOŽE -    
NÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK - pro okapový chodník

HLOUBENÍ RÝH Š. DO 2000MM HORNINY TŘ. 3 V OBJEMU DO 1000M3 S NALO-   
ŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK - dešťová kanalizace u objektu 701

VÝKOP V UZAVŘENÉM PROSTORU HORNINY TŘ. 1-4  - pro novou konstrukci            
 části podlah v objektu na úroveň - 0,560 ( s využitím malé strojní mechanizace ! )

VYVÁŽENÍ VÝKOPKU VODOROVNĚ DO 10M HORNINY TŘ. 1-4                                   
  ( s využitím malé strojní mechanizace ! )

VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ .VÝKOPKU DO 10000M HORNINY TŘ. 1-4                        
  - přebytečná zemina
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Svislé konstrukce

011 81 317941121 OSAZENÍ VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ TYP  I/IE/U/UE/L DO Č.12 T 0,058  -       -      

011 82 317941123 OSAZENÍ VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ TYP  I/IE/U/UE/L DO Č.22 T 0,619  -       -      

011 83 133834150 DODÁVKA - TYČ OCEL IPE S 235 JR OZNAČ. 100 T 0,062  -       -      

011 84 133834250 DODÁVKA - TYČ OCEL IPE S 235 JR OZNAČ. 140 T 0,196  -       -      

011 85 133834300 DODÁVKA - TYČ OCEL IPE S 235 JR OZNAČ. 160 T 0,467  -       -      

011 86 317234410 VYZDÍVKA MEZI NOSNÍKY CIHLY PLNÉ NA  MC M3 0,876  -       -      

011 87 346244381 PLENTOVÁNÍ VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ DO V. 20CM CIHLY NA MC M2 5,667  -       -      

011 88 314231115 ZDIVO KOMÍNŮ Z CIHEL PLNÝCH 29CM P 15 SMS 5 MPA - v půdním prostoru M3 0,900  -       -      

011 89 314231194 ZDIVO KOMÍNŮ Z CIHEL LÍCOVÝCH 29CM NA MC + SPÁROVÁNÍ - nad střechou M3 0,400  -       -      

011 90 316381116 KOMÍNOVÁ KRYCÍ DESKA TL. 10CM S PŘESAHEM DO 7CM BETON C16/20 M2 0,360  -       -      

011 91 311231116 M3 3,150  -       -      

011 92 342272523 PŘÍČKA TL. 150MM PÓROBETON HLADKÝ HMOTNOSTI 500KG/M3 M2 81,609  -       -      

011 93 342272248 PŘÍČKA TL.  75MM  PÓROBETON HLADKÝ HMOTNOSTI 500KG/M3 M2 11,623  -       -      

011 94 342272148 PŘÍČKA TL.  50MM  PÓROBETON HLADKÝ HMOTNOSTI 500KG/M3 M2 3,825  -       -      

011 95 317141226 PŘEKLAD PLOCHÝ PÓROBETONOVÝ Š.150MM PRO OTVOR 1,75M KUS 1,000  -       -      

011 96 317141222 PŘEKLAD PLOCHÝ PÓROBETONOVÝ Š.150MM PRO OTVOR 1M KUS 1,000  -       -      

011 97 342291121 M 10,200  -       -      

011 98 342291122 M 49,600  -       -      

011 99 346244341 OBEZDÍVKA POZEDNIC CIHLA PLNÁ 29CM NA MVC - u opravované střechy M2 1,125  -       -      

011 100 434191431 M 10,000  -       -      

014 101 310238411 ZAZDÍVKA OTVORŮ DO 1M2 ZDIVO CIHELNÉ NA MC M3 0,405  -       -      

014 102 310239411 ZAZDÍVKA OTVORŮ DO 4M2 ZDIVO CIHELNÉ NA MC M3 7,095  -       -      

014 103 310239411 M3 2,064  -       -      

014 104 310239411 ZAZDÍVKA OTVORŮ DO 4M2 ZDIVO CIHELNÉ NA MC - zazdívka nik M3 2,535  -       -      

014 105 349231811 PŘIZDÍVKA CIHELNÁ OSTĚNÍ TL. 15CM M2 0,945  -       -      

014 106 349231821 PŘIZDÍVKA CIHELNÁ OSTĚNÍ TL. 30CM M2 1,890  -       -      

014 107 310235241 KUS 30,000  -       -      

014 108 310236241 KUS 10,000  -       -      

014 109 310237241 ZAZDÍVKA KAPES A OTVORŮ DO 0,25M2 ZDIVO CIHELNÉ DO 30CM - dtto KUS 5,000  -       -      

Svislé konstrukce celkem  -      

Úpravy povrchů vnitřních

011 110 611421331 OPRAVA VÁPENNÝCH OMÍTEK STROPŮ ROVNÝCH ŠTUKOVÝCH DO 30% M2 26,800  -       -      

011 111 611131121 PENETRACE PODKLADU STROPŮ VNITŘNÍCH PROVÁDĚNÁ RUČNĚ M2 26,800  -       -      

011 112 611471411 STROPNÍ ÚPRAVA ŠTUKEM TL. 3MM M2 26,800  -       -      

011 113 612421331 M2 699,007  -       -      

011 114 612131121 PENETRACE PODKLADU VNITŘNÍCH STĚN RUČNĚ PROVÁDĚNÁ M2 699,007  -       -      

011 115 612471413 ÚPRAVA VNITŘNÍCH STĚN  ŠTUKEM DO TL. 3MM S PŘÍSADOU PŘÍLNAVOSTI M2 699,007  -       -      

011 116 612421231 M2 109,471  -       -      

011 117 612474116 VNITŘNÍ OMÍTKA STĚN SMS TL 10MM - na novém zdivu z pórobetonu M2 119,039  -       -      

011 118 612421432 M2 11,470  -       -      

011 119 612451121 VNITŘNÍ OMÍTKA ZDIVA CEMENTOVÁ HLADKÁ - pod obklady na stávajícím zdivu M2 44,038  -       -      

011 120 622211001 M2 125,862  -       -      

011 121 283763610 DODÁVKA - DESKA POLYSTYRÉN XPS TL. 30MM - cca 2-4cm ( průměr 3 cm ) M2 138,448  -       -      

011 122 612131121 PENETRACE PODKLADU VNITŘNÍCH STĚN RUČNĚ PROVÁDĚNÁ - ostění M2 50,184  -       -      

011 123 612471413 M2 50,184  -       -      

ZDIVO NOSNÉ Z CIHEL PLNÝCH 29CM P15 NA MC 10 - zídky vstupního schodiště      
 v původním tvaru

UKOTVENÍ PŘÍČKY TL. DO 10CM DO CIHELNÉHO ZDIVA POMOCÍ SYSTÉMO -        
    VÉ  KOVOVÉ KOTVY

UKOTVENÍ PŘÍČKY TL. PŘES 10CM DO CIHELNÉHO ZDIVA POMOCÍ SYSTÉMO-     
   VÉ  KOVOVÉ KOTVY

OSAZENÍ STUPEŇ SCHODIŠŤOVÝ Z KAMENE OBOUSTRANNĚ ZAZDĚNÝ DO          
  ZDIVA - osazení kamenných stupňů z demontáže

ZAZDÍVKA OTVORŮ DO 4M2 ZDIVO CIHELNÉ NA MC - zazdívka pracovního otvoru + 
vyzdívka kolem okna v 2. np              

ZAZDÍVKA KAPES A OTVORŮ DO 0,0225M2 ZDIVO CIHELNÉ DO 30CM                     
             - drobné zazdívky po demontážích zařízení a rozvodů TZB

ZAZDÍVKA KAPES A OTVORŮ DO 0,09M2 ZDIVO CIHELNÉ DO 30CM  - dtto               
                    

OPRAVA VÁPENNÝCH OMÍTEK STĚN ŠTUKOVÝCH DO 30%  - v úrovni 1. np

OPRAVA VÁPENNÝCH OMÍTEK STĚN ŠTUKOVÝCH DO 10%  - 1. pp, 2. np                 
            - pouze opravy omítek stěn po osazení nových oken + část chodby a sklepa po 
inženýrských sítítch

VNITŘNÍ OMÍTKA STĚN VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + 1X TKANINA                                       
 - omítka dělící příčky ze strany restaurace

MTŽ KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ STĚNA PS DESKY DO TL. 40MM                              
           - obklad izolantem v ostěních, nadpražích a parapetních plochách otvorů

ÚPRAVA VNITŘNÍCH STĚN  ŠTUKEM DO TL. 3MM S PŘÍSADOU PŘÍLNAVOSTI        
      - vnitřní plochy ostění
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011 124 622405932 M 253,900  -       -      

011 125 612425931 M2 8,890  -       -      

011 126 613421173 OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ PILÍŘŮ ROVNÝCH - na komínu na půdě M2 7,000  -       -      

014 127 611401311 KUS 2,000  -       -      

014 128 611401311 KUS 2,000  -       -      

014 129 612409991 M 12,050  -       -      

772 130 21690311X OTRYSKÁNÍ POVRCHU KAMENE PÍSKEM - venkovní schody a podesta M2 7,130  -       -      

772 131 21690311X OTRYSKÁNÍ POVRCHU KAMENE PÍSKEM - schodiště do 2.np M2 20,780  -       -      

772 132 622903111 VYČIŠTĚNÍ ZDÍ A VALŮ RUČNĚ  - dočištění povrchu kamene po otryskání M2 27,910  -       -      

011 133 619991001 M2 5,000  -       -      

011 134 610991111 ZAKRÝVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ A KCE  - FÓLIE PE M2 125,734  -       -      

Úpravy povrchů vnitřních celkem  -      

Úpravy povrchů vnějších

011 135 622903120 MYTÍ VNĚJŠÍCH OMÍTEK SLOŽ. 3-4 TLAKOVOU VODOU M2 560,113  -       -      

011 136 622423321 OPRAVA FASÁD VÁPENNÝCH ČLENITOSTI 3 ŠTUKOVÝCH DO 30 % M2 560,113  -       -      

011 137 622131121 PENETRACE PODKLADU VNĚJŠÍCH STĚN PROVÁDĚNÁ RUČNĚ  M2 560,113  -       -      

011 138 622471115 ÚPRAVA VNĚJŠÍCH OMÍTEK STĚN ŠTUKEM TL. 3MM M2 578,611  -       -      

011 139 622421144 VNĚJŠÍ OMÍTKA STĚN VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ SL. III - sloupy portálu, vč. drážek M2 26,640  -       -      

011 140 622611132 NÁTĚR VNĚJŠÍCH OMÍTEK 2X SILIKÁTOVÝ+ PENETRACE PROVÁDĚNÝ RUČNĚ M2 605,251  -       -      

011 141 622405932 M 201,500  -       -      

011 142 622405941 KZS - ZAČIŠŤOVACÍ OKENNÍ LIŠTA APU M 201,500  -       -      

011 143 622405942 KZS - ZAČIŠŤOVACÍ PARAPETNÍ LIŠTA M 52,400  -       -      

011 144 622903110 MYTÍ VNĚJŠÍCH OMÍTEK SLOŽ 1-2 TLAKOVOU VODOU - soklová plocha M2 66,192  -       -      

011 145 622454121 OPRAVA FASÁD OMÍTKA CEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ DO 10% M2 66,192  -       -      

011 146 622131121 PENETRACE PODKLADU VNĚJŠÍCH STĚN PROVÁDĚNÁ RUČNĚ M2 66,192  -       -      

011 147 622451147 VNĚJŠÍ OMÍTKA STĚN CEMENTOVÁ PÁLENÁ - na nových schodišťových zídkách M2 6,250  -       -      

011 148 622611132 NÁTĚR VNĚJŠÍCH OMÍTEK 2X SILIKÁTOVÝ+PENETRACE PROVÁDĚNÝ RUČNĚ M2 72,442  -       -      

011 149 62299 - R KPL 1,000  -       -      

011 150 629991011 ZAKRYTÍ VÝPLNÍ OTVORŮ FÓLIE PE + PÁSKA M2 125,734  -       -      

Úpravy povrchů vnějších celkem  -      

Podlahy a podlahové konstrukce

011 151 564791111 PODKLAD Z KAMENIVA DRCENÉHO FR. 16/32MM TL.15CM  - podlahy P1+ P2 M3 47,625  -       -      

011 152 631311126 M3 31,750  -       -      

011 153 631319173 PŘÍPLATEK K CENĚ MAZANINY DO TL.12CM ZA STRŽENÍ POVRCHU - 2x M3 63,500  -       -      

011 154 631362021 VÝZTUŽ MAZANINY ZE SVAŘOVANÉ SÍTĚ KARI - 6X150/150 MM T 2,228  -       -      

011 155 631311116 M3 16,662  -       -      

011 156 631319171 PŘÍPLATEK K CENĚ MAZANINY DO TL. 8CM ZA STRŽENÍ POVRCHU M3 16,662  -       -      

011 157 631362021 VÝZTUŽ MAZANINY ZE SVAŘOVANÉ SÍTĚ KARI - 6X150/150 MM T 0,974  -       -      

011 158 632441215 POTĚR ANHYDRYTOVÝ SAMONIVELAČNÍ TL.5CM C20 LITÝ - podlaha P2 M2 39,800  -       -      

011 159 634111114 OBVODOVÁ DILATACE V.10CM MEZI STĚNY A MAZANINY - podlahy P1+ P2 M 129,100  -       -      

011 160 634111113 OBVODOVÁ DILATACE V. 8CM MEZI STĚNY A MAZANINY - P1 M 85,000  -       -      

011 161 632451455 POTĚR PÍSKOCEMENTOVÝ TL. 5CM C20 BĚŽNÝ - vyrovnání pod podlahy P3 M2 80,000  -       -      

011 162 632451024 VYROVNÁVACÍ POTĚR TL. 5CM MC15 V PÁSU - na plochách parapetů M2 21,974  -       -      

011 163 631351101 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ RÝH A HRAN PODLAHY- úprava pro žlab sprchy M2 0,270  -       -      

011 164 631351102 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ RÝH A HRAN PODLAHY M2 0,270  -       -      

011 165 637121113 OKAPOVÝ CHODNÍK - VÝPLŇ KAČÍREK TL.20CM M2 23,000  -       -      

221 166 916561111 OSAZENÍ ZÁHONOVÉ OBRUBY S OPĚROU Z BETONU C12/15 - obruba z plechu M 60,000  -       -      

011 167 13358400X DODÁVKA - OBRUBA Z PLECHU Š. 200MM, TL. 5,00MM  T 0,570  -       -      

Podlahy a podlahové konstrukce celkem  -      

KZS - ROHOVÁ LIŠTA AL 10X10CM + TKANINA                                                             
 - úprava na hranách vnitřních ostění a parapetní plochy

OMÍTKA VNITŘNÍCH OSTĚNÍ OKENNÍCH OTVORŮ VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ                   
              - omítka u sklepních oken a jejich šikmých parapetních ploch

OPRAVA OMÍTEK STROPŮ DO PLOCHY 1M2 - mč. 1.18 a 1.19 

OPRAVA OMÍTEK STROPŮ DO PLOCHY 1M2 - 2.np v mč. 2.02

ZAČIŠTĚNÍ OMÍTEK KOLEM OKEN APOD - m.č  1.18- 1.19 kolem nové příčky

ZAKRYTÍ PODLAH FÓLIE PE + PÁSKA - ochrana teraca u vstupu

KZS - ROHOVÁ LIŠTA AL 10X10CM + TKANINA                                                             
 - úprava na hranách vnějších ostění 

REPASE, ODBORNÁ OPRAVA RELIÉFNÍ DEKORACE NA SV STRANĚ FASÁDY        
A OZDOBY HLAVNÍ ŘÍMSY

MAZANINA DO TL. 12CM C25/30-XC2 DO TL.12 CM - podlahy P1 + P2 ( tl. 10cm )

MAZANINA DO TL. 8CM C25/30-XC2  - podlaha P1  ( tl. 6 cm )
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Ostatní konstrukce a práce

011 168 642942611 OSAZENÍ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ KOVOVÉ DO 2,5M2 KUS 3,000  -       -      

011 169 642944121 OSAZENÍ DVEŘ ZÁRUBNĚ KOVOVÉ DODATEČNĚ DO 2,5M2 KUS 4,000  -       -      

011 170 553313800 DODÁVKA - ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO PÓROBET. PŘÍČKY Š.150MM - 600 L/P KUS 2,000  -       -      

011 171 553313600 DODÁVKA - ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRO PÓROBET. PŘÍČKY Š.150MM - 900 L/P KUS 1,000  -       -      

011 172 553311540 DODÁVKA - ZÁRUBEŇ OCELOVÁ Š. 150MM -  700 L/P KUS 2,000  -       -      

011 173 553311580 DODÁVKA - ZÁRUBEŇ OCELOVÁ Š. 150MM -  900 L/P KUS 2,000  -       -      

011 174 642952221 OSAZENÍ DVEŘNÍ RÁM DŘEVĚNÝ HOBLOVANÝ PLOCHY PŘES 2,5M2 KUS 2,000  -       -      

011 175 953943113 OSAZENÍ VÝROBKU DO 15KG/KUS ZDIVO - zpětné osazení  RHP KUS 7,000  -       -      

011 176 95380211X KOMÍNOVÁ VLOŽKA OHEBNÁ D-130MM DO 10M - pro odvětrání M 30,000  -       -      

011 177 952901111 VYČIŠTĚNÍ BUDOV PODLAŽÍ VÝŠKY DO 4M M2 277,300  -       -      

011 178 952901114 VYČIŠTĚNÍ BUDOV PODLAŽÍ VÝŠKY PŘES 4M M2 294,300  -       -      

011 179 952901411 VYČIŠTĚNÍ OSTATNÍCH OBJEKTŮ, KŮLEN APOD. - prostor sklepa M2 93,000  -       -      

011 180 952901000 M2 5,000  -       -      

011 181 952901101 M2 1,200  -       -      

014 182 95299 - R DMTŽ A ZPĚTNÁ MTŽ TABULÍ OZNAČENÍ BUDOVY A ULICE KPL 1,000  -       -      

014 183 95299 - R ZEDNICKÉ VÝPOMOCE PRO ROZVODY A ZAŘÍZENÍ TZB HZS 50,000  -       -      

014 184 95299 - R PŘÍMÝ MATERIÁL DO POLOŽKY HZS - předběžný odhad 5.000,- Kč Kč 1,000  -       -      

014 185 95299 - R OSTATNÍ PRÁCE - VÝPOMOCE S VYKLÍZENÍM OBJEKTU PŘED OPRAVOU HZS 20,000  -       -      

014 186 95299 - R OSTATNÍ PRÁCE - REVIZE KOMÍNOVÝCH TĚLES, VYČIŠTĚNÍ KPL 3,000  -       -      

014 187 95299 - R OSTATNÍ PRÁCE - REVIZE RUČNÍCH HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ KPL 1,000  -       -      

Ostatní konstrukce a práce celkem  -      

Přesuny hmot HSV

011 188 998011002 PŘESUN HMOT BUDOVY ZDĚNÉ VÝŠKY DO 12M  T 343,210  -       -      

Přesuny hmot HSV celkem  -      

003 189 941941031 MTŽ LEŠENÍ 1-ŘADOVÉ S PODLAHAMI Š. DO 1M A VÝŠKY DO 10M M2 657,671  -       -      

003 190 941941191 PŘÍPLATEK ZA PRVNÍ A KAŽDÝ DALŠÍ MĚSÍC POUŽITÍ LEŠENÍ K CENĚ 1031 M2 1315,342  -       -      

003 191 941941831 DMTŽ LEŠENÍ 1-ŘADOVÉ S PODLAHAMI DO Š.1M A VÝŠKY DO 10M M2 657,671  -       -      

003 192 944944111 OCHRANNÁ SÍŤ NA LEŠENÍ Z TEXTILIE M2 657,671  -       -      

003 193 946113116 KUS 2,000  -       -      

003 194 946113216 PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝ DEN LEŠENÍ DLE POLOŽKY 94611-3116 KUS 90,000  -       -      

003 195 946113816 DMTŽ POJÍZDNÁ VĚŽ PLOCHY PŘES 5M2, VÝŠKY DO 6,6M KUS 2,000  -       -      

003 196 941955002 LEŠENÍ LEHKÉ POMOCNÉ VÝŠKY PODLAHY DO 1,9M M2 80,200  -       -      

003 197 941955003 LEŠENÍ LEHKÉ POMOCNÉ VÝŠKY PODLAHY DO  2,5M M2 22,700  -       -      

003 198 941955102 LEŠENÍ LEHKÉ POMOCNÉ VE SCHODIŠTI VÝŠKY PODLAHY DO 3,5M M2 4,320  -       -      

003 199 941955202 LEŠENÍ LEHKÉ POMOCNÉ PLOCHY DO 6M2 VÝŠKY 3,5M - vyzdění komínu M2 2,500  -       -      

003 200 949009101 PŘESUN HMOT - LEŠENÍ SAMOSTATNĚ BUDOVANÉ T 1,684  -       -      

 -      

Trubní vedení

271 201 871315211 POTRUBÍ PVC SYSTÉM KG TŘÍDY SN4 DN 150MM - dešťová kanalizace M 104,000  -       -      

271 202 877315211 MTŽ TVAROVEK PVC SYSTÉM KG JEDNOOSÝCH DN 150MM KUS 10,000  -       -      

271 203 877315221 MTŽ TVAROVEK PVC SYSTÉM KG DVOUOSÝCH DN 150MM KUS 8,000  -       -      

271 204 286113610 DODÁVKA - KOLENO KANALIZAČNÍ PLAST KG 150X45° KUS 10,000  -       -      

271 205 286113920 DODÁVKA - ODBOČKA KANALIZAČNÍ PLAST KG 150/150/45° KUS 8,000  -       -      

271 206 451573111 LOŽE A OBSYP POTRUBÍ VE VÝKOPU ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3 23,000  -       -      

271 207 899623141 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ STOK C12/15 OTEVŘENÝ VÝKOP - u napojení do RŠ M3 1,000  -       -      

271 208 721242115 LAPAČ SPLAVENIN PP DN 110 + KLAPKA + KOŠ KUS 10,000  -       -      

D + MTŽ ČISTÍCÍ TEXTILNÍ KOBEREC BEZ RÁMEČKU  - mč. 1.01

D + MTŽ ČISTÍCÍ TEXTILNÍ KOBEREC BEZ RÁMEČKU  - mč. 1.16

Lešení a lešeňové konstrukce

MTŽ POJÍZDNÁ VĚŽ PLOCHY PŘES 5M2, VÝŠKY DO 6,6M                                          
- pro práce v prostoru mč. 1.11 - 1. 14 ( alternativa - prostorové lešení )

Lešení a lešeňové konstrukce celkem
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271 209 89499 - R ÚPRAVA OTVORŮ V ŽB PREFA KONSTRUKCI DO STÁVAJÍCÍ RŠ KPL 1,000  -       -      

271 210 721290112 ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE VODOU DO DN 200 M 104,000  -       -      

271 211 899000000 OSTATNÍ PRÁCE - GEOMETRICKÉ PRÁCE, OCHRANA IS KPL 1,000  -       -      

271 212 998276101 PŘESUN HMOT POTRUBÍ PLASTOVÉ V OTEVŘENÉM VÝKOPU T 46,118  -       -      

Trubní vedení celkem  -      

Izolace proti vodě

711 213 711131811 ODSTRANĚNÍ IZOLACE PROTI VODĚ VODOROVNÉ - bourané podlahy M2 265,771  -       -      

711 214 711111001 IZOLACE VODOROVNÁ ZA STUDENA PENETRAČNÍ NÁTĚR - podlahy P1 + P2 M2 342,724  -       -      

711 215 711111001 M2 1,500  -       -      

711 216 111631510 DODÁVKA - LAK ASFALTOVÝ ALP PENETRAČNÍ BALENÍ 160 KG T 0,172  -       -      

711 217 711141559 IZOLACE VODOROVNÁ  PÁSY PŘITAVENÉ NAIP M2 342,724  -       -      

711 218 711141559 IZOLACE VODOROVNÁ PÁSY PŘITAVENÉ NAIP M2 1,500  -       -      

711 219 628522640 DODÁVKA - PÁS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ SE SKLENĚNOU VLOŽKOU M2 395,858  -       -      

711 220 711131101 IZOLACE VODOROVNÁ PÁSY NA SUCHO AIP/TKANINA - podlaha P1 M2 277,700  -       -      

711 221 693111460 DODÁVKA - TEXTILIE SEPARAČNÍ PODLAH HMOTNOSTI  300G/M2 M2 319,355  -       -      

711 222 71119312X M2 15,800  -       -      

711 223 71111312X M2 17,390  -       -      

711 224 998711102 PŘESUN HMOT IZOLACE PROTI VODĚ OBJEKT VÝŠKY DO 12M T 1,899  -       -      

Izolace proti vodě celkem  -      

Povlakové krytiny

712 225 712400833 ODSTRANĚNÍ IZOLACE STŘECH SKLONU DO 10° - 3 VRSTVY - nová střecha M2 27,000  -       -      

712 226 712400832 ODSTRANĚNÍ IZOLACE STŘECH SKLONU DO 30° - 2 VRSTVY - u hřebene M2 11,200  -       -      

712 227 712441159 M2 28,600  -       -      

712 228 712331111 M2 35,000  -       -      

712 229 712441159 M2 35,000  -       -      

712 230 628522500 DODÁVKA - PÁS MODIF ASF SE SKLENĚNOU VLOŽKOU SAMOLEPÍCÍ M2 40,250  -       -      

712 231 628522560 DODÁVKA - PÁS MODIF ASF S POLYESTEROVOU ROHOŽÍ M2 40,250  -       -      

712 232 998712102 PŘESUN HMOT POVLAKOVÉ KRYTINY OBJEKT VÝŠKY DO 12M T 0,526  -       -      

Povlakové krytiny celkem  -      

Tepelné izolace

713 233 713121111 MTŽ IZOLACE TEPELNÁ PODLAH VOLNĚ 1 VRSTVA M2 317,500  -       -      

713 234 283758850 DODÁVKA - DESKA EPS 100 Z 1000X1000X100 MM M2 323,850  -       -      

713 235 713191132 PŘEKRYTÍ TEPELNÉ IZOLACE SEPARAČNÍ FÓLIÍ TL. 0,2MM M2 317,500  -       -      

713 236 713111111 M2 40,410  -       -      

713 237 713111111 M2 23,310  -       -      

713 238 631481040 DODÁVKA - DESKA IZOLAČNÍ MINERÁLNÍ VLNA TL. 100M M2 41,218  -       -      

713 239 631481060 DODÁVKA - DESKA IZOLAČNÍ MINERÁLNÍ VLNA TL. 140M M2 23,776  -       -      

713 240 713111111 MTŽ IZOLACE TEPELNÉ STROPŮ VRCHEM VOLNĚ - skladba S-3 M2 136,905  -       -      

713 241 631480110 DODÁVKA - DESKA IZOLAČNÍ MINERÁLNÍ VLNA TL. 200M m2 139,643  -       -      

IZOLACE VODOROVNÁ ZA STUDENA PENETRAČNÍ NÁTĚR - úprava pod zdivo         
             parapetu ( zpětné zazdění pracovního otvoru )  

IZOLACE PROTI VLHKOSTI VODOROVNÁ IZOLAČNÍ STĚRKOU MIN. TL. 2MM          
    -místnosti s vlhkým provozem, systémové provedení  vč. přípravy podkladu, 
těsnících,      přechodových a spojovacích pásku, úpravy stěrky u prostupů instalací 
podlahou atd. 

IZOLACE PROTI VLHKOSTI SVISLÁ IZOLAČNÍ STĚRKOU MIN. TL 1MM                      
           - dtto,ale pod obklady ve sprchových boxech   

POLOŽENÍ IZOLACE STŘECH DO SKLONU 30ST PÁSY NAIP V PLOŠE                      
 - úprava u hřebene, opravy u komínu a ventilačních turbín + napojení v místě opravy     
        pultové střechy

POLOŽENÍ IZOLACE STŘECH DO SKLONU 10° PÁSY SAMOLEPÍCÍ                            
   - plocha opravované pultové střechy s přetažením na stávající krytinu

POLOŽENÍ IZOLACE STŘECH DO SKLONU  10° PÁSY NAIP V PLOŠE  - dtto              
        

MTŽ IZOLACE TEPELNÁ STROPŮ VRCHEM VOLNĚ                                                     
       - na podhledech mč.1.16 - 1.17 + jedna vrstva 1.15

MTŽ IZOLACE TEPELNÁ STROPŮ VRCHEM VOLNĚ                                                     
       - dtto, ale druhá vrstva izolantu na podhledu mč.1.15
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713 242 713111121 MTŽ IZOLACE TEPELNÉ STROPŮ ROVNĚ DRÁTEM - skladba S1+ S2 M2 295,825  -       -      

713 243 713111111 MTŽ IZOLACE TEPELNÉ STROPŮ ROVNĚ VOLNĚ - dtto, ale druhá vrstva S1+ S2 M2 295,825  -       -      

713 244 631481040 DODÁVKA - DESKA IZOLAČNÍ MINERÁLNÍ VLNA TL. 100M  - materiál pro S-1 M2 327,012  -       -      

713 245 631481040 DODÁVKA - DESKA IZOLAČNÍ MINERÁLNÍ VLNA TL. 100M  - materiál pro S-2 M2 138,236  -       -      

713 246 631481060 DODÁVKA - DESKA IZOLAČNÍ MINERÁLNÍ VLNA TL. 140M - materiál pro S-2 M2 138,236  -       -      

713 247 765901231 D + MTŽ PAROTĚSNÁ FOLIE  170G/M2 + SPOJOVACÍ PÁSKY  + 15% M2 527,595  -       -      

713 248 998713102 PŘESUN HMOT TEPELNÉ IZOLACE OBJEKT VÝŠKY DO 12M T 4,437  -       -      

Tepelné izolace celkem  -      

Tesařské konstrukce

762 249 762522811 DMTŽ PODLAH A POLŠTÁŘŮ PRKNA TL. DO 32MM M2 265,771  -       -      

762 250 762522811 M2 13,898  -       -      

762 251 762521811 DMTŽ PODLAH PRKNA TL  DO 32MM - pódium M2 35,525  -       -      

762 252 762521811 DMTŽ PODLAH PRKNA TL. DO 32MM - půda nad  2.np M2 136,905  -       -      

762 253 762711810 DMTŽ KCE VÁZANÉ HRANĚNÉ PRŮŘEZU DO 120CM2 - konstrukce pódia M 185,000  -       -      

762 254 762841812 M2 298,800  -       -      

762 255 762841812 M2 22,700  -       -      

762 256 762341811 DMTŽ BEDNĚNÍ STŘECH Z PRKEN - oprava části pultové střechy M2 27,000  -       -      

762 257 762331812 DMTŽ KROVŮ VÁZANÝCH HRANOLY PRŮŘEZU DO 224CM2 - vč. rákosníků M 73,500  -       -      

762 258 762311811 DMTŽ KOTEVNÍCH ŽELEZ DO 5 KG/KUS KUS 4,000  -       -      

762 259 762811811 M2 22,000  -       -      

762 260 762332131 MTŽ KROV PRAVIDELNÉ ŘEZIVO HRANĚNÉ PRŮŘEZU DO 120CM2 - vstup M 25,500  -       -      

762 261 762332132 MTŽ KROV PRAVIDELNÉ ŘEZIVO HRANĚNÉ PRŮŘEZU DO 224CM2 - oprava M 5,000  -       -      

762 262 762332133 MTŽ KROV PRAVIDELNÉ ŘEZIVO HRANĚNÉ PRŮŘEZU DO 288CM2 - oprava M 39,000  -       -      

762 263 605120110 DODÁVKA - ŘEZIVO JEHL.HRANOLY JAKOST I - výpis profilů v PD + 10% prořez M3 1,320  -       -      

762 264 762335111 M 63,000  -       -      

762 265 605110210 DODÁVKA - ŘEZIVO JEHL.HRANOLKY 80 X 80MM -  profil dle  PD + 10% prořez M3 0,444  -       -      

762 266 762341210 MTŽ BEDNĚNÍ STŘECHY ŠIKMÉ PRKNA HRUBÁ NA SRAZ -  vstup + oprava M2 34,260  -       -      

762 267 762341210 MTŽ BEDNĚNÍ STŘECHY ŠIKMÉ PRKNA HRUBÁ NA SRAZ - hřebenová úprava M2 44,800  -       -      

762 268 605110710 DODÁVKA - ŘEZIVO SM PRKNA TL. 25MM  + 10% prořez M3 2,174  -       -      

762 269 762083122 IMPREGNACE DŘEVA 3/4 PROTI HMYZU, HOUBÁM A PLÍSNÍM M3 3,938  -       -      

762 270 762341921 VYŘEZÁNÍ BEDNĚNÍ Z PRKEN OTVOR DO 1M2 - pro komín a ventilační turbíny M2 3,000  -       -      

762 271 762341921 VYŘEZÁNÍ BEDNĚNÍ Z PRKEN OTVOR PŘES 8M2 - ve hřebeni M2 11,200  -       -      

762 272 762343931 ZABEDNĚNÍ OTVORU DO 1M2 STŘECHY Z PRKEN  - kolem komínu a turbín M2 3,000  -       -      

762 273 762311103 KUS 3,000  -       -      

762 274 133990000 DODÁVKA - KOTEVNÍ ŽELEZO + SPOJOVACÍ MATERIÁL KUS 3,000  -       -      

762 275 762082130 ÚPRAVA ZAHLAVÍ TRÁMŮ DO 320CM2 1 ŘEZ - úprava konců nových krokví KUS 6,000  -       -      

762 276 762081410 HOBLOVÁNÍ ŘEZIVA VÍCESTRANNÉ - úprava konců krokví ve fasádě M2 0,840  -       -      

762 277 76208500X KUS 16,000  -       -      

762 278 762395000 SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY - MTŽ KONSTRUKCE STŘECH M3 3,938  -       -      

762 279 762521104 MTŽ PODLAHA PRKNA HRUBÁ NA SRAZ - skladba S3 M2 136,905  -       -      

762 280 605110810 DODÁVKA - ŘEZIVO SM PRKNA TL. 25MM + 10% prořez M3 3,765  -       -      

762 281 762595000 MTŽ PODLAHY - SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY - skladba S3 M3 3,765  -       -      

762 282 762521104 M2 136,905  -       -      

762 283 762595000 M3 4,792  -       -      

762 284 76299 - R M3 5,000  -       -      

762 285 76299 - R TESAŘSKÁ OPRAVA KONSTRUKCE A OPLÁŠTĚNÍ VĚTRACÍ VĚŽE KPL 1,000  -       -      

762 286 76299 - R KPL 1,000  -       -      

762 287 762810 - R M2 295,825  -       -      

DMTŽ PODLAH A POLŠTÁŘŮ PRKNA TL. DO 32MM  - mč. 1.13 - 1.14

DMTŽ PODHLED SKLONU DO 60°  PRKNA + OMÍTKA - m.č. 1.11 až 1.14

DMTŽ PODHLED SKLONU DO 60°  PRKNA + OMÍTKA  - m.č. 1.15

DMTŽ ZÁKLOPU PRKNA HRUBÁ TL. DO 32MM - v bouraném stropu nad mč.1.15

MTŽ VLAŠSKÉ KROKVE ŘEZIVO HRANĚNÉ PRŮŘEZU DO 120CM2                           
           - podkladní rošt pod bednění odvětrání hřebene

MTŽ KOTEVNÍCH ŽELEZ -  kotvení pozednice u opravované části střechy

MTŽ KOVOVÉ HMOŽDINKY+ DODÁVKA -  kotvení vaznic, pozednic a prahu

MTŽ PODLAHA PRKNA HRUBÁ NA SRAZ - zpětná mtž prken podlahy půdy

MTŽ PODLAHY - SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY - zpětná mtž prken na půdě

TESAŘSKÁ OPRAVA LOKÁLNÍCH PORUCH KONSTRUKCÍ                                           
- agregovaná položka pro opravy poškozených tesařských konstrukcí v místě                  
  zatékání, vč. vyřezání konstrukcí, provedení tesařské výměny, dodávky řeziva               
   a veškerého spojovacího materiálu, provedení impregnace řeziva, podchycení             
      okolních konstrukcí před vyřezáním ( přesné množství bude upřesněno po                
       rozkrytí ploch zakrývajících tesařské konstrukce 

OPRAVA KONSTRUKCE PADACÍCH DVEŘÍ, VČ. OVLÁDÁNÍ, ZATEPLENÍ,                  
  IMPREGANCE A POVRCHOVÉ ÚPRAVY

D + MTŽ PODHLEDU Z CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK TL. 10MM P+D NA               
    ROŠT, SPOJE ŠROUBOVANÉ - desky s předvrtanými otvory, s hladký povrch,           
     akustická deska s vysokou mechanickou odolností na ploše vodorovné i šikmé
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762 288 763131 - R M2 295,825  -       -      

762 289 762895000 SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY - MTŽ ZÁKLOPU NEBO PODBITÍ M3 2,960  -       -      

762 290 762990000 OSTATNÍ PRÁCE - VYPRACOVÁNÍ KLADEČSKÉHO A KOTVÍCÍHO PLÁNU KPL 1,000  -       -      

762 291 998762102 PŘESUN HMOT TESAŘSKÉ KCE OBJEKT VÝŠKY DO 12M T 15,233  -       -      

Tesařské konstrukce celkem  -      

Sádrokartonové konstrukce

763 292 763111811 DMTŽ SDK PŘÍČKA 1X NOSNÁ KCE + OPLÁŠTĚNÍ 1X DESKA M2 6,230  -       -      

763 293 763181821 DMTŽ ZÁRUBNĚ OCELOVÉ V PŘÍČCE SDK V. DO 4,75M KUS 1,000  -       -      

763 294 763113114 M2 7,786  -       -      

763 295 763111717 SDK PŘÍČKA - ZÁKLADNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR M2 16,252  -       -      

763 296 763111722 SDK PŘÍČKA - ÚHELNÍK POZINKOVANÝ ROHOVÝ M 6,800  -       -      

763 297 763111713 SDK PŘÍČKA - UKONČENÍ PŘÍČKY V  PROSTORU  - boční strana M 3,400  -       -      

763 298 763123132 M2 8,390  -       -      

763 299 763132110 SDK PODHLED ZAVĚŠENÝ 2XCD  D112 DESKA GKB 12, 5MM M2 80,000  -       -      

763 300 763132310 SDK PODHLED ZAVĚŠENÝ 2XCD  D112 DESKA GKBI 12,5MM M2 22,900  -       -      

763 301 763131765 PŘÍPLATEK - SDK PODHLED VÝŠKA ZAVĚŠENÍ DO 1M M2 32,900  -       -      

763 302 763131714 SDK PODHLED - ZÁKLADNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR M2 102,900  -       -      

763 303 763131751 M2 39,800  -       -      

763 304 673523300 DODÁVKA - PARATĚSNÁ FÓLIE 170G/M2  + SPOJOVACÍ PÁSKY M2 45,770  -       -      

763 305 998763302 PŘESUN HMOT SÁDROKARTONOVÉ KCE OBJEKT VÝŠKY DO 12M T 1,870  -       -      

Sádrokartonové konstrukce celkem  -      

Klempířské konstrukce

764 306 764410850 DMTŽ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU RŠ. 330MM M 38,900  -       -      

764 307 764352800 DMTŽ ŽLAB PODOKAPNÍ PŮLKRUHOVÝ ROVNÝ RŠ.250MM -30° M 9,200  -       -      

764 308 764311821 DMTŽ KRYTINA HLADKÁ STŘEŠNÍ DO 30°  PLOCHY DO 25M2 M2 4,240  -       -      

764 309 764331830 DMTŽ LEMOVÁNÍ ZDI TVRDÁ KRYTINA RŠ.330MM DO 30° M 4,600  -       -      

764 310 764323830 DMTŽ OPLECHOVÁNÍ OKAPU LEPENKOVÁ KRYTINA RŠ. 330MM DO 30° M 5,000  -       -      

764 311 764430840 DMTŽ OPLECHOVÁNÍ ZDÍ RŠ. 500MM  - atika opravované části střechy M 5,900  -       -      

764 312 764454801 DMTŽ TROUBY KRUHOVÉ D 75 A 100MM   - pro zpětnou montáž M 55,000  -       -      

764 313 764359810 DMTŽ KOTLÍK KÓNICKÝ -30° KUS 1,000  -       -      

764 314 764410430 M 17,200  -       -      

764 315 764410410 M 0,900  -       -      

764 316 764410400 M 6,000  -       -      

764 317 764391200 ŽLAB PLECH AL PODOKAPNÍ 4-HRANNÝ 50 X 50MM, RŠ 180MM + HÁKY - K3 M 7,000  -       -      

764 318 764494200 ODPADNÍ TROUBY PLECH AL KRUHOVÉ D-50MM + OBJÍMKY  - K4 M 5,100  -       -      

764 319 764331000 LEMOVÁNÍ ZDI PLECH AL TVRDÁ KRYTINA RŠ. 80MM - K5 M 5,400  -       -      

764 320 764322000 OPLECHOVÁNÍ OKAPU PLECH AL TVRDÁ KRYTINA RŠ. 260MM  - K6 M 7,000  -       -      

764 321 764339300 LEMOVÁNÍ KOMÍNU PLECH AL HLADKÁ KRYTINA V PLOŠE  - K7 M2 1,500  -       -      

764 322 764311320 M2 6,700  -       -      

764 323 764311000 PODKLADNÍ STRUKTUR SEPARAČNÍ VRSTVA NA BEDNĚNÍ + hřeben M2 46,000  -       -      

764 324 764455201 ZPĚTNÁ MTŽ ODPADNÍ TROUBY KRUHOVÉ D-100MM M 55,000  -       -      

764 325 764761132 ŽLAB PODOKAPNÍ POPLAST PLECH RŠ. 330MM + HÁKY - K14 M 5,000  -       -      

764 326 764761232 KOTLÍK PODOKAPNÍ PRO PŮLKRUHOVÝ ŽLAB. 330/100   - K14 KUS 1,000  -       -      

764 327 764769900 ÚPRAVA NAPOJENÍ ŽLABU NA STÁVAJÍCÍ ŽLAB V MÍSTĚ OPRAVY  -K14 KUS 1,000  -       -      

764 328 764731112 OPLECHOVÁNÍ OKAPU POPLAST PLECH RŠ. 200MM  - K12 M 5,000  -       -      

764 329 764171400 OPLECHOVÁNÍ HŘEBENE POPLAST PLECH RŠ. 1400MM  - K9 M 28,000  -       -      

764 330 764171432 ZÁVĚTRNÁ LIŠTA POPLAST PLECH RŠ. 290MM  - K13 M 5,900  -       -      

764 331 76499 - R D + MTŽ VĚTRACÍ NEREZ SAMOČINNÁ TURBÍNA + ZÁKLADNA  TURBÍNY - K11 SOU 2,000  -       -      

764 332 76499 - R D + MTŽ VĚTRACÍ PERFOROVANÁ PÁSKA PROTI HMYZU - K10 M 80,000  -       -      

764 333 998764102 PŘESUN HMOT KLEMPÍŘSKÉ KCE OBJEKT VÝŠKY DO 12M T 0,578  -       -      

Klempířské konstrukce celkem  -      

D + MTŽ NOSNÉ KONSTRUKCE/ ROŠTU Z POZINKOVANÝCH OTEVŘENÝCH           
   PROFILŮ, vč. kotevního materiálu ( alt. dřevěný rošt z profilů 80 x 40mm ) 

SDK PŘÍČKA TL.155MM 2X W115 DESKA 2X GKB TL. 12,5MM - m.č.1.02

SDK STĚNA TL. 112,5 W625 DESKA 1X GKBI TL. 12,5MM - předstěny

MTŽ PAROTĚSNÉ ZÁBRANY NA SDK POHLED  - m.č.1.16 - 1.17

OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ PLECH AL RŠ. 190MM  - ozn. K1

OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ PLECH AL RŠ. 110MM  - ozn. K2

OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ PLECH AL RŠ. 335MM  - ozn. K8

KRYTINA PLECH AL 0,8MM SVITKY Š. 50CM DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA                 
 STŘECH SKLONU DO 30°  RAL 7004
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Truhlářské konstrukce

766 334 766411812 M2 68,200  -       -      

766 335 766411812 M2 131,943  -       -      

766 336 766411822 DMTŽ TRUHLÁŘSKÉHO OBLOŽENÍ STĚN - PODKLADNÍ ROŠT M2 200,143  -       -      

766 337 766421812 DMTŽ TRUHLÁŘSKÉHO OBLOŽENÍ STROPU PANELY PŘES 1,5M2 - nad pódiem M2 26,000  -       -      

766 338 766421822 DMTŽ TRUHLÁŘSKÉHO OBLOŽENÍ STROPU - PODKLADNÍ ROŠT M2 26,000  -       -      

766 339 766411812 DMTŽ TRUHLÁŘSKÉHO OBLOŽENÍ STĚN PANELY PŘES 1,5 M2 - kryty radiátorů M2 18,000  -       -      

766 340 766441811 DMTŽ PARAPETNÍ DESKA Š. DO 30CM, DL. DO 1M KUS 10,000  -       -      

766 341 766441821 DMTŽ PARAPETNÍ DESKA Š. DO 30CM, DL. PŘES 1M KUS 13,000  -       -      

766 342 766825821 DMTŽ  VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ  2-KŘÍDLÉ KUS 2,000  -       -      

766 343 766623649 M2 44,238  -       -      

766 344 766623650 M2 43,860  -       -      

766 345 766623625 M2 7,357  -       -      

766 346 766623626 M2 17,622  -       -      

766 347 611430001 KUS 5,000  -       -      

766 348 611430002 DODÁVKA - OKNO PLASTOVÉ VEL. 2150 X 3400MM  - ozn.O02 ( dtto ) KUS 6,000  -       -      

766 349 611430003 DODÁVKA - OKNO PLASTOVÉ VEL. 1190 X 1190MM -  ozn.O03  ( dtto ) KUS 1,000  -       -      

766 350 611430004 DODÁVKA - OKNO PLASTOVÉ VEL. 1000 X 1780MM   -ozn.O04  ( dtto ) KUS 8,000  -       -      

766 351 611430005 DODÁVKA - OKNO PLASTOVÉ VEL.   900 X 1780MM   -ozn.O05  ( dtto ) KUS 1,000  -       -      

766 352 611430006 DODÁVKA - OKNO PLASTOVÉ VEL.   600 X 1480MM   -ozn.O06  ( dtto ) KUS 2,000  -       -      

766 353 611430007 DODÁVKA - OKNO PLASTOVÉ VEL. 2000 X 1780MM   -ozn.O07  ( dtto ) KUS 5,000  -       -      

766 354 611430008 DODÁVKA - OKNO PLASTOVÉ VEL. 1000 X 1780MM   -ozn.O08  ( dtto ) KUS 1,000  -       -      

766 355 611430009 DODÁVKA - OKNO PLASTOVÉ VEL.   850 X   700MM   -ozn.O09  ( dtto ) KUS 7,000  -       -      

766 356 76699 - R KUS 6,000  -       -      

766 357 76699 - R D + MTŽ PAKOVÝ OVLÁDAČ RUČNÍ DL. 3M BÍLÝ KUS 6,000  -       -      

766 358 766694121 MTŽ PARAPETNÍ DESKA Š. DO 30CM, DL. DO 1M KUS 12,000  -       -      

766 359 766694122 MTŽ PARAPETNÍ DESKA Š. PŘES 30CM, DL. DO 1,6M KUS 1,000  -       -      

766 360 766694123 MTŽ PARAPETNÍ DESKA Š. PŘES 30CM, DL. DO 2,6M KUS 16,000  -       -      

766 361 607941040 DODÁVKA - DESKA PARAPETNÍ POSTFORMING Š. 350MM S NOSEM M 37,000  -       -      

766 362 607941080 DODÁVKA - DESKA PARAPETNÍ POSTFORMING Š. 550MM S NOSEM M 11,000  -       -      

766 363 766660001 MTŽ DVEŘE Š. DO 80CM 1-KŘÍDLÉ NA OCELOVOU ZÁRUBEŇ KUS 4,000  -       -      

766 364 766660002 MTŽ DVEŘE Š. PŘES 80CM 1-KŘÍDLÉ NA OCELOVOU ZÁRUBEŇ KUS 3,000  -       -      

766 365 766660111 MTŽ DVEŘE Š. DO 145CM 2-KŘÍDLÉ NA RÁMOVOU ZÁRUBEŇ KUS 2,000  -       -      

766 366 766660302 MTŽ POSUVNÉ DVEŘE S POJEZDEM PO STĚNĚ KUS 2,000  -       -      

766 367 611600001 KUS 1,000  -       -      

766 368 611600002 KUS 1,000  -       -      

766 369 611600003 DODÁVKA - DVEŘE VNITŘNÍ PLNÉ VEL  700 X 1970MM  - ozn.D701/L KUS 1,000  -       -      

766 370 611600004 DODÁVKA - DVEŘE VNITŘNÍ PLNÉ VEL. 700 X 1970MM  - ozn.D701/P KUS 1,000  -       -      

766 371 611600005 KUS 1,000  -       -      

766 372 611600005 KUS 1,000  -       -      

766 373 611600006 KUS 1,000  -       -      

DMTŽ TRUHLÁŘSKÉHO OBLOŽENÍ STĚN PANELY PLOCHY PŘES 1,5M2                 
    - laminované desky ( obklad v prostoru pódia )

DMTŽ TRUHLÁŘSKÉHO OBLOŽENÍ STĚN PANELY PLOCHY PŘES 1,5 M2                
  - tělocvična a ostatní místnosti

MTŽ OKEN PLASTOVÝCH OTEVÍRAVÝCH I SKLOPNÝCH, V. OKEN DO 2,5M,          
3 - KŘÍDLÝCH, VČ.ZEDNICKÉHO OSAZENÍ RÁMU DO ZDIVA, S VÝPLNÍ                     
              STYČNÉ PLOCHY MEZI  RÁMEM A OSTĚNÍM PU PĚNOU A S MTŽ 
KOTEVNÍCH                    PRVKŮ RÁMU

MTŽ OKEN PLASTOVÝCH OTEVÍRAVÝCH I SKLOPNÝCH, V. OKEN PŘES 2,5M,       
   3 - KŘÍDLÝCH, VČ.ZEDNICKÉHO OSAZENÍ RÁMU DO ZDIVA, S VÝPLNÍ                  
       STYČNÉ PLOCHY MEZI  RÁMEM A OSTĚNÍM PU PĚNOU A S MTŽ KOTEVNÍCH 
                   PRVKŮ RÁMU

MTŽ OKEN PLASTOVÝCH OTEVÍRAVÝCH I SKLOPNÝCH, V. OKEN DO 1,5M,            
          1 - KŘÍDLÝCH, VČ.ZEDNICKÉHO OSAZENÍ RÁMU DO ZDIVA, S VÝPLNÍ           
                     STYČNÉ PLOCHY MEZI  RÁMEM A OSTĚNÍM PU PĚNOU A S MTŽ 
KOTEVNÍCH                    PRVKŮ RÁMU

MTŽ OKEN PLASTOVÝCH OTEVÍRAVÝCH I SKLOPNÝCH, V. OKEN DO 2,5M,            
          1 - KŘÍDLÝCH, VČ.ZEDNICKÉHO OSAZENÍ RÁMU DO ZDIVA, S VÝPLNÍ           
                     STYČNÉ PLOCHY MEZI  RÁMEM A OSTĚNÍM PU PĚNOU A S MTŽ 
KOTEVNÍCH                    PRVKŮ RÁMU

DODÁVKA - OKNO PLASTOVÉ VEL. 2250 X 2350MM  - ozn. O01                                  
- podrobný popis konstrukce a doplňků okna, požadavků na zasklení a kování,                
    určení hodnoty součinitele prostupu tepla a dalších parametrů výrobku jsou uvedeny  
   v PD na výkresu č. F3.1.9   

D + MTŽ ELEKTROPOHONU OVLÁDÁNÍ HORNÍCH VENTILAČNÍCH KŘÍDEL               
    OKNA OZN. O02

DODÁVKA -  DVEŘE PLNÉ VEL. 600 X 1970MM + KOVÁNÍ  - ozn.D601/L                     
        - podrobný popis výrobku je uveden v PD na výkresu F3.1.9

DODÁVKA - DVEŘE VNITŘNÍ PLNÉ VEL. 600 X 1970MM  - ozn. D601/P ( dtto )

DODÁVKA - DVEŘE VNITŘNÍ PLNÉ VEL. 900 X 1970MM -  ozn. D901/L

DODÁVKA - DVEŘE VNITŘNÍ PLNÉ VEL. 900 X 1970MM -  ozn. D902/L 

DODÁVKA - DVEŘE VNITŘNÍ PLNÉ VEL. 900 X 1970MM  - ozn. D903/P
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766 374 611640001 KUS 1,000  -       -      

766 375 611640002 KUS 1,000  -       -      

766 376 766990001 KUS 1,000  -       -      

766 377 766990002 KUS 1,000  -       -      

766 378 766990003 KUS 1,000  -       -      

766 379 766990004 KUS 1,000  -       -      

766 380 766990005 KUS 3,000  -       -      

766 381 611690001 KUS 2,000  -       -      

766 382 766820001 D + MTŽ SKŘÍŇ VESTAVĚNÁ U VÝLEVKY - ozn.T3 KUS 1,000  -       -      

766 383 766820002 KUS 1,000  -       -      

766 384 766820003 KUS 1,000  -       -      

766 385 766820004 KUS 1,000  -       -      

766 386 766890001 D + MTŽ VĚŠÁKOVÁ STĚNA  - ozn.T7 M 14,200  -       -      

766 387 766231113 MTŽ SKLÁPĚCÍ PŮDNÍ SCHODY KUS 1,000  -       -      

766 388 553475800 KUS 1,000  -       -      

766 389 76799 - R M2 64,350  -       -      

766 390 76699 - R M 33,500  -       -      

766 391 76799 - R M2 22,730  -       -      

014 392 95299 - R OSTATNÍ PRÁCE - KOTEVNÍ PLÁN OBKLADOVÝCH DESEK CETRIS KPL 1,000  -       -      

766 393 76699 - R D + MTŽ NEREZOVÉ VENTILAČNÍ  PÁSOVÉ MŘÍŽKY DL. 2M Š. 15CM KUS 5,000  -       -      

766 394 76699 - R ZPĚTNÁ MTŽ ŽEBŘIN NA STĚNU, VČ. KOTEVNÍHO MATERIÁLU KUS 4,000  -       -      

766 395 76699 - R M 9,800  -       -      

766 396 76699 - R KUS 90,000  -       -      

766 397 998766102 PŘESUN HMOT TRUHLÁŘSKÉ KCE OBJEKT VÝŠKY DO 12M T 6,061  -       -      

Truhlářské konstrukce celkem  -      

Zámečnické a kovové doplňkové konstrukce

767 398 767996801 DMTŽ ATYPICKÁ ZÁMEČNICKÁ KCE DÍLY DO 50KG - venkovní mříž okna KG 20,000  -       -      

767 399 767996801 DMTŽ ATYPICKÁ ZÁMEČNICKÁ KCE DÍLY DO 50KG - ochranné sítě oken KG 90,000  -       -      

767 400 767640221 MTŽ DVEŘE VCHODOVÉ KOVOVÉ 2-KŘÍDLÉ KUS 2,000  -       -      

767 401 553413130 KUS 1,000  -       -      

767 402 553413130 KUS 1,000  -       -      

767 403 76799 - R D + MTŽ DĚLÍCÍ MANTINEL - podrobný popis výrobku v PD  - ozn.Z1 KPL 1,000  -       -      

767 404 76799 - R REPASE - OZDOBNÁ VĚTRACÍ STROPNÍ MŘÍŽ - dtto, ozn.Z2 KPL 1,000  -       -      

767 405 76799 - R KPL 1,000  -       -      

767 406 76799 - R M2 65,000  -       -      

767 407 76799 - R M2 60,000  -       -      

DODÁVKA - DVEŘE VNITŘNÍ PROSKLENÉ VEL.1400 X 2700MM + RÁMOVÁ              
  ZÁRUBEŇ + SAMOZAVÍRAČ A STAVEČ KŘÍDLA DVEŘÍ  - ozn.D904/P

DODÁVKA - DVEŘE VNITŘNÍ PROSKLENÉ VEL.1400 X 2700 + RÁMOVÁ                    
 ZÁRUBEŇ  + SAMOZAVÍRAČ A STAVEČ KŘÍDLA DVEŘÍ- ozn.D904/L

REPASE - DVEŘE VCHODOVÉ VEL. 1700 X 3050MM - ozn. D1701/D                           
- popis požadavků na repasy v PD, kompletní provedení

REPASE - DVEŘE VNITŘNÍ VEL. 1700 X 2660MM + REPASE OBLOŽKOVÉ 
ZÁRUBNĚ, VÝMĚNA POŠKOZENÝCH ZÁVĚSŮ DVEŘÍ                     - ozn. D1702/D

REPLIKA DVEŘÍ VNITŘNÍCH VEL. 750 X 1970 + REPASE DŘEVĚNÉ OBLOŽKO-        
 VÉ ZÁRUBNĚ  - ozn. D702/P

REPASE - DVEŘE VNITŘNÍ VEL. 750 X 1970MM + REPASE OBLOŽKOVÉ 
ZÁRUBNĚ, VÝMĚNA POŠKOZENÝCH ZÁVĚSŮ DVEŘÍ                     - ozn. D703/L

REPASE - DVEŘE VNITŘNÍ VEL. 900 X 1970MM + REPASE OBLOŽKOVÉ 
ZÁRUBNĚ, VÝMĚNA POŠKOZENÝCH ZÁVĚSŮ DVEŘÍ                     - ozn. D905/P

DODÁVKA - DVEŘE VNITŘNÍ PLNÉ VEL. 2000 X 2000MM POSUVNÉ + RÁM               
  + KONSTRUKCE POJEZDU DVEŘÍ    - ozn. D2001/L,P

D + MTŽ SKŘÍŇ VESTAVĚNÁ Š. 400MM  - ozn. T4 

D + MTŽ SKŘÍŇ VESTAVĚNÁ Š. 650MM  - ozn. T5 

D + MTŽ SKŘÍŇ VESTAVĚNÁ Š. 650MM - -ozn. T6

DODÁVKA - SCHODY PŮDNÍ STAHOVACÍ S POKLOPEM VEL. 120 X 70CM                
          PRO VÝŠKU PODLAŽÍ 3 M, POŽÁRNÍ ODOLNOST - dle požární zprávy

D + MTŽ OBLOŽENÍ A NOSNÉ KONSTRUKCE KOLEM HRACÍ PLOCHY M.Č.1.11      
- bez plochy obložení ozn. Z 1 + Z 3 , kompletní provedení obložení ze smrkových          
   palubek, vč. spojovacího a kotevního materiálu, podkladního roštu, povrchové úpravy  
   palubek, impregance podkladního řeziva - viz. popis v PD

D + MTŽ KOVOVÉ VYNÁŠECÍ KONSTRUKCE TVARU L PRO OBKLADY PODÉL -       
 NÉ STRANY A K ZÁVĚSNÝM KRYTŮM PRO RADIÁTORY

D + MTŽ OBLOŽENÍ STĚN NIKY Z CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK TL. 10MM           
 P + D NA NOSNÝ ROŠT, SPOJE ŠROUBOVANÉ + NOSNÁ KONSTRUKCE                 
OBLOŽENÍ  - desky s předvrtanými otvory, s hladkým povrchem, akustická deska           
 s vysokou mechanickou odolností na ploše svislé

D + MTŽ LAVICE S VĚŠÁKOVOU STĚNOU Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY               
   ZAKONČENÉ HRANOU ABS S VLOŽENOU POLICÍ PRO BOTY A S ROŠTEM           
     NEREZOVÝCH TRUBEK  - ozn. T8

NÁHRADNÍ KLÍČ ( FAB ) OD ZÁMKU DVEŘÍ - 6 dveří x 15 klíčů ( dle investora )

DODÁVKA - DVEŘE HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ 2-KŘÍDLÉ VEL. 1600 X 2300MM            
+ SAMOZAVÍRAČ A STAVĚČ KŘÍDLA DVEŘÍ - kompletní provedení                               
 - podrobný popis výrobku v PD - ozn. D1601/D

DODÁVKA - DVEŘE HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ 2-KŘÍDLÉ VEL. 1600 X 2370MM            
- kompletní provedení, podrobný popis výrobku v PD - ozn. D1602/D

D + MTŽ DVÍŘKA V OBLOŽENÍ TĚLOCVIČNY - stto, ozn.Z3

D + MTŽ OCHRANNÉ SÍTĚ  POLYAMID TL. VLÁKNA 2MM, OKA 40 X 40MM                
   + NAPÍNACÍ, SPOJOVACÍ A KOTEVNÍ MATERIÁL - u oken 

D + MTŽ OCHRANNÉ SÍTĚ  POLYAMID TL. VLÁKNA 2MM, OKA 40 X 40MM                
   SE SPODNÍ ZÁTĚŽÍ 200G/M, SHRNOVACÍ DO STRAN + SPOJOVACÍ A NAPÍNA-    
 CÍ - u portálu tělocvičny
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767 408 76799 - R SOU 1,000  -       -      

767 409 998767102 PŘESUN HMOT ZÁMEČNICKÉ KCE OBJEKT VÝŠKY DO 12M T 1,239  -       -      

Zámečnické a kovové doplňkové konstrukce celkem  -      

Podlahy z keramické dlažby

771 410 771474112 MTŽ SOKL KERAMICKÝ ROVNÝ NA FLEX. LEPIDLO DO V. 90MM M 90,700  -       -      

771 411 771574116 MTŽ DLAŽBA KERAMICKÁ REŽNÁ HLADKÁ NA FLEX. LEPIDLO DO 25KS/M2 M2 113,100  -       -      

771 412 771579191 PŘÍPLATEK - PODLAHA PLOCHY DO 5M2 M2 7,900  -       -      

771 413 771579190 PŘÍPLATEK  - SPÁROVACÍ TMEL M2 113,100  -       -      

771 414 771591111 PENETRACE PODKLADU PODLAHY - pod vyrovnávací stěrku M2 113,100  -       -      

771 415 771591111 PENETRACE PODKLADU PODLAHY - pod lepidlo M2 113,100  -       -      

771 416 771990111 VYROVNÁNÍ PODLADU SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU DO TL.4MM 15MPA M2 113,100  -       -      

771 417 597614000 DODÁVKA - KERAMICKÁ DLAŽBA STANDARD - dle výběru ! M2 118,755  -       -      

771 418 597613990 DODÁVKA - KERAMICKÝ SOKL 7CM M2 7,000  -       -      

771 419 771591171 M 2,100  -       -      

771 420 998771102 PŘESUN HMOT PODLAHY Z KERAMICKÉ DLAŽBY OBJEKT VÝŠKY DO 12M T 3,600  -       -      

Podlahy z keramické dlažby celkem  -      

Podlahy dřevěné - sportovní podlaha

775 421 775511810 DMTŽ PODLAHY VLYSOVÉ + LIŠTY PŘIBÍJENÉ M2 265,771  -       -      

775 422 77559 - R M2 277,700  -       -      

775 423 77559 - R M2 277,700  -       -      

775 424 77559 - R M2 277,700  -       -      

775 425 77559 - R M2 277,700  -       -      

775 426 77559 - R SOKL SPORTOVNÍ PODLAHY PROVĚTRÁVACÍ M 36,000  -       -      

775 427 77599 - R LAJNOVÁNÍ SPORTOVNÍ PODLAHY PRO BASKETBAL M 207,000  -       -      

775 428 77599 - R LAJNOVÁNÍ SPORTOVNÍ PODLAHY PRO VOLEJBAL M 100,000  -       -      

775 429 77599 - R LAJNOVÁNÍ SPORTOVNÍ PODLAHY PRO BADMINTON M 100,000  -       -      

775 430 77599 - R BAREVNÉ ODLIŠENÍ HRACÍCH PLOCH V PLOŠE  M2 162,000  -       -      

775 431 77599 - R LOGO UŽIVATELE SPORTOVNÍ PLOCHY VE STŘEDOVÉM KRUHU KPL 1,000  -       -      

775 432 77599 - R KUS 2,000  -       -      

775 433 77599 - R KUS 2,000  -       -      

775 434 77599 - R D + MTŽ  KOŠ NA KOŠÍKOVOU PEVNÝ KUS 2,000  -       -      

775 435 77599 - R D + MTŽ  SÍŤKA NA KOŠÍKOVOU KUS 2,000  -       -      

775 436 77599 - R SOU 1,000  -       -      

775 437 77599  - R D + MTŽ  POUZDRA NA ODBÍJENOU NEBO TENIS KOVOVÁ ŽÁROVĚ PZ KUS 2,000  -       -      

775 438 77599 - R KUS 2,000  -       -      

775 439 77599 - R D + MTŽ  SÍŤ PRO VOLEJBAL, TL. VLÁKNA 2M S OCELOVÝM LANKEM KS 1,000  -       -      

775 440 77599 - R D + MTŽ  ANTÉNKY K SÍTI PRO VOLEJBAL PÁR 1,000  -       -      

775 441 77599 - R D + MTŽ  SLOUPKY NA BADMINTON DO POUZDER SOU 2,000  -       -      

775 442 77599 - R D + MTŽ  POUZDRA PRO SLOUPKY NA BADMINTON PÁR 2,000  -       -      

775 443 77599 - R D + MTŽ  SÍŤ NA BADMINTON STANDARD, VLÁKNO 1,2MM, OKA 18 MM KUS 2,000  -       -      

775 444 998775102 PŘESUN HMOT PODLAHY DŘEVĚNÉ OBJEKT VÝŠKY DO 12M T 15,415  -       -      

Podlahy dřevěné - sportovní podlaha celkem  -      

D + MTž ELEKROPOHON VĚTRACÍ MŘÍŽE S ÚPRAVOU MECHANIZMU

MTŽ UKONČOVACÍ KOVOVÝ PROFIL DLAŽBY PŘECHODOVÝ + dodávka                  
- na styku dlažby a teraca v m.č. 1.01

D + MTŽ TROJITÝ PRUŽNÝ ROŠT PRO PODLAHU, VČ.VYROVNÁVACÍCH KLÍNŮ      
A ŠPALÍKŮ

D + MTŽ ZÁKLOP Z DESEK HOBLOVANÝCH TL. 20MM OŠETŘENÝ IMPREGNAČ-    
NÍM NÁTĚREM A KRYTÝ SEPARAČNÍ PROTIPRAŠNOU FÓLIÍ TL. 0,02 MM

D + MTŽ PALUBKOVÝ DÍLCE SPORTOVNÍ PODLAHY VLD BUK PAŘENÝ DÍLCE       
VEL. 2420/190/19MM S NÁŠLAPNOU VRSTVOU BUK MIN. TL. 4MM - ŘEZANÁ         
DÝHA NA VODOROVNÉ PŘEKLIŽCE TL. 15MM

BROUŠENÍ PODLAHY, VČ. LAKOVÁNÍ 3X POLYURETANOVÝ LAK ROZPOUŠTĚ-      
 DLOVÝ POLOMATNÝ VHODNÝ NA DESKY VLD

D + MTŽ KONSTRUKCE PRO BASKETBAL PEVNÁ KOVOVÁ S POVRCHOVOU    
ÚPRAVOU KOMAXIT

D + MTŽ DESKA NA KOŠÍKOVOU BÍLÁ Z VODOVZDORNÉ PŘEKLIŽKY TL.15MM    
STANDARDNÍ VEL. 1800 X 1050 MM                     

D + MTŽ  SLOUPKY VOLEJBALOVÉ OCELOVÉ DO POUZDER D - 102MM                   
           POVRCHOVÁ ÚPRAVA  KOMAXIT 

D + MTŽ KOVOVÁ PŘÍRUBA S DŘEVĚNÝMI VÍČKY TL. 19MM D-160MM K ZABU-    
DOVANÝMN POUZDRŮM, POVRCH GALVANICKÝ ZINEK
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Podlahy lité 

777 445 77751 - R M2 6,000  -       -      

777 446 998777102 PŘESUN HMOT PODLAHY LITÉ OBJEKT VÝŠKY DO 12M T 0,031  -       -      

Podlahy lité celkem  -      

Obklady keramické

781 447 781474115 MTŽ OBKLAD KERAMICKÝ HLADKÝ NA FLEX. LEPIDLO DO 25KS/M2 M2 103,180  -       -      

781 448 781479191 PŘÍPLATEK  - JEDNOTLIVÉ PLOCHY OBKLADU DO 10M2 M2 103,180  -       -      

781 449 78147919X PŘÍPLATEK -  SPÁROVACÍ TMEL COLOR M2 103,180  -       -      

781 450 781495111 PENETRACE PODKLADU OBKLADU M2 103,180  -       -      

781 451 597610000 DODÁVKA - OBKLÁDAČKA KERAMICKÁ STANDARD - dle výběru M2 108,340  -       -      

781 452 781495141 KRUHOVÝ PRŮNIK OBKLADEM DO DN 30 KUS 24,000  -       -      

781 453 781495142 KRUHOVÝ PRŮNIK OBKLADEM DO DN 90 KUS 18,000  -       -      

781 454 781494111 PLASTOVÝ PROFIL NA FLEX. LEPIDLO ROHOVÝ, KOUTOVÝ M 92,500  -       -      

781 455 781494511 PLASTOVÝ PROFIL NA FLEX. LEPIDLO UKONČOVACÍ M 7,250  -       -      

781 456 78199 - R KUS 1,000  -       -      

781 457 998781102 PŘESUN HMOT OBKLADY KERAMICKÉ OBJEKT VÝŠKY DO 12M T 1,869  -       -      

Obklady keramické celkem  -      

Nátěry a malby

783 458 783602825 ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU DŘEVĚNÝCH STĚN OPÁLENÍM - žebřiny M2 13,552  -       -      

783 459 250041431 M2 10,450  -       -      

783 460 783221122 M2 10,450  -       -      

783 461 783602825 ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU DŘEVĚNÝCH STĚN OPÁLENÍM - madlo zábradlí M2 2,500  -       -      

783 462 783621117 NÁTĚR SYNTICKÝ TRUHLÁŘSKÉ KCE  2X LAKOVÁNÍ - madlo M2 2,500  -       -      

783 463 783225100 NÁTĚR SYNTETICKÝ KDK 1X ZÁKLAD + 2X VRCHNÍ NÁTĚR - kovové zárubně M2 9,550  -       -      

783 464 783221122 M2 12,135  -       -      

783 465 783201811 ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU ZK OŠKRABÁNÍM - táhla, kotevní patice táhla M2 12,135  -       -      

783 466 783783311 M2 246,816  -       -      

783 467 783783311 M2 1250,000  -       -      

783 468 783783321 M2 150,000  -       -      

784 469 784402801 ODSTRANĚNÍ MALEB OŠKRÁBÁNÍM MÍSTNOST V -3,8M M2 265,738  -       -      

784 470 784402802 ODSTRANĚNÍ MALEB OŠKRÁBÁNÍM MÍSTNOST V -5M M2 69,173  -       -      

784 471 784402803 ODSTRANĚNÍ MALEB OŠKRÁBÁNÍM MÍSTNOST V -8M M2 478,567  -       -      

784 472 784412301 MALBA 2X PAČOKOVÁNÍ VÁPENNÝM MLÉKEM MÍSTNOST V -3,8M M2 265,738  -       -      

784 473 784412302 MALBA 2X PAČOKOVÁNÍ VÁPENNÝM MLÉKEM MÍSTNOST V -5M M2 69,173  -       -      

784 474 784412303 MALBA 2X PAČOKOVÁNÍ VÁPENNÝM MLÉKEM MÍSTNOST V -8M M2 478,567  -       -      

784 475 784453381 MALBA 2X DISPERZNÍ OTĚRUVZDORNÁ TÓNOVANÁ MÍSTNOST V -3,8M M2 181,267  -       -      

784 476 784453382 MALBA 2X DISPERZNÍ OTĚRUVZDORNÁ TÓNOVANÁ MÍSTNOST V -5M M2 69,173  -       -      

784 477 784453383 MALBA 2X DISPERZNÍ OTĚRUVZDORNÁ TÓNOVANÁ MÍSTNOST V -8M M2 478,567  -       -      

784 478 784453390 MALBA 2X DISPERZNÍ + TMEL + OBRUS BÍLÁ MÍSTNOST V -3,8M - sádrokarton M2 119,152  -       -      

784 479 784453946 M2 109,471  -       -      

Nátěry a malby celkem  -      

Ostatní

767 480 767990019 M 2,500  -       -      

Ostatní celkem  -      

PODLAHOVÁ STĚRKA EPOXIDOVÁ TL. 2-3 MM  DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ              
 S TRANSPARENTNÍM FILMEM, VČ. OČIŠTĚNÍ A PENETRACE PODKLADU  

D + MTŽ LEPENÉ ZRCADLO DO PLOCHY OBKLADU VEL. 60 X 80CM  - mč. 1.04

OTRYSKÁNÍ VNITŘNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE PÍSKEM OK TŘ I -z ábradlí

NÁTĚR SYNTETICKÝ KDK MATNÝ 1XANTIKORO + 1X ZÁKLAD + 2X NÁTĚR             
  - zábradlí

NÁTĚR SYNTETICKÝ KDK MATNÝ 1XANTIKORO + 1X ZÁKLAD + 2X NÁTĚR             
  - táhla, kotevní patice táhel, vč. kce táhel na půdě

NÁTĚR TESAŘSKÝCH KCÍ PROTI DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM, HMYZU A PLÍS-          
   NÍM  PREVENTIVNÍ V INTERIÉRU - rozkrytá konstrukce stropu nad 2. np

NÁTĚR TESAŘSKÝCH KCÍ PROTI DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM, HMYZU A PLÍS-          
 NÍM  PREVENTIVNÍ V INTERIÉRU - stávající konstrukce krovu a bednění

NÁTĚR TESAŘSKÝCH KCÍ PROTI DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM, HMYZU A PLÍS-        
NÍM  SANAČNÍ  - ošetření lokálních ploch speciálním sanačním prostředkem

OBNOVA MALEB 2X DISPERZNÍ OTĚRUVZDORNÁ BÍLÁ MÍSTNOST V -3,8M             
- dotčené plochy omítek ve 2.np a v 1.pp

OPLECHOVÁNÍ ZÍDEK SCHODIŠTĚ PLECHEM TL.3MM RŠ. CCA 450MM, VČ. 
ÚPRAVY DETAILŮ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY (POZINK + PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ V 
BARVĚ DLE POPISU) - popis viz. ozn. K15
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ROZPOČET  
Stavba:   Tělocvična Vesec

Objekt:   JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   Zpracoval:   

Zhotovitel:   Datum:   9.10.2012

Kód položky Popis MJ Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

PSV Práce a dodávky PSV 0,00 1,440

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00 0,610

79 721140802 Demontáž potrubí do DN 100 1,000 0,00 0,00 0,000

1 721173401 3,000 0,00 0,00 0,004

2 721173402 27,000 0,00 0,00 0,048

3 721174004 Potrubí kanalizační z PP ležaté DN 70 3,000 0,00 0,00 0,029

4 721174005 Potrubí kanalizační z PP ležaté DN 100 20,000 0,00 0,00 0,136

5 721174006 Potrubí kanalizační z PP ležaté DN 125 13,500 0,00 0,00 0,156

6 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 1,000 0,00 0,00 0,001

7 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 2,500 0,00 0,00 0,003

8 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 70 1,500 0,00 0,00 0,002

9 721174063 Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110 20,000 0,00 0,00 0,220

10 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 4,000 0,00 0,00 0,000

11 721194107 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 kus 3,000 0,00 0,00 0,000

12 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 3,000 0,00 0,00 0,000

13 721212112 kus 2,000 0,00 0,00 0,012

14 721226312 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 3,000 0,00 0,00 0,001

15 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 71,500 0,00 0,00 0,000

16 998721102 0,610 0,00 0,00 0,000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00 0,436

81 722130802 Demontáž potrubí o do DN 40 1,000 0,00 0,00 0,000

17 722173105 23,000 0,00 0,00 0,045

18 722174002 47,000 0,00 0,00 0,164

19 722174003 13,500 0,00 0,00 0,077

20 722174004 10,000 0,00 0,00 0,037

21 722176112 47,000 0,00 0,00 0,027

22 722176113 13,500 0,00 0,00 0,009

23 722176114 10,000 0,00 0,00 0,008

24 722181211 60,500 0,00 0,00 0,002

25 722181212 10,000 0,00 0,00 0,000

76 722229101 8,000 0,00 0,00 0,000

77 551410400 kus 8,000 0,00 0,00 0,002

26 722230101 Ventil přímý G 3/4 se dvěma závity kus 4,000 0,00 0,00 0,001

28 722231023 Ventil přímý G 1 s odvodněním a dvěma závity kus 2,000 0,00 0,00 0,001

29 722231072 Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 2,000 0,00 0,00 0,000

31 722231251 kus 2,000 0,00 0,00 0,000

32 722232043 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 0,00 0,00 0,001

33 722239101 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1 kus 1,000 0,00 0,00 0,000

34 722239102 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4 kus 12,000 0,00 0,00 0,000

35 722240101 Ventily plastové PPR přímé DN 20 kus 2,000 0,00 0,00 0,002

36 722240102 Ventily plastové PPR přímé DN 25 kus 2,000 0,00 0,00 0,002

P.Č
.

Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Hmotnost 
celkem

soub

Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 
systém KG m

Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 
systém KG m

m

m

m

m

m

m

m

Odtokový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou 
uzávěrkou

m

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m t

soub

Potrubí vodovodní plastové HDPE spoj násuvnou objímkou 
plastovou D 32x4,4 mm m

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 
2,8 mm m

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 
3,5 mm m

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 
4,4 mm m

Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 
mm m

Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 25 
mm m

Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 32 
mm m

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními 
trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm m

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními 
trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm m

Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní 
typ

soubo
r

ventil rohový mosazný 1TE66 1/2" včetně propojovacích 
hadiček

Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100°C k bojleru s 
vnitřním x vnějším závitem
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37 722240141 kus 2,000 0,00 0,00 0,001

38 722262162 kus 2,000 0,00 0,00 0,018

39 722290215 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí 93,500 0,00 0,00 0,037

40 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 93,500 0,00 0,00 0,001

41 998722102 0,436 0,00 0,00 0,000

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00 0,366

78 725110811 1,000 0,00 0,00 0,000

42 725112021 2,000 0,00 0,00 0,032

43 725112173 1,000 0,00 0,00 0,023

44 725211602 4,000 0,00 0,00 0,062

45 725211681 1,000 0,00 0,00 0,019

46 725291311 3,000 0,00 0,00 0,002

47 725291421 Doplňky zařízení koupelen sklopné zrcadlo 400x600 mm 1,000 0,00 0,00 0,002

48 725291431 Odpadkový koš 30l, nerezový 2,000 0,00 0,00 0,001

49 725291511 5,000 0,00 0,00 0,003

50 725291521 2,000 0,00 0,00 0,001

51 725291531 3,000 0,00 0,00 0,002

52 725291706 2,000 0,00 0,00 0,003

53 725291721 1,000 0,00 0,00 0,001

54 725291722 2,000 0,00 0,00 0,002

55 725331111 1,000 0,00 0,00 0,017

56 725532113 1,000 0,00 0,00 0,064

57 725532126 1,000 0,00 0,00 0,102

58 725812215 Ventil stojánkový umyvadlový G 1/2 kus 5,000 0,00 0,00 0,005

59 725813111 Ventil rohový s připojovací trubičky G 1/2 10,000 0,00 0,00 0,003

60 725819201 Montáž ventilů nástěnných G 1/2 10,000 0,00 0,00 0,001

61 725819401 Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou 10,000 0,00 0,00 0,001

62 725821312 1,000 0,00 0,00 0,002

63 725821411 kus 1,000 0,00 0,00 0,000

64 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez otvírání odpadu 5,000 0,00 0,00 0,009

65 725822721 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 kus 5,000 0,00 0,00 0,000

66 725841311 Baterie sprchové nástěnné pákové prosté 3,000 0,00 0,00 0,006

67 725841411 kus 5,000 0,00 0,00 0,001

68 725860109 kus 5,000 0,00 0,00 0,002

69 725865312 kus 2,000 0,00 0,00 0,001

70 725869101 Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 kus 7,000 0,00 0,00 0,001

71 725819203 Kalové čerpadlo ks 1,000 0,00 0,00 0,000

72 725980123 Dvířka 30/30 kus 2,000 0,00 0,00 0,000

73 998725102 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m t 0,366 0,00 0,00 0,000

726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 0,00 0,028

74 726111031 3,000 0,00 0,00 0,028

T-kus plastový s vypouštěcím ventilem PPR D 20 x 3,4 mm

Vodoměr přírubový šroubový do 40 °C DN 20 x 190 mm Qn 
2,5 m3/s horizontální

m

m

Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m t

Demontáž zařizovacích předmětů 4WC s nádržkou, 4 
umyvadla, dřezz včetně armatur

soubo
r

Klozet keramický závěsný s hlubokým splachováním odpad 
vodorovný

soubo
r

Klozet keramický kombi s hlubokým splachováním zvýšený 
odpad svislý

soubo
r

Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé 
barvě bez krytu na sifon 550 mm

soubo
r

Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby v 
bílé barvě 640 mm

soubo
r

Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické věšák trojitý
soubo
r

soubo
r

soubo
r

Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač 
tekutého mýdla na 350 ml

soubo
r

Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník 
toaletních papírů

soubo
r

Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník 
papírových ručníků

soubo
r

Doplňky zařízení koupelen a záchodů madlo rovné dl 800 
mm

soubo
r

Doplňky zařízení koupelen a záchodů bílé sklopné dl 550 
mm

soubo
r

Doplňky zařízení koupelen a záchodů bílé s držákem na 
papírsklopné dl 834 mm

soubo
r

Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou 
plastovou mřížkou 425 mm

soubo
r

Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 
80 l / 2 kW

soubo
r

Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 
200 l / 2,2 kW

soubo
r

soubo
r

soubo
r

soubo
r

Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím 
a délkou ramínka 300 mm

soubo
r

Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné chromované

soubo
r

soubo
r

Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou 
sprchy

Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty umyvadlové 
DN 40

Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty sprchové DN 
40/50 samočistící s nerez krytkou

Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 
mm závěsný do masivní zděné kce

soubo
r
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75 726111204 Instalační předstěna - montáž klozetu do masivní zděné kce 3,000 0,00 0,00 0,000

76 998726112 t 0,028 0,00 0,00 0,000

Celkem 0,00 1,440

soubo
r

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 
m
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ROZPOČET
Stavba: Sokolovna Vesec

Objekt: SO 701 – Sokolovna

Část: 3 – Vytápění

JKSO:

Objednatel: TJ Slovan Vesec

Datum:

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 713 Izolace tepelné 0,00

1 K 713 713411121 Izolace tepelné potrubí, dod+mtz, komplet soubor 1,000 0,00 0,00

2 K 713 998713201 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 257,000 0,00 0,00

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 0,00

3 K 731

732421464

soubor 2,000 0,00 0,00

4 M MAT
25

soubor 1,000 0,00 0,00

5 M MAT
26

soubor 1,000 0,00 0,00

6 M MAT
27

soubor 3,000 0,00 0,00

7 K 731

732421465

soubor 1,000 0,00 0,00

8 K 731 732429112 Montáž čerpadla oběhového do potrubí soubor 3,000 0,00 0,00

9 K 731 998732201 Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m % 954,060 0,00 0,00

D 733 Ústřední vytápění - potrubí 0,00

10 K 731
733110806

Stavební výpomoce, prostupy pro potrubí, drážky, pomocné konstrukce, atd. - celkem soubor 1,000 0,00 0,00

11 K 731 733110808 Uložení, upevnění potrubí topné vody, objímky z pryžovou vložkou soubor 1,000 0,00 0,00

12 K 731 733111101 Potrubí je komplet vč. montáží a příslušenství, fitinek atd.

13 K 731 733111102 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10 m 2,000 0,00 0,00

14 K 731 733111103 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 m 153,000 0,00 0,00

"1.np"118+10 128,000

"2.np"25 25,000

15 K 731 733111104 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 m 87,000 0,00 0,00

"1.np"87 87,000

16 K 731 733111105 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 m 94,000 0,00 0,00

"1.pp"40 40,000

"1.np"48 48,000

"2.np"6 6,000

17 K 731 733111106 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 m 76,000 0,00 0,00

"1.np"76 76,000

18 K 731 733111107 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 m 26,000 0,00 0,00

"1.pp"25 25,000

"1.np"1 1,000

19 K 731
733113113

kus 40,000 0,00 0,00

20 K 731
733113114

kus 4,000 0,00 0,00

21 K 731
733113115

soubor 2,000 0,00 0,00

Množství 
celkem

Cena 
jednotková

všechno nové ocelové potrubí topné vody v 1.PP a potrubí pod palubovkou bude izolováno 
trubkovou izolací ze skleněných vláken kašírovaných hliníkovou fólií v tloušťkách: tl.20mm pro 
potrubí DN15, tl.30mm pro potrubí DN20, 25, 32, tl.40mm u potrubí DN40 a DN50. Izolace potrubí 
bude použita taková, která má součinitel tepelné vodivosti ? 0,040 W/m.K ev. lepší. Mezipřírubové 
a závitové armatury budou izolovány jako potrubí. Potrubí vedená pod stropem 1.NP, potrubí 
směšovacích uzlů v 1.NP, potrubí ke směšovacímu uzlu pro 2.NP od podlahy 1.NP a potrubí od 
směšovacího uzlu pro 2.NP ke stropu 1.NP a potrubí při průchodech stěnami a stropy budou 
izolována návlekovou izolací tl.20mm, mimo potrubí DN15. Návleková izolace potrubí budou 
trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu laminované povrchovou ochrannou polyetylenovou 
tkaninou, pro osazení do podlah (pro zalití do betonu) musí být izolace opatřena ochrannou 
vrstvou. 

Čerpadlo oběhové topné vody, závitové, s elektronickou regulací otáček, PN16, 230 V, 
59 W, 0,46A, odolné vůči blokovacímu proudu, průtok 490-533 kg/h, výtlak min. při 1 
m3/h ...40 kPa

Demontáže dotčené části stávajícího otopného systému (potrubí, armatury, otopná 
tělesa), vč. odvozu do šrotu a na skládku

otopných těles......6 ks
potrubí DN15-50.......168 m
armatur (závitové, DN15-40)...14 ks
izolace, uložení potrubí

Anuloid-Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků, vč. odvzdušnění a vypouštění, s 
izolací, průtok do 5m3/h, DN100, hrdla DN50

Regulátor pro ovládání elektropohonu trojcestné armatury a chod oběhového čerpadla, 
s týdenním programem, ekvitermní, vč. upevnění a čidel, vč. montáže

regulátor bude ovládat elektropohon trojcestné armatury a chod oběhového čerpadla. Regulátor 
bude s týdenním programem, ekvitermní, s regulátorem bude dodáno venkovní čidlo a čidlo teploty 
otopné vody.
Technická specifikace regulátoru :
-automatický provoz dle týdenního programu pro denní a noční režim
-sedmidenní program s programovacím krokem 30 minut (až 48 změn za den)
-11 ekvitermních křivek
-automatické přepínání letního a zimního provozu
-limitace teploty topné vody
-možnost optimalizace regulačních parametrů
-ruční režim
-vstup pro externí kontakt (3 volitelné funkce kontaktu)
-informace o teplotách a stavech, čerpadla a serva jsou na displeji
-možnost režimu vzdáleného řízení nadřazeným systémem
-přenos informace od čidla venkovní teploty odolný vůči rušení
-minimalizovaná kabeláž bez rozvaděče (čerpadlo a servopohon jsou jištěny v re-gulátoru)
-možnost použít servopohonu na 230V i na jiné napětí např. 24V
-protimrazová ochrana
-protáčení servopohonu a čerpadla jednou za den.

Čerpadlo oběhové topné vody, závitové, s elektronickou regulací otáček, PN16, 230 V, 
130W, 1,2A, s integrovanou ochranou motoru, průtok 2330 kg/h, výtlak min. při 3 
m3/h ...65 kPa

Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové 
přípojky DN 15

Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové 
přípojky DN 20

Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové 
přípojky DN 25
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22 K 731 733121118 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 57x2,9 m 10,000 0,00 0,00

"1.pp"10 10,000

23 K 731
733123118

kus 2,000 0,00 0,00

24 K 731 733141102 Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 kus 2,000 0,00 0,00

25 K 731 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN40 m 436,000 0,00 0,00

26 K 731 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 m 10,000 0,00 0,00

27 K 731 998733203 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech % 0,00 0,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

28 Armatury jsou vč. montáží a příslušenství

29 K 731 734209123 Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2 kus 2,000 0,00 0,00

30 K 731 734209125 Montáž armatury závitové s třemi závity G 1 kus 1,000 0,00 0,00

31 K 731
734211127

Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou soubor 9,000 0,00 0,00

32 K 731
734221414

kus 1,000 0,00 0,00

33 K 731
734221532

kus 18,000 0,00 0,00

34 K 731
734221533

kus 2,000 0,00 0,00

35 K 731 734221686 Termostatická hlavice do 110°C kus 9,000 0,00 0,00

36 K 731 734221687 Ruční hlavice do 110°C kus 11,000 0,00 0,00

37 M MAT 30 Měřič spotřeby tepla DN15, vč. MTZ 3,000 0,00 0,00

38 M MAT 31 Měřič spotřeby tepla DN25, vč. MTZ 1,000 0,00 0,00

39 M MAT 32 Trojcestná směšovací armatura DN15, s el.pohonem, vč. MTZ 2,000 0,00 0,00

40 M MAT 33 Trojcestná směšovací armatura DN25, s el.pohonem, vč. MTZ 1,000 0,00 0,00

41 K 731 734242414 Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C kus 2,000 0,00 0,00

42 K 731 734242415 Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C kus 1,000 0,00 0,00

43 K 731 734261417 Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním kus 18,000 0,00 0,00

44 K 731 734261418 Šroubení regulační radiátorové rohové G 3/4 s vypouštěním kus 2,000 0,00 0,00

45 K 731 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový soubor 23,000 0,00 0,00

46 K 731 734291243 Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 1,000 0,00 0,00

47 K 731 734291244 Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 2,000 0,00 0,00

48 K 731 734291245 Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 1,000 0,00 0,00

49 K 731
734292771

Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit kus 2,000 0,00 0,00

50 K 731
734292773

Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit kus 4,000 0,00 0,00

51 K 731
734292774

Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit kus 10,000 0,00 0,00

52 K 731
734292775

Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit kus 4,000 0,00 0,00

53 K 731
734292776

Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit kus 2,000 0,00 0,00

54 K 731 734411136 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou kus 8,000 0,00 0,00

55 K 731
734441111

soubor 1,000 0,00 0,00

56 K 731 998734203 Přesun hmot pro armatury v objektech % 802,822 0,00 0,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

57 K 731 735000912 Vyregulování systému kus 1,000 0,00 0,00

58 K 731 735151572 Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 600/500 mm kus 1,000 0,00 0,00

59 K 731 735151580 Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 600/1400 mm kus 2,000 0,00 0,00

60 K 731 735151581 Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 600/1600 mm kus 1,000 0,00 0,00

61 K 731 735151583 Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 600/2000 mm kus 2,000 0,00 0,00

62 K 731 735151596 Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 900/900 mm kus 1,000 0,00 0,00

63 K 731 735151597 Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 900/1000 mm kus 2,000 0,00 0,00

64 K 731 735151599 Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 900/1200 mm kus 3,000 0,00 0,00

65 K 731 735151600 Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 900/1400 mm kus 1,000 0,00 0,00

66 K 731 735151601 Otopné těleso panelové Klasik typ 22 výška/délka 900/1800 mm kus 3,000 0,00 0,00

67 K 731 735151700 Otopné těleso panelové Klasik typ 33 výška/délka 900/1800 mm kus 2,000 0,00 0,00

Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových 
hladkých D 57x2,9

1 585,086

Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací, se 
stupnicí

Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice 
ovládání

Radiátorový ventil dvouregulační termostatický, přímý, pro napojení na potru-bí ocelové DN15 
DN15, kv 1,1...2 ks
DN15, kv 0,6...16 ks

Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 3/4 PN 16 do 110°C bez hlavice 
ovládání

Radiátorový ventil dvouregulační termostatický, přímý, pro napojení na potru-bí ocelové DN15 
DN20, kv 1,3...2 ks

Měřič spotřeby tepla, závitový, kompaktní (vyhodnocovací jednotka digitální, s pamětí, je osazena 
na průtokoměrové části vč. teplotního čidla), měřič bude se sí-ťovým napájením (230 V), bude 
dodán vč. čidla teploty otopné vody, kabelu, jímky a návarku, Qp 1,5 m3/h, Qmax 3 m3/h, 
Qpřechodové 0,03 m3/h, délka 110mm, tlak. ztráta při průtoku 0,5m3/h do 5 kPa, metrologická 
třída 3, montážní poloha vodorov-ná i svislá, PN16, DN15, připojení 3/4", montáž do zpátečky, pro 
teploty topné vody 90oC

Měřič spotřeby tepla, závitový, kompaktní (vyhodnocovací jednotka digitální, s pamětí, je osazena 
na průtokoměrové části vč. teplotního čidla), měřič bude se sí-ťovým napájením (230 V), bude 
dodán vč. čidla teploty otopné vody, kabelu, jímky a návarku, Qp 2,5 m3/h, Qmax 5 m3/h, 
Qpřechodové 0,05 m3/h, délka 110mm, tlak. ztráta při průtoku 2,5m3/h do 20 kPa, metrologická 
třída 3, montážní poloha vodo-rovná i svislá, PN16, DN20, připojení 1", montáž do zpátečky, pro 
teploty topné vo-dy 90oC

Regulační klapka směšovací třícestná, DN 15, kv 1,6, dp do 10 kPa, PN16, závitová, mosazná, vč. 
el. pohonu 230 V, tříbodový - POZOR-před objednáním nutno prověřit jeho vhodnost pro zapojení 
do regulátoru

Regulační klapka směšovací třícestná, DN 25, kv 10, dp do 6 kPa, PN16, závitová, mosazná, vč. 
el. pohonu 230 V, tříbodový - POZOR-před objednáním nutno prověřit jeho vhodnost pro zapojení 
do regulátoru

Radiátorové šroubení uzavírací a regulační, přímé, kv 1,35, pro napojení na potrubí ocelové, DN15

Radiátorové šroubení uzavírací a regulační, přímé, kv 1,8, pro napojení na potrubí ocelové, DN20

Ostatní-popisné a orientační štítky,návarky-DN, závity,délku,sklon...upravit dle 
požadavků regulace a měření,nevyužité návarky zaslepit
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68 K 731 735159220 Montáž otopných těles panelových délky do 1500 mm kus 10,000 0,00 0,00

69 K 731 735159230 Montáž otopných těles panelových délky do 1980 mm kus 6,000 0,00 0,00

70 K 731 735159240 Montáž otopných těles panelových délky do 2820 mm kus 2,000 0,00 0,00

71 K 731 735164272 Otopné těleso trubkové žebříčkové, rozměr 1820.450 kus 2,000 0,00 0,00

72 K 731 735164512 Montáž žebříčkových radiátorů, na stěnu kus 2,000 0,00 0,00

73 K 731 735191910 Vypuštění, napuštění, odvzdušnění systému soubor 1,000 0,00 0,00

74 K 731 998735203 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech % 0,00 0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

75 K 783 783425428 Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní m 249,000 0,00 0,00

76 K 783
783425512

m 199,000 0,00 0,00

D 001  POZNÁMKY-pro všechny položky

77 M MAT
100

78 M MAT 101 nedílnou součástí výpisu materiálu je také technická zpráva a výkresy

79 M MAT
102

80 M MAT
105

81 M MAT 104 tento výpis materiálu neslouží jako dílenská dokumentace

82 M MAT 108 otopná tělesa - typy =

D OST Ostatní 0,00

83 K PK 77777h Topná zkouška h 66,000 0,00 0,00

84 K PK 77778h Zaškolení obsluhy h 6,000 0,00 0,00

85 K PK 77779h Dokumentace skutečného provedení soubor 1,000 0,00 0,00

86 K PK 77780h Uvedení zařízení do provozu (regulace,čerpadla) soubor 1,000 0,00 0,00

Celkem 0,00

1 463,260

Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x 
základní, 2x email

všechno zařízení na potrubí topné vody (armatury, potrubí, čerpadla, atd.) musí být pro 
topnou vodu do 100oC, PN10.

počet čerpadel uveden bez záložních, záložní čerpadla objedná investor po dohodě se 
servis-ní organizací apod.

potrubí je ocelové, vč. fitinek, pro topnou vodu, z trubek ČSN 425710 (do DN 40) a 
ČSN 425715  (nad DN 40)

typ 10=jednodeskový bez přestupní plochy
typ 11=jednodeskový s jednou přestupní plochou
typ 21=dvoudeskový s jednou přestupní plochou
typ 22=dvoudeskový se dvěma přestupními plochami
typ 33=trojdeskový se třemi přestupními plochami
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SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ OCENĚNÍ
Kód VZDUCHOTECHNIKA Měr. Množství Ceny v Kč
cen. jedn. položky Jedn. Dodávka Montáž Celkem

Sokolovna Vesec, Liberec
zař.č.1  hygienická zařízení 

1.1 kpl 6,00 0,0 0 0 0

v místnostech č. 1.04-1.08 a 1.17
1.2 přetlaková klapka samočinná DN125 ks 1,00 0,0 0 0 0

v místnosti č. 1.16
ohebná tepelně izolovaná hadice DN100 bm 6,00 0,0 0 0 0

v místnostech č. 1.04-1.08 a 1.17
m2 3,00 0,0 0 0 0

odměřeno v místnosti č. 1.04
bm 11,00 0,0 0 0 0

odměřeno v místnostech č. 1.05, 1.06, 1.07, 1.08 a 1.17

nástěnný teploměr s vlhkoměrem (do tělocvičny) kpl 1,00 0,0 0 0 0
v místnosti č. 1.11

spojovací, těsnící a montážní materiál kg 8,00 0,0 0 0 0
zkoušky, seřízení, zaregulování a uvedení do provozu hod. 4,00 0,0 0 0 0

zař.č.1 celkem 0 0 0

ventilátor radiální do podhledu, tříotáčkový V=50-
150m3/hod., dp=100Pa, vestavěný doběh, přetlaková 
klapka

vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I 
ON120405/ 20% tvarovek 

vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I SPIRO 
DN100-DN125/ 20% tvarovek 
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Stavba : SO 701 - Sokolovna část F3.5 - Elektroinstalace

Poznámka:

c) součástí dodávky je zpracování veškeré prováděcí, dílenské dokumentace.

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.

f) součástí dodávky jsou i veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací, staveb a zeleně.

Rekapitulace
materiál 0,00
montáž 0,00
systém celkem bez DPH 0,00
systém celkem včetně DPH 21% 0,00

č.p. Položka Jedn. Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem
Svítidla, ovládací prvky, rozváděče

01 Rozváděč ER1 ks 1 0 0,00 0,00 0,00
02 Rozváděč ER2 ks 1 0 0,00 0,00 0,00
03 Rozváděč RT1 ks 1 0 0,00 0,00 0,00
04 Rozváděč RT2 ks 1 0 0,00 0,00 0,00
05 Rozváděč RV ks 1 0 0,00 0,00 0,00
06 Rozváděč RN2 ks 1 0 0,00 0,00 0,00
07 Rozváděč RN3 ks 1 0 0,00 0,00 0,00
08 Rozváděč ovládání tělocvičny (osvětlení a větrání) ks 1 0 0,00 0,00 0,00
09 Zářivkové svítidlo pro sportovní prostředí 1x54W vč. zdroje ks 2 0 0,00 0,00 0,00
10 Zářivkové svítidlo 2x54W vč. zdrojů ks 12 0 0,00 0,00 0,00
11 Zářivkové svítidlo pro sportovní prostředí 2x80W vč. zdrojů ks 2 0 0,00 0,00 0,00
12 Zářivkové svítidlo pro sportovní prostředí 4x80W vč. zdrojů ks 10 0 0,00 0,00 0,00

13 ks 25 0 0,00 0,00 0,00

14 ks 4 0 0,00 0,00 0,00
15 Ovladač zapínací, 230V, 10A ks 1 0 0,00 0,00 0,00
16 Spínač jednopólový, 230V, 10A ks 8 0 0,00 0,00 0,00
17 Spínač jednopólový, zvýšená mechanická odolnost, IP min. 55 ks 8 0 0,00 0,00 0,00
18 Přepínač střídavý, 230V, 10A ks 9 0 0,00 0,00 0,00
19 Přepínač střídavý, zvýšená mechanická odolnost, IP min. 55 ks 4 0 0,00 0,00 0,00
120 Přepínač střídavý dvojitý, 230V, 10A ks 1 0 0,00 0,00 0,00
21 Zásuvka 230V/16A ks 23 0 0,00 0,00 0,00
22 Zásuvka 230V/16A s víčkem, zvýšená mechanická odolnost, IP min. 55 ks 16 0 0,00 0,00 0,00
23 Zásuvka 400V/16A s víčkem, IP min. 55 ks 4 0 0,00 0,00 0,00
24 Vnitřní siréna ks 1 0 0,00 0,00 0,00
25 Svítidlo osvětlení venkovního hřiště vč. zdroje 400W ks 8 0 0,00 0,00 0,00

26 ks 4 0 0,00 0,00 0,00
27 Konstrukce pro otvírání vikýře tělocvičny ks 1 0 0,00 0,00 0,00
28 Demontáž a opětovná montáž hromosvodu pro účely odvětrání střechy m 40 0 0,00 0,00 0,00

Svítidla, ovládací prvky, rozváděče - celkem 0,00 0,00
Kabely

29 SYKFY 3x2x0,5 (čidla regulátorů topení) m 35 0 0,00 0,00 0,00
30 AYKY-J 4x16 m 3 0 0,00 0,00 0,00
31 CYKY-J 3x1,5 m 380 0 0,00 0,00 0,00
32 CYKY-J 3x2,5 m 455 0 0,00 0,00 0,00
33 CYKY-J 3x4 m 15 0 0,00 0,00 0,00
34 CYKY-J 4x6 m 145 0 0,00 0,00 0,00
35 CYKY-J 5x1,5 m 160 0 0,00 0,00 0,00
36 CYKY-J 5x2,5 m 70 0 0,00 0,00 0,00
37 CYKY-J 5x4 m 110 0 0,00 0,00 0,00
38 CYKY-O 3x1,5 m 180 0 0,00 0,00 0,00
39 CYKY-O(A) 3x1,5 m 65 0 0,00 0,00 0,00
40 CYKY-O(A) 4x1,5 m 10 0 0,00 0,00 0,00
41 FeZn ø 10 mm m 70 0 0,00 0,00 0,00

Kabely - celkem 0,00 0,00
Instalační materiál

42 Instalační trubka DN29 m 25 0 0,00 0,00 0,00
43 Instalační krabice KU 68 vč. víčka ks 50 0 0,00 0,00 0,00

Instalační materiál - celkem 0,00 0,00
Zemní práce, chráničky

44 Korugovaná chránička DN75 m 120 0 0,00 0,00 0,00
45 Výkop 50x80 cm, vč. výstražné fólie m 70 0 0,00 0,00 0,00

Zemní práce, chráničky - celkem 0,00 0,00
Ostatní

46 Přepojení stávajících rozvodů rozváděče RN2 kpl 1 0,00 0,00 0,00 0,00

a) veškeré položky přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, vysekání drážek pro vedení, uložení suti na skládku vč. poplatku, dopravu, montáž, zpevněné montážní 
plochy, atd … jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém 
jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hodin.

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v této technické specifikaci, které jsou ale nezbytně nutné 
k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné 
konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění 
prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.

h) součástí jednotlivých cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, zařízení staveniště, průběžný úklid staveniště, likvidaci odpadů, dočasná 
dopravní omezení apod.

Stropní, nástěnné svítidlo s kompaktní zářivkou 20W
(zářivka s rychlým startem pro časté spínání)

Stropní, nástěnné svítidlo vybavené čidlem,
s kompaktní zářivkou 20W
(zářivka s rychlým startem pro časté spínání)

Stožár venkovního osvětlení ocelový 8m se stupačkami vč. betonového 
základu. Výložník atypický s možností vertikálního i horizontálního natočení 
reflektorů
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47 Přepojení stávajících rozvodů rozváděče RN3 kpl 1 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Výchozí revize, vypracování revizní zprávy kpl 1 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Dokumentace skutečného provedení kpl 1 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Doprava a přesun materiálu kpl 1 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Podružný materiál kpl 1 0 0,00 0 0,00

Ostatní - celkem 0,00 0,00

 systém - celkem 0,00 0,00

Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, kabelová oka, dutinky, svazovací pásky, příchytky pro vodiče a kabely a další výše nespecifikovaný 
materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla.

Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. 
Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě,pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.

Tento orientační propočet slouží pouze k porovnání cenových nabídek uchazečů. předmětem výběrového řízení je dílo specifikované projektovou dokumentací. 
Uchazeč o zakázku  provede kontrolu tohoto výkazu, případné doplnění o zařízení, konstrukce a práce nutné ke kompletnímu provedení díla dle projektové 
dokumentace, ČSN EN a legislativy.
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stavba : SO 701 - Sokolovna část F3.6 - EZS

Poznámka:

c) součástí dodávky je zpracování veškeré prováděcí, dílenské dokumentace.

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.

f) součástí dodávky jsou i veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací, staveb a zeleně.

Rekapitulace
materiál 0,00
montáž 0,00
systém celkem bez DPH 0,00
systém celkem včetně DPH 21% 0,00

č.p. Položka Jedn. Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem
aktivní prvky

1 ks 1 0 0,00 0,00 0,00
2 záložní akumulátor 12V / 17Ah v chráněném krytu ks 1 0 0,00 0,00 0,00
3 napájecí transformátor ks 1 0 0,00 0,00 0,00
4 ovládací LCD klávesnice ks 2 0 0,00 0,00 0,00
5 kovový kryt klávesnice se zámkem, 10klíčů ks 2 0 0,00 0,00 0,00

6 ks 1 0 0,00 0,00 0,00
7 SW uživatelské správy ústředny ks 1 0 0,00 0,00 0,00
8 kontakt dveřní ks 2 0 0,00 0,00 0,00
9 vnitřní duální PIR+MW pohybový detektor ks 4 0 0,00 0,00 0,00
10 ochranná drátěná klec na detektory, sirénu ks 3 0 0,00 0,00 0,00
11 GSM komunikátor volání a podrobné SMS uživateli ks 1 0 0,00 0,00 0,00
12 vnitřní siréna ks 2 0 0,00 0,00 0,00

aktivní prvky - celkem 0,00 0,00
Kabely

13 Kabel SYKFY 3x2x0,5 (detektory, sirény a klávesnice paprskovitě) m 250 0 0,00 0,00 0,00
14 CYKY 3x1,5 (napájení ústředny) m 2 0 0,00 0,00 0,00

Kabely - celkem 0,00 0,00
Instalační materiál

15 Instalační trubka DN25 m 250 0 0,00 0,00 0,00
16 Instalační krabice KU 68 vč. víčka ks 50 0 0,00 0,00 0,00

Instalační materiál - celkem 0,00 0,00
Ostatní

17 Oživení systému kpl 1 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení kpl 1 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Výchozí revize, vypracování revizní zprávy kpl 1 0,00 0,00 0,00 0,00
20 výstražné cedulky ks 11 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Dokumentace skutečného provedení kpl 1 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Doprava a přesun materiálu kpl 1 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Podružný materiál kpl 1 0 0,00 0 0,00

Ostatní - celkem 0,00 0,00

 systém - celkem 0,00 0,00

a) veškeré položky přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, vysekání drážek pro vedení, uložení suti na skládku vč. poplatku, dopravu, montáž, zpevněné montážní 
plochy, atd … jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém 
jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hodin.

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v této technické specifikaci, které jsou ale nezbytně nutné 
k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné 
konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění 
prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.

h) součástí jednotlivých cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, zařízení staveniště, průběžný úklid staveniště, likvidaci odpadů, dočasná 
dopravní omezení apod.

ústředna min. 8 smyček, min. 2 bloky, min. 30 uživatelských kódů, paměť 
událostí min. 256, chráněný kryt

modul a kabel pro připojení počítače pro správu uživatelem, prohlížení 
paměti událostí přímo nebo LAN

pozn. SIM kartu do GSM komunikátoru nejlépe paušálovou dodá uživatel, kabely budou instalovány v elektroinstalačních trubkách s paprskovitou topologií ke 
každému prvku samostatný kabel, požadavek na profesi elektro přívod 230V k ústředně EZS jištění 6A

Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, kabelová oka, dutinky, svazovací pásky, příchytky pro vodiče a kabely a další výše nespecifikovaný 
materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla.

Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. 
Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě,pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.

Tento orientační propočet slouží pouze k porovnání cenových nabídek uchazečů. předmětem výběrového řízení je dílo specifikované projektovou dokumentací. 
Uchazeč o zakázku  provede kontrolu tohoto výkazu, případné doplnění o zařízení, konstrukce a práce nutné ke kompletnímu provedení díla dle projektové 
dokumentace, ČSN EN a legislativy.
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Stavba : Sokolovna Vesec

Objekt :

Rekapitulace ceny objektu  

1 800-1 ZEMNÍ PRÁCE  -      

2 800-2 ODVODNĚNÍ  -      

3 801-1 ZÁKLADY  -      

4 801-1 PŘESUNY HMOT HSV  -      

5 822-1 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY  -      

6 823-1 PLOCHY PRO TĚLOVÝCHOVU  -      

7 827-1 TRUBNÍ VEDENÍ  -      

8 mezisoučet  celkem  -      

9 VRN hl. 6  -  GZS + územní vlivy % 0,025  -       -      

10 SO 702 - Umělá hrací plocha s osvětlením ( stavební část ) celkem  -      

11 DPH  21 % % 0,210  -       -      

12 SO 702 - Umělá hrací plocha s osvětlením ( stavební část ), vč. DPH  -      

SO 702 - Umělá hrací plocha s osvětlením ( stavební část )

Součástí rospočtu stavební části SO 702 Umělá hrací plocha s osvětlením není ocenění elektroinstalace, osvětlení plochy, vč. Zemních prací, základů pro stožáry osvětlení a 
dodávky stožárů. Rozpočet této části objektu provede specialista.
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Položka Text položky MJ Množství Cena Cena celkem

Zemní práce

001 1 132201101 M3 15,300  -       -      

001 2 132201109 PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST HLOUBENÍ RÝH Š. DO 0,6M HORNINY TŘ. 3 M3 15,300  -       -      

001 3 132201201 M3 12,000  -       -      

001 4 132201209 PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST - HLOUBENÍ RÝH Š. DO 2M HORNINY TŘ. 3 M3 12,000  -       -      

001 5 133201101 M3 6,515  -       -      

001 6 133201109 PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST - HLOUBENÍ ŠACHET HORNINYTŘ. 3 M3 6,515  -       -      

001 7 162701105 M3 20,035  -       -      

001 8 162701109 PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 1000M HORNINY TŘ.1-4 M3 100,175  -       -      

001 9 171201201 ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU M3 20,035  -       -      

001 10 171201211 POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - NEKONTAMINOVANÁ ZEMINA T 32,050  -       -      

001 11 174101101 ZÁSYP ZHUTNĚNÝ JAM A RÝH  - zásyp zeminou M3 13,780  -       -      

001 12 174101101 ZÁSYP ZHUTNĚNÝ JAM A RÝH - výplň vsakovací galerie ( dovezený materiál ) M3 6,000  -       -      

001 13 174101101 ZÁSYP ZHUTNĚNÝ JAM A RÝH - drenážní vrstva tl. 50cm hrací plochy ( dtto ) M3 169,000  -       -      

001 14 583439590 DODÁVKA - KAMENIVO DRCENÉ HRUBÉ FRAKCE 32-63MM T 420,000  -       -      

001 15 181102302 ÚPRAVA PLÁNĚ V ZÁŘEZECH SE ZHUTNĚNÍM M2 338,000  -       -      

Zemní práce celkem  -      

Odvodnění

002 16 212755213 TRATIVOD PLASTOVÁ FLEXIBILNÍ TRUBKA D- 80MM BEZ LOŽE M 90,000  -       -      

002 17 212972112 OPLÁŠTĚNÍ DRENÁŽNÍ TRUBKY DO DN 100 FILTRAČNÍ TEXTILIÍ M 90,000  -       -      

002 18 212561111 M3 2,000  -       -      

002 19 998004011 PŘESUN HMOT T 3,369  -       -      

Odvodnění celkem  -      

Základy

011 20 275313611 ZÁKLADOVÁ PATKA BETON PROSTÝ C16/20-XC0 - pro sloupky hrací plochy M3 1,280  -       -      

011 21 275351215 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKLADOVÝCH PATEK - alt. trubka d - 80cm M2 6,400  -       -      

011 22 275351216 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKLADOVÝCH PATEK M2 6,400  -       -      

Základy celkem  -      

Přesuny hmot HSV

011 23 998012021 PŘESUN HMOT KONSTRUKCE MONOLITICKÉ DO V. 6M T 2,895  -       -      

Přesuny hmot HSV celkem  -      

Komunikace a zpevněné plochy

221 25 564211112 PODKLAD ZE ŠTĚRKOPÍSKU ŠP TL. 60MM  - skladba hrací plochy M2 338,000  -       -      

221 26 564851111 PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI ŠD SE ZHUTNĚNÍM TL.150MM FR.16-32MM M2 338,000  -       -      

221 27 576146311 ASFALTOVÝ KOBEREC OTEVŘENÝ AKO16 TL.50MM  Š.3M, DRENÁŽNÍ HRUBÝ M2 338,000  -       -      

221 28 576136311 ASFALTOVÝ KOBEREC OTEVŘENÝ AKO16 TL.40MM  Š.3M, DRENÁŽNÍ JEMNÝ M2 338,000  -       -      

221 24 919726122 GEOTEXTÍLIE NETKANÁ 300G/M2 OCHRANNÁ - na drenážní vrstvě tl. 50cm M2 338,000  -       -      

221 29 916561111 OSAZENÍ ZÁHONOVÉ OBRUBY S OPĚROU BETON C12/15 M 78,000  -       -      

221 30 592175090 DODÁVKA – OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ PRYŽOVÝ 50 X 8 X 25CM KUS 157,560  -       -      

221 32 99900 - R OSTATNÍ VÝKONY - GEOMETRICKÉ PRÁCE KPL 1,000  -       -      

221 33 998225111 PŘESUN HMOT POZEMNÍ KOMUNIKACE S KRYTEM ŽIVIČNÝM T 123,445  -       -      

Komunikace a zpevněné plochy celkem  -      

HLOUBENÍ RÝH Š. DO 60CM HORNINY TŘ. 3 V OBJEMU DO 100M3 S NALOŽE -     
NÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK - pro trubní vedení odvodnění hřiště

HLOUBENÍ RÝH Š. DO 2000MM HORNINY TŘ. 3 V OBJEMU DO 100M3 S NALO -    
ŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK - vsakovací galerie

HLOUBENÍ ŠACHET HORNINY TŘ. 3 V OBJEMU DO 100M3 S NALOŽENÍM NA        
DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK - pro RŠ a základy sloupků hrací plochy

VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU DO 10000M HORNINY TŘ. 1-4                         
  - přebytečná zemina

VÝPLŇ ODVODŇOVACÍHO TRATIVODU KAMENIVO HRUBÉ DRCENÉ 16 MM            
         - pouze na drenáži od hrací plochy do vsakovací galerie



SO 702-UMĚLÁ HRACÍ PLOCHA S OSVĚTLENÍM

Stránka 32

Plochy pro tělovýchovu

231 34 58931 - R M2 338,000  -       -      

231 35 58931 - R LAJNOVÁNÍ UMĚLÉHO TRÁVNÍKU -VOLEJBAL A NOHEJBAL M 93,000  -       -      

231 36 58931 - R LAJNOVÁNÍ - MALÝ FOTBAL M 124,000  -       -      

231 37 58999 - R KPL 1,000  -       -      

231 38 700000000 DODÁVKA - POUZDRA PRO PRO SLOUPKY DL.MIN. 800 MM KUS 2,000  -       -      

231 39 58999 - R DODÁVKA - STOLIČKA ROZHODČÍHO NA SLOUPEK KUS 1,000  -       -      

231 40 58999 - R DODÁVKA - BRANKA PRO MALOU KOPANOU + KOTVENÍ, VČ. SÍTĚ SOU 2,000  -       -      

231 41 58999 - R DODÁVKA - KARTÁČ NA UMĚLOU TRÁVU KUS 1,000  -       -      

231 42 58999 - R MONTÁŽ HRACÍCH PRVKŮ + DOPRAVNÉ KPL 1,000  -       -      

231 43 998231311 PŘESUN HMOT T 4,395  -       -      

Plochy pro tělovýchovu celkem  -      

Trubní vedení

271 44 871265221 POTRUBÍ PVC SYSTÉM KG TŘÍDY SN 8 DN 100MM M 8,000  -       -      

271 45 877265221 MTŽ TVAROVKY PVC SYSTÉM KG DVOUOSÁ DN 100MM- KUS 1,000  -       -      

271 46 286113900 DODÁVKA -ODBOČKA KANALIZAČNÍ PLAST KG 150/100/45° KUS 1,000  -       -      

271 47 451573111 LOŽE A OBSYP POTRUBÍ VE VÝKOPU ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3 1,920  -       -      

271 48 721290112 ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE VODOU POTRUBÍ DO DN 200 M 8,000  -       -      

271 49 894811214 ŠACHTA PVC RV 315/160 PPL  HL. 1980MM KUS 1,000  -       -      

271 50 894812156 ŠACHTA DN 315 - POKLOP PLASTOVÝ S RÁMEM KUS 1,000  -       -      

271 51 998276101 PŘESUN HMOT POTRUBÍ PLASTOVÉ V OTEVŘENÉM VÝKOPU T 3,691  -       -      

Trubní vedení celkem  -      

KRYT HRACÍ PLOCHY VPICHOVANÝ UMĚLÝ KOBEREC ZELENÝ PRO MÍČOVÉ     
HRY S VYSOKOU HUSTOTOU SMYČEK A S VYSOKOU ODOLNOSTÍ PROTI              
MECHANICKÉ ZÁTĚŽI A OPOTŘEBENÍ S MINIMÁLNÍM MNOŽSTVÍM ZÁSYPO-          
  VÉHO  MATERIÁLU - výška vlákna 15 mm, tl. podložky 2 mm, vlákno rovné fibreli-      
zované, 100% PE, barvy zelené, tl. vlákna 65 mikronů, počet vpichů min. 44.094/m2     
hmotnost bez zásypu křemičitým pískem min. 2.098 g/m2, zásyp křemičitým pís-          
kem zrnitosti 0,2 - 0,8 mm, množství písku cca 17 kg/m2

DODÁVKA - SADA VOLEJBAL - SLOUPKY, SÍŤ STANDARD, ANTÉNY, POUZDRA    
MATERIÁL : HLINÍK KOMAXIT  
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Stavba : Sokolovna Vesec

Objekt : SO 703 - Prvky drobné architektury

Rekapitulace ceny objektu  

1 800-1 ZEMNÍ PRÁCE  -      

2 801-1 ZÁKLADY  -      

3 801-1 PŘESUNY HMOT HSV  -      

4 823-1 PLOCHY PRO TĚLOVÝCHOVU  -      

5 mezisoučet  celkem  -      

6 VRN hl. 6  -  GZS + územní vlivy % 0,025  -       -      

7 SO 703 - Prvky drobné architektury celkem  -      

8 DPH  21 % % 0,210  -       -      

9 SO 703 - Prvky drobné architektury celkem, vč. DPH  -      
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Položka Text položky MJ Množství Cena Cena celkem

Zemní práce

001 3 122201101 M3 25,500  -       -      

001 1 131201101 M3 5,000  -       -      

001 2 131201109 PŘÍPATEK ZA LEPIVOST - HLOUBENÍ JAM NEZAPAŽENÝCH HORNINA TŘ. 3 M3 5,000  -       -      

001 4 162201102 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU DO 50M HORNINY TŘ. 1-4 M3 30,500  -       -      

001 5 171201101 NÁSYPY NEHUTNĚNÉ - složení na pozemku do terénních úprav M3 30,500  -       -      

001 6 181102302 ÚPRAVA PLÁNĚ V ZÁŘEZECH SE ZHUTNĚNÍM  - hrací plochy, pískoviště, domek M2 115,000  -       -      

Zemní práce celkem  -      

Základy

011 7 275313711 M3 5,000  -       -      

Základy celkem  -      

Přesuny hmot HSV

011 8 998012021 PŘESUN HMOT KONSTRUKCE MONOLITICKÉ V. DO 6M T 12,266  -       -      

Přesuny hmot HSV celkem  -      

Plochy pro tělovýchovu

231 9 936 - R SOU 1,000  -       -      

231 10 936 - R SOU 1,000  -       -      

231 11 936 - R SOU 1,000  -       -      

231 12 936 - R SOU 1,000  -       -      

231 13 936 - R DODÁVKA - VÝPLŇ PÍSKOVIŠTĚ, PÍSEK TŘÍDĚNÝ PRANÝ 0-8MM  - 30CM M2 36,000  -       -      

231 14 936 - R SOU 1,000  -       -      

231 15 936 - R MONTÁŽ HRACÍCH PRVKŮ A DOMKU KPL 1,000  -       -      

231 16 936 - R NÁKLADY ZA DOPRAVNÉ KPL 1,000  -       -      

231 17 936 - R OSTATNÍ DROBNÉ PRÁCE SPOJENÉ S ÚPRAVOU KOLEM HRACÍCH PRVKŮ HZS 10,000  -       -      

231 18 56427 - R VÝPLŇ DOPADOVÉ PLOCHY - ŘÍČNÍ PRANÝ PÍSEK TL. 30CM  FR. 0-8MM M2 85,000  -       -      

221 29 916561111 OSAZENÍ ZÁHONOVÉ OBRUBY S OPĚROU BETON C12/15 M 35,000  -       -      

221 30 592175090 DODÁVKA – OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ PRYŽOVÝ 50 X 8 X 25CM KUS 70,000  -       -      

Plochy pro tělovýchovu celkem  -      

ODKOPÁVKA NEZAPAŽENÁ HORNINY TŘ. 3  V OBJEMU DO 100M3 S NALO-           
   ŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK - pro vrstvu dopadové plochy hracích prvků

HLOUBENÍ JAM NEZAPAŽENÝCH HORNINY TŘ. 3 V OBJEMU DO 100M3 S NA -       
 LOŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK - pro základové kce hracích prvků

ZÁKLADOVÁ PATKA NEBO PÁS BETON PROSTÝ C20/25-XC2, VČ. BEDNĚNÍ            
                               - základy pod hrací prvky a drobné objekty ( bude upřesněno dle 
konkrétní dodávky )

DODÁVKA - DŘEVĚNÁ HERNÍ SESTAVA (kládová konstrukce)                                      
  BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY ČSN EN 1176, 1177                                                    - 
KOMPLETNÍ DODÁVKA, VČ. POVRCHOVÝCH ÚPRAV A KOTVENÍ PRVKU       

DODÁVKA - DŘEVĚNÁ HERNÍ SESTAVA (kyvný závěs, sedák pryžový na řetězu, 
kůlová konstrukce kotvená do terénu, síťová stěna, houpačka, zastřešená věžička s 
plošinou a nakloněnou rampou,skluzavka                      
BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY ČSN EN 1176, 1177                                                        
    - KOMPLETNÍ DODÁVKA, VČ. POVRCHOVÝCH ÚPRAV A KOTVENÍ PRVKU  

DODÁVKA - HOUPAČKA (kyvný závěs, sedák na řetězu, kůlová konstrukce s 
čtyřbodovým kotvením                                                                
BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY ČSN EN 1176, 1177                                                        
    - KOMPLETNÍ DODÁVKA, VČ. POVRCHOVÝCH ÚPRAV A KOTVENÍ PRVKU  

DODÁVKA - PÍSKOVIŠTĚ VEL. 6000 X 6000 MM, OHRÁDKA S POSUVNÝM 
PEVNÝM KRYTEM, KŮLOVÁ KONSTRUKCE SPOJENÁ PRKNY KOTVENÁ DO 
ZEMĚ, VÝŠKA OHRADY MAX. 40CM ( VÝROBEK V SOULADU S ČSN  EN 1176 ), 
DNO VYLOŽENÉ DLAŽBOU )LZE POUŽÍT STÁVAJÍCÍ Z ODSTRAŇOVANÝCH 
ZPEVNĚNÝCH PLOCH)

DODÁVKA - ZAHRADNÍ DOMEK PŮDORYSU 4000 X 3000MM PRO ULOŽENÍ             
  NÁŘADÍ, ZAHRADNÍHO VYBAVENÍ  APOD. - PROVEDENÍ STADARDNÍ Z DŘE -      
VĚNÉ KONSTRUKCE, VENKOVNÍ OBKLAD PALUBKOVÝMI PRKNY, KRYTINA         
Z FOLIE mPVC S OPLECHOVÁNÍM 
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Stavba : Sokolovna Vesec

Objekt : SO 801 - Terénní a sadové úpravy

Rekapitulace ceny objektu  

1 823-1 PLOCHY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU  -      

2 mezisoučet  celkem  -      

3 VRN hl. 6  -  GZS + územní vlivy % 0,025  -       -      

4 SO 801 - Terénní a sadové úpravy celkem  -      

5 DPH  21 % % 0,210  -       -      

6 SO 801 - Terénní a sadové úpravy celkem, vč. DPH  -      
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Položka Text položky MJ Množství Cena Cena celkem

Plochy a úpravy území

231 1 182001122 PLOŠNÁ ÚPRAVA TERÉNU S ODTRANĚNÍM NEROVNOSTÍ +/- 0,15M DO 1:2 M2 800,000  -       -      

231 2 181301112 ROZPROSTŘENÍ ORNICE TL. 15CM NA PLOŠE PŘES 500 M2 VE SKLONU 1:5 M2 800,000  -       -      

231 3 183403253 OBDĚLÁNÍ PŮDY HRABÁNÍM SKLONU DO 1:2 M2 800,000  -       -      

231 4 183403261 OBDĚLÁNÍ PŮDY VÁLENÍM SKLONU DO 1:2 M2 800,000  -       -      

231 5 18040210X ZALOŽENÍ TRÁVNÍK PARKOVÝ, VČ. OŠETŘENÍ, ZÁLIVEK A DOSETÍ M2 800,000  -       -      

231 6 5724200 DODÁVKA - SMĚS TRAVNÍ PARKOVÁ KG 22,000  -       -      

231 7 184809900 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ A HNOJENÍ PLOCHY TRÁVNÍKU M2 800,000  -       -      

231 8 25190000 DODÁVKA - HNOJIVO A ODPLEVELOVAČ KPL 1,000  -       -      

231 9 183101211 JAMKA OBJEMU DO 0,01M3 S VÝMĚNOU PŮDY 50% KUS 275,000  -       -      

231 10 183101212 JAMKA OBJEMU DO 0,02M3 S VÝMĚNOU PŮDY 50% KUS 25,000  -       -      

231 11 183102221 JAMKA OBJEMU DO 1M3 S VÝMĚNOU PŮDY 50% KUS 3,000  -       -      

231 12 184102400 VÝSADBA KEŘE V. DO 0,5M S BALEM + OŠETŘENÍ KUS 275,000  -       -      

231 13 184201100 VÝSADBA KEŘE V.DO 1M S BALEM + OŠETŘENÍ KUS 25,000  -       -      

231 14 184201112 VÝSADBA STROM V. DO 5M + OŠETŘENÍ, OCHRANY KMENE A ZÁLIVKY KUS 3,000  -       -      

231 15 026600000 DODÁVKA  - KEŘ NÍZKÝ VÝŠKY DO 50CM S BALEM KUS 275,000  -       -      

231 16 026610000 DODÁVKA -  KEŘ STŘEDNÍ VÝŠKY DO 1M S BALEM KUS 25,000  -       -      

231 17 026500000 DODÁVKA  - STROM VÝŠKY DO 5M, KMEN S OBVODEM 25 - 30CM KUS 3,000  -       -      

231 18 184921096 MULČOVÁNÍ ROSTLIN TL. DO 0,15M M2 150,000  -       -      

231 19 103911000 DODÁVKA - KŮRA MULČOVACÍ VOLNĚ LOŽENÁ M3 23,000  -       -      

231 20 103715000 DODÁVKA - SUBSTRÁT ZAHRADNICKÝ VOLNĚ LOŽENÝ - pro výměny půdy M3 3,750  -       -      

231 21 18300 - R CELKOVÁ REGENERACE PŮVODNÍHO TRÁVNÍKU - ostatní plochy M2 700,000  -       -      

231 22 18410220X OCHRANA STÁVAJÍCÍCH STROMŮ - OBEDNĚNÍ, ODTRANĚNÍ OBEDNĚNÍ KUS 12,000  -       -      

231 23 184805112 ŘEZ STROMU LEZECKÝ BEZPEČNOSTNÍ PLOCHY KORUNY DO 60M2 KUS 14,000  -       -      

231 24 998231311 PŘESUN HMOT SADOVNICKÉ A KRAJINNÉ ÚPRAVY DO 5KM T 16,981  -       -      

Plochy a úpravy území celkem  -      
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Stavba : Sokolovna Vesec

Objekt : SO 802 - Oplocení 

Rekapitulace ceny objektu  

1 800-1 ZEMNÍ PRÁCE  -      

2 801-1 ZÁKLADY  -      

3 801-1 PŘESUNY HMOT HSV  -      

4 801-5 ZVLÁŠTNÍ STAVEBNÍ PRÁCE  -      

5 800-767 ZÁMEČNICKÉ A KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE  -      

6 mezisoučet  celkem  -      

7 VRN hl. 6  -  GZS + územní vlivy % 0,025  -       -      

8 SO 802 - Oplocení celkem  -      

9 DPH  21 % % 0,210  -       -      

10 SO 802 - Oplocení celkem, vč. DPH  -      
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Položka Text položky MJ Množství Cena Cena celkem

Zemní práce

001 1 133202011 HLOUBENÍ ŠACHET V HORNINĚ TŘ. 3  V OBJEMU DO 100M3 RUČNĚ - pro patky M3 18,850  -       -      

001 2 133202019 PŘÍPLATEK ZA. LEPIVOST - HLOUBENÍ ŠACHET RUČNĚ HORNINY TŘ. 3 M3 18,850  -       -      

001 3 162201102 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU DO 50M HORNINY TŘ. 1-4 M3 18,850  -       -      

001 4 171201101 ULOŽENÍ ZEMINY DO NÁSYPŮ NEHUTNĚNÝCH - v prostoru terénních úprav M3 18,850  -       -      

Zemní práce celkem  -      

Základy

011 5 275313611 ZÁKLADOVÁ PATKA BETON PROSTÝ C16/20-XC2 M3 18,850  -       -      

Základy celkem  -      

Přesuny hmot HSV

011 6 998012021 PŘESUN HMOT KONSTRUKCE MONOLITICKÉ VÝŠKY DO 6M T 42,532  -       -      

Přesuny hmot HSV celkem  -      

Zvláštní stavební práce

015 7 338171122 OSAZENÍ SLOUPEK PLOTOVÝ OCELOVÝ V. DO 2,6M DO BETONU KUS 76,000  -       -      

015 8 338171122 KUS 39,000  -       -      

015 9 338171122 KUS 8,000  -       -      

015 10 338171122 OSAZENÍ SLOUPEK PLOTOVÝ OCELOVÝ V. DO 5M DO BETONU - pro sítě KUS 28,000  -       -      

015 11 553422040 KUS 76,000  -       -      

015 12 553422300 KUS 39,000  -       -      

015 13 553422001 KUS 8,000  -       -      

015 14 553422002 KUS 28,000  -       -      

015 15 998152121 PŘESUN HMOT  T 19,869  -       -      

Zvláštní stavební práce celkem  -      

Zámečnické a kovové doplňkové konstrukce

767 16 767911160 MTŽ STROJOVÉ PLETIVO VÝŠKY DO 1,6M SKLONU DO 15° M 180,000  -       -      

767 17 767911160 MTŽ STROJOVÉ PLETIVO VÝŠKY DO 1,6M SKLONU DO 15° - u hrací plochy M 62,000  -       -      

767 18 767912150 MTŽ NAPÍNACÍ DRÁT -15° (3 VODÍCÍ DRÁTY) M 702,000  -       -      

767 19 767912160 PŘIHÁČKOVÁNÍ PLETIVA K DRÁTU -15° M 234,000  -       -      

767 20 313278000 M 257,400  -       -      

767 21 313999000 DODÁVKA - VÁZACÍ A NAPÍNACÍ DRÁT KPL 1,000  -       -      

767 22 767920210 MTŽ VRATA PLOTOVÁ NA OCELOVÝ SLOUPEK DO 2M2 - branka KUS 1,000  -       -      

767 23 767920220 MTŽ VRATA PLOTOVÁ NA OCELOVÝ SLOUPEK DO 4M2 - obslužná branka KUS 1,000  -       -      

767 24 767920240 MTŽ VRATA PLOTOVÁ NA OCELOVÝ SLOUPEK DO 8M2 - vjezdová vrata KUS 2,000  -       -      

767 25 553459800 KUS 2,000  -       -      

767 26 553459700 KUS 1,000  -       -      

767 27 553459700 KUS 1,000  -       -      

015 28 338100001 M2 235,000  -       -      

OSAZENÍ SLOUPEK PLOTOVÝ OCELOVÝ V. DO 2,6M DO BETONU                            
  - vzpěry plotové rohové i průběžné

OSAZENÍ SLOUPEK PLOTOVÝ OCELOVÝ V. DO 2,6M DO BETONU - brány                
             

DODÁVKA - SLOUPEK PLOTOVÝ MIN.  2350/48X2,5 MM S POVRCHOVOU 
ÚPRAVOU (POZINK+NÁTĚR)     A ZAVÍČKOVÁNÍM

DODÁVKA - VZPĚRA PLOTOVÁ MIN. 1500/48X2,5 MM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU 
(POZINK+NÁTĚR)

DODÁVKA - SLOUPEK PLOTOVÝ MIN. 2500/100X4MM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU 
(POZINK+NÁTĚR)

DODÁVKA - SLOUPEK PLOTOVÝ (KONSTRUKCE NAVRŽENÁ S PEVNOSTÍ PRO 
OPŘENÍ ŽEBŘÍKU A PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY SÍTÍ) DL. 5M S POVRCHOVOU 
ÚPRAVOU (POZINK+NÁTĚR)

DODÁVKA - PLETIVO PLOTOVÉ POPLAST V-150CM OKA 50X50, DRÁT 3MM 
(POZINK 2MM)

DODÁVKA - BRÁNA VJEZDOVÁ VEL. 4000 X 1500MM 2-KŘÍDLÁ Z OCELOVÝCH       
    PROFILŮ POZINK S VÝPLNÍ PLETIVEM PVC, VČ. KOVÁNÍ A ZÁMKU, 
STAVITELNÉ PANTY, BEZPEČNOSTNÍ HŘEBEN

DODÁVKA - BRÁNA OBSLUŽNÁ VEL. 2500 X 1500MM 1-KŘÍDLÁ Z OCELOVÝCH       
   PROFILŮ POZINK+NÁTĚR S VÝPLNÍ PLETIVEM PVC, VČ. KOVÁNÍ A ZÁMKU, 
STAVITELNÉ PANTY

DODÁVKA - BRANKA VSTUPNÍ VEL. 1000 X 1500MM 1-KŘÍDLÁ Z OCELOVÝCH        
        PROFILŮ POZINK S VÝPLNÍ PLETIVEM PVC, VČ. KOVÁNÍ A ZÁMKU, 
STAVITELNÉ PANTY, BEZPEČNOSTNÍ HŘEBEN

D + MTŽ DĚLÍCÍ SÍŤ NEBO STOP-SÍŤ, VYSOKOPEVNOSTNÍ POLYPROPYLÉN          
  TL. 2,0 - 2,3 MM, OKA 100 X 100MM  
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015 29 338100002 D + MTŽ DOPLŇKOVÉHO MATERIÁLU - POZINKOVANÉ LANKO D-4MM  M 150,000  -       -      

015 30 338100003 D + MTŽ DOPLŇKOVÉHO MATERIÁLU - NAPÍNÁKY, OČNICE, KROUŽKY AJ. KPL 1,000  -       -      

015 31 76799 - R OSTANÍ VÝKONY - GEOMETRICKÉ PRÁCE KPL 1,000  -       -      

767 32 998767101 PŘESUN HMOT ZÁMEČNICKÉ KCE OBJEKT VÝŠKY DO 6M T 0,753  -       -      

Zámečnické a kovové doplňkové konstrukce celkem  -      
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