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SOKOLOVNA VESEC (D/12-040-RDS)

Rekapitulace nakladu

SO 101 — DEMOLICE, HTU

SO 102 - KOMUNIKACE A ZPEVNENE PLOCHY

SO 701-1 — SOKOLOVNA — STAVEBN| CAST

SO 701-2 — SOKOLOVNA — ZTI

SO 701-3 — SOKOLOVNA — VYTAPENI

SO 701-4 — SOKOLOVNA — VZDUCHOTECHNIKA

SO 701-5 - SOKOLOVNA — ZARIZENi SILNOPROUDE ELEKTROTECHNIKY
SO 701-6 — SOKOLOVNA — ZARIZENI SLABOPROUDE ELEKTROTECHNIKY
SO 702 — UMELA HRACI PLOCHA S OSVETLENIM

SO 703 — PRVKY DROBNE ARCHITEKTURY

SO 801 — TERENNi A SADOVE UPRAVY

SO 802 — OPLOCENI

0,00

‘mezisouéet celkem ‘ ‘ 0,00‘

VRN | % | o002 0,00| 0,00|
% 0,210 0,00

Vypracoval :

Datum

Poznamka: nedilnou soucasti vykazu vymér je vykresova dokumentace a situace stavby (s vypisy oken, dvefi a
prosklenych stén; vypisy klempifskych, zameénickych a truhlarskych prvkd véetné na né se odkazujicich vykresu).

Profilovy systém oken (plastovych vyrobk() bude dodan ve vysoké kvalité s vysokou pevnosti a
robustnosti. Sedmikomorovy systém s technickym, hranatym tvarem kfidla. Stavebni hloubka ramu i kfidla 76 mm. Vyska
rdamu 68mm. Navrhovana barva bild, leskly povrch. Tloustka vnéjsi stény profilu musi byt > 2,8 mm.



Stavba :

Objekt :

800-1

801-3

822-1

SO 101 - DEMOLICE, HTU

Sokolovna Vesec
SO 101 - Demolice a HTU

Rekapitulace ceny objektu

ZEMNIi PRACE
DEMOLICE A BOURANI KONSTRUKCI
KOMUNIKACE - BOURANI KONSTRUKCI

mezisoucet celkem

VRN hl. 6 - GZS + Gzemni viivy % o,ozs| - I - |
SO 101 - Demolice a bourani konstrukci celkem -
DPH 21 % % 0,210| - -

SO 101 - Demolice a bourani konstrukci celkem, vé. DPH

Stranka 2
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171151101

162701105

162701109
162301423
162301923
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981011111

961044111
966067111
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767920810
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979082111
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979081121
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979098299
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113201111
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113107131
979087212

SO 101 - DEMOLICE, HTU

Text polozky

Zemni prace

ODKOPA\{KA NEZAPAZENA HORNINY TR.3 OBJEMU JEDNOTLIVE DO 100M3 S
NALOZENIM VYKOPKU NA DOPRAVNI PROSTREDEK - hraci plocha, prostor  pro
hraci prvky, Upravy ¢asti terénu na pozemku pro dal$i sadové upravy

PRIPLATEK ZA LEPIVOST - ODKOPAVKY NEZAPAZENE HORNINY TR. 1-3

ODKOPAVKA PRO SILNICE V HORNINACH TR. 3 OBJEMU gEDNOTLIVE DO
100 M3 S NALOZENIM VYKOPKU NA DOPRAVNI PROSTREDEK
- pro jednotlivé typy zpevnénych ploch

PRIPLATEK ZA LEPIVOST - ODKOPAVKY PRO SILNICE V HORNINE TR. 3
SEJMUTI ORNICE PREMISTENI DO 50M

ODSTRANENI PAREZU PRUMERU D -70CM

ODSTRANEN| KROVIN | KORENU Z PLOCHY DO 1000M2

ZASYP ZHUTNENY JAM - po odstranénych pafezech

ULOZENI A ROZHRNUTI VYKOPKU V ROVINE
- zakladni terénni Gpravy v ploSe pozemku

NASYPY ZE SOUDRZNYCH ZEMIN HUTNENE 100% PS - dtto
HUTNENI BOKU NASYPU

VODOROVNE PREMISTENI V\"(KOPKU DO 10000M HORNINY TR. 1-4 -
odvoz prebyte¢né zeminy z HTU

PRIPLATEK ZA KAZDYCH DALSICH 1000M HORNINY TR.1-4
VODOROVNE PREMISTENI PAREZU DO 5KM PRUMERU D-70CM
PRIPLATEK ZA KAZDY DALSI 1 KM PREMISTEN]I PAREZU D-70CM - 5x
VODOROVNE PREMISTENi KROVIN DO 5KM

ULOZENI SYPANINY NA SKLADKU

POPLATEK ZA SKLADKOVNE - NEKONTAMINOVANA ZEMINA

Zemni prace celkem

Demolice a bourani konstrukci

DEMOLICE OBJEKTU PROVADENE POSTUPNYM ROZEBRANIM DREVENYCH
LEHKYCH JEDNOSTRANNE OBITYCH - otevieny pristresek
( provede-li si demontaz investor nebude tato polozka uctovana !)

BOURANI ZAKLADU BETONOVYCH - straré zakladové kce v plo$e pozemku
ROZEBRANIi PLOTU TYCOVYCH, LATOVYCH, DRATENYCH AJ.- kolem pozemku
ROZEBRANI PLOTU TYCOVYCH, LATOVYCH, DRATENYCH AJ. - ve dvofe
DMTZ VRATEK V OPLOCENI PLOCHY DO 2M2

DMTZ VRAT V OPLOCENi PLOCHY DO 10M2

VNITROSTAVENISTNI DOPRAVA SUTI DO 10M

ODVOZ SUTI NA SKLADKU DO 1KM

ODVOZ SUTI NA SKLADKU ZA KAZDY DALSi 1KM

POPLATEK ZA SKLADKOVNE - STAVEBNi SUT A ODPAD

BEZ POPLATKU - KOVOSROT

Demolice a bourani konstrukci celkem

Komunikace - bourani konstrukci
ROZEBRANI ZAMKOVE DLAZBY PRO PESi NEBO KOMUNIKACI

ODSTRANENI KRYTU Z PLOCHY DO 200M2 ZIVICNYCH TL.10CM
- ¢ast dvora a vjezdu + chodnik pfed hlavnim vstupem

VYTRHANI OBRUB CHODNIKOVY STOJATY - Kasparova ulice
VYTRHANI OBRUBNIK CHODNIKOVY STOJATY - vjezdy
VYTRHANiI OBRUBNIK SILNICNi LEZATY - vjezdy

VYTRHANI OBRUBY ZAHONOVE

ROZEBRANI SILNICNICH DILCU S NALOZENIM NA DOPRAVNiI PROSTREDEK
- prefabrikaty a panely uloZzené na pozemku a u vjezdové brany do zahrady

ODSTRANENI PODKLADU DO 50M2 Z BETONU TL. 15CM - kliny na vjezdech
NAKLADANI SUTI NA DOPRAVNI PROSTREDEK

Stranka 3

M) MnoZstvi Cena Cena celkem
M3 226,800 o
M3 226,800 -
M3 207,600 o
M3 207,600 -
M3 112,500 -
KUS 5,000 o
M2 75,000 -
M3 10,000 -
M3 55,200 o
M3 37,500 -
M2 120,000 -
M3 331,700 -
M3 1658,500 -
KUS 5,000 -
KUS 25,000 o
M2 75,000 -
M3 331,700 -
T 563,890 -
M3 56,250 -
M3 8,100 -
M 140,000 -
M 35,000 -
KUS 1,000 o
KUS 3,000 -
T 21,191 -
T 21,191 -
T 317,865 -
T 19,191 -
T 2,000 -
M2 105,000 -
M2 95,000 -
M 70,000 -
M 6,000 -
M 12,000 -
M 15,000 -
M2 40,000 -
M2 6,000 -
T 83,725 -
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SO 101 - DEMOLICE, HTU

VODOROVNA DOPRAVA VYBOURANYCH HMOT PO SUCHU DO 5KM
PRIPLATEK ZA DOPRAVU VYBOURANYCH HMOT ZA KAZDYCH DALSICH 5KM
POPLATEK ZA SKLADKOVNE - BETONOVE KONSTRUKCE

POPLATEK ZA SKLADKOVNE - ASFALTOVE POVRCHY

Komunikace - bourani konstrukci celkem

Stranka 4
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Stavba :

Objekt :

SO 102 - KOMUNIKACE A ZP. PLOCHY

Sokolovna Vesec

SO 102 - Komunikace a zpevnéné plochy

V objektu SO 102 Komunikace a zpevnéné plochy nejsou zatim uvazovany pfipadné naklady spojené s Upravou kryti nad vedenim teplovodu.

822-1

822-1

822-1

822-1

822-1

Rekapitulace ceny objektu

PODKLADNI VRSTVY KOMUNIKACI A PLOCH
KRYTY KOMUNIKACI A PLOCH

DOPLNUJICI KONSTRUKCE A PRACE
OPRAVY A UDRZBA KOMUNIKACi A PLOCH
PRESUNY HMOT

mezisoucet celkem

VRN hl. 6 - GZS + tzemni vlivy % o,ozsl ; I ; I
SO 102 - Komunikace a zpevnéné plochy celkem -
DPH 21 % % 0,21o| ; .

SO 102 - Komunikace a zpevnéné plochy celkem, vé. DPH

Stranka 5



221
221
221

221

221

221

221

221

221
221
221
221

221

221

221
221

221
221
011
221
221
221

221

221

221
221
221
221
221
221

N

A WODN

10

12
13

18
19

20

21
22
23
24
25
26

29

30

31
32
33
34
35
36

37

Polozka

181102302
564761111
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596412212
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592450380
596811222
592457100

591111111

591111111

583801200

917461111
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592174600
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919735112
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572341112
938909311
899332111
899432111

998223011

SO 102 - KOMUNIKACE A ZP. PLOCHY

Text polozky

Podkladni vrstvy komunikaci a ploch

UPRAVA PLANE V ZAREZECH SE ZHUTNENIM - jednotlivé zpevnéné plochy
PODKLAD Z KAMENIVA HRUBEHO DRCENEHO FR. 32-63MM TL. 20CM
PODKLAD ZE STERKODRTI $D SE ZHUTNENIM TL. 50MM - FR. 8-16MM
PODKLAD ZE STERKODRTI SD SE ZHUTNENIM TL. 30MM - FR. 4-8MM

PODKLAD Z KAMENIVA HRUBEHO DRCENEHO FR.32-63MM TL. 20CM
- plocha se zatraviiovacimi deskami, fr. 0-45mm

PODKLAD ZE STERKODRTI $D SE ZHUTNENIM TL. 30MM - dtto, fr. 0-32mm

Podkladni vrstvy komunikaci a ploch celkem

Kryty komunikaci a ploch
KLADENI VEGETACNI DLAZBY DO TL. 80MM PLOCHY DO 300 M2 - VOZOVKA

DODAVKA - VEGETACNI DESKA PLASTOVA TL. 6CM, VC. UKONCOVACICH
SYSTEMOVYCH PROFILU (POPR. PLECHOVE OBRUBY)

POSYP KRYTU KAMENIVEM DRCENYCH DO 70 KG/M2
- vyplii vegetacnich desek ( 70 % kamenivo + 30% humus )

KLADENI ZAMKOVE DLAZBY TL.60MM SKA PLOCHY DO 300M2

DODAVKA - DLAZBA BETONOVA ZAMKOVA TL. 6CM, PRIRODNI

KLADENI DLAZDIC PRO PESi VEL. 0,25 M2 DO LOZE Z KAMENIVA DO 300M2
DODAVKA - DLAZBA BETONOVA VYMYVANA VEL.40 X 40 CM

KLADENI DLAZEBNICH KOSTEK Z KAMENE VELKYCH DO LOZE Z KAMENIVA
TL. 5CM

KLADENI DLAZEBNICH KOSTEK Z KAMENE VELKYCH DO LOZE Z KAMENIVA
TL. 5CM - dlazba plochy v chodniku na vyjezdu do ul. Nad sokolovnou

DODAVKA - KOSTKA DLAZEBNI 10/10 STiPANA - ZULA

Kryty komunikaci a ploch celkem

Doplnujici konstrukce a prace

OSAZENI CHODNIKOVE OBRUBY STOJATE S OPEROU Z BETONU C12/15
- Kasparova ulice

OSAZENI CHODNIKOVE OBRUB LEZATE S OPEROU Z BETONU C12/15 - vjezdy
DODAVKA - OBRUBNIK CHODNIKOVY ABO 2-15 100X15X25CM

OSAZENi CHODNIKOVE OBRUBY STOJATE S OPEROU C12/15
- ohrani¢eni ploch z kamenné dlazby ( alt. pas z kamennych dlazebnich kostek )

DODAVKA - OBRUBNIK Z KAMENE PRIMY 15X25CM I/2 A ( ZULA )

OSAZENi ZAHONOVE OBRUBY S OPEROU Z BETONU C12/15 - obruba z plechu
DODAVKA - OBRUBA Z PLECHU S. 200MM, TL. 5,00MM

OSTATNI VYKONY - GEOMETRICKE PRACE

OSTATNI VYKONY - ZAJISTENi OCHRANY INZENYRSKYCH SiTi

OSTATNi VYKONY - DOCASNE DOPRAVNi ZNACENI

Doplnujici konstrukce a prace celkem

Opravy a udrzba komunikaci
REZANI ZIVIENYCH KRYTU TL. 5-10CM - Kadparova ulice, vyména obrubniki

VYSPRAVENI PODKLADU KAMENIVO HRUBE DRCENE PO PREKOPECH
- pas vozovky MK u vymény obrubniku

UPRAVA KRYTU KAMENIVO DRCENE 0,10M3/M2 - dtto

POSTRIK ZIVIENY SPOJOVACI ASFALTOVY 0,50 - 0,70KG/M2 - dtto
VYSPRAVENI KRYTU PO PREKOPECH ASFALTOVY BETON ACO -7CM - dtto
ODSTRANENI NANOSU Z POVRCHU KOMUNIKACI BETONOVYCH, ZIVICNYCH
VYSKOVA UPRAVA VSTUPU DO 20CM SNiZENi POKLOPU - stavajici RS
VYSKOVA UPRAVA VSTUPU DO 20M SNIiZENi SOUPETE

Opravy a udrzba komunikaci celkem

Pfesuny hmot
PRESUN HMOT POZEMNi KOMUNIKACE S KRYTEM DLAZDENYM

PFesuny hmot celkem

Stranka 6

M) MnozZstvi Cena Cena celkem
M2 541,900 -
M2 358,800 -
M2 358,800 -
M2 358,800 -
M2 225,000 -
M2 225,000 -
M2 225,000 -
M2 229,500 -
M2 225,000 -
M2 109,700 -
M2 111,894 -
M2 161,000 -
M2 164,220 -
M2 88,100 =
M2 12,720 -
T 28,040 -
M 70,000, -
M 16,000 -
KUS 86,860 -
M 18,000 -
M 18,360 -
90,000, -

T 0,855 -
KPL 1,000, -
KPL 1,000 -
KPL 1,000, -
M 78,000 -
T 5,000 -
M2 25,000 -
M2 25,000, -
M2 25,000, -
M2 500,000 =
KUS 1,000 -
KUS 2,000 -
| 7| 461,620 -




SO 701-1-SOK-STAVEBNI CAST

stavba: Sokolovna Vesec
Objekt: SO 701 - Sokolovna ( stavebni éast)

Soucasti rozpoctu stavebniho objektu SO 701 Sokolovna neni ocenéni elektroinstalace, vytapéni, zdravotni instalace, vzduchotechnika, pfipadné dalSich technickych instalaci v
objektu. Tyto rozpocty jsou provedeny specialisty a kompletaci ceny objektu SO 701 provede GP.

Vyklizeni objektu pro provedeni stavebnich praci zajisti investor. V rozpoctu je uvedena poloZzka s hodinovou zuétovaci sazbou pro vypomoce zhotovitele stavby s vyklizenim
objektu. Stanoveni soucinitele bude pfedmétem dohody pfi objednani o pfedani stavenisté.

Ocenéni demontazi rozvpdu a zafizeni stavajicich instalaci v objektu (elektro, ZTI, UT a dal$ich) a jejich odvoz + likvidace je souasti rozpoctu specialistt).
Ve 2. NP je v rozpoc¢tu uvedena oprava vnitfnich stén pouze v nezbytném rozsahu po provedeni vymény oken, rozvodu elektfiny, v€. drobné opravy omitek stropt v misté stavebnich
zasah, v€. obnovy maleb. Podlahovych krytin a ostatnich ploch stén a stropl ve 2. NP se dalsi stavebni tpravy nedotknou.

Pro provedeni odkopavky uvnitf objektu pro novou skladbu podlah P1+P2 se uvazuje s pouzitim malé strojni mechanizace. Pro vjezd mechanizace se uvazuje s do¢asnym
odbouranim parapetniho zdiva v m. ¢&. 1.15.

Soucasti rozpoctu nejsou stavebni Upravy suterénu — kromé provedeni vymény oken a Upravy omitek osténi a okennich vyplni. Dalsi stavebni prace v 1. PP nejsou uvazovany.

Destova kanalizace odadéjici vodu ze stfechy objektu je zahrnuta do rozpoctu objektu SO 701 Sokolovna.

Sanitarni dopliiky (mydelniky, zasobniky ruénikd, drzaky toaletniho papiru atd., v&. zetG vybaveni pro imobilni osoby (madla...), v€. zemnich praci pro lezatou kanalizaci uvnitf
objektu jsou soucasti rozpoctu ZTI.

V prostoru restaurace se uvazuje pouze s provedenim doplnéni omitek na nové pfi¢ce oddélujici prostor ¢ m.¢. 1.07, 1.08 a dopInéni omitek po zazdivce oken v m.¢. 1.10. V plose
opravy fasady neni zahrnuta plocha fasady restaurace — viz. grafické vyznaceni ve vykresu pohledu.

Poznamka: nedilnou souc¢asti vykazu vymér jsou vypisy oken, dvefi a prosklenych stén; vypisy klempifskych, zamecnickych a truhlafskych prvkd véetné na né se odkazuijicich

vykresu. Profilovy systém oken (plastovych vyrobki) bude dodan ve vysoké kvalité s vysokou pevnosti a robustnosti. Sedmikomorovy systém s technickym, hranatym tvarem kfidla.
Stavebni hloubka ramu i kiidla 76 mm. Vyska ramu 68mm. Navrhovana barva bild, leskly povrch. Tloustka vnéjsi stény profilu musi byt = 2,8 mm.

Rekapitulace ceny objektu

1 801-3 BOURANI A PODCHYCOVANI KONSTRUKCI =
2 800-1 ZEMNI PRACE =
3 801-1 ZAKLADY -
4 801-1(4)  SVISLE KONSTRUKCE =
5 801-1(4)  UPRAVY POVRCHU VNITRNICH =
6 801-1(4)  UPRAVY POVRCHU VNEJSICH =
7 801-1 PODLAHY A PODLAHOVE KONSTRUKCE =
9 801-1 OSTATNI KONSTRUKCE A PRACE =
10 801-1 PRESUNY HMOT HSV S
11 800-6 LESENI A LESENOVE KONSTRUKCE =
12 827-1 TRUBNI VEDENI =
13 800-711  IZOLACE PROTI VODE -
14 800712 POVLAKOVE KRYTINY -
15 800-713  TEPELNE IZOLACE -
16 800-762  TESARSKE KONSTRUKCE -
17 800763 ~ SADROKARTONOVE KONSTRUKCE c
18 800-764  KLEMPIRSKE KONSTRUKCE -
19 800-766  TRUHLARSKE KONSTRUKCE =
20 800767  ZAMECNICKE A KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCE =
21 800-771  PODLAHY Z KERAMICKE DLAZBY =
22 800775 ~ PODLAHY DREVENE - SPORTOVNI PODLAHA =
23 800-777  PODLAHY LITE =
24 800781  OBKLADY KERAMICKE -
25 800-783  MALBY A NATERY o

800-767  OSTATNI i

26 mezisoucet celkem :

27 VRN hl. 6 - GZS + tzemni vlivy | % | 0,025| - I - |
28 SO 701 - Sokolovna ( stavebni ¢ast ) celkem -
29 DPH 21 % % | 0,210| - -

30 SO 701 - Sokolovna ( stavebni ¢ast ), vé. DPH | E

Stranka 7
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968061112
968061125
968071112
968071125
968062355
968062356
968062357
968062455
968062456
968072244
968072455
968072456
968072558
968072866
976076111

968062747

967031732

962032231

961044111
963022819
962031132
962031133
962081131

965042141

965043341

965043441

965081213
965081333
965081333

965031131

965082923

978013191
978013191

978013191

978013141
978011141
978015291
978015291

978015241

978036321
978059541
971033651

971033651

971033641
974032664
974032666

SO 701-1-SOK-STAVEBNI CAST

Text polozky

Bourani a podchycovani konstrukci

VYVESENI DREVENYCH KRIDEL OKEN DO 1,5M2

VYVESENI DREVENYCH KRIDEL DVERI DO 2M2

VYVESENI KOVOVYCH KRIDEL OKEN DO 1,5M2

VYVESENI KOVOVYCH KRIDEL DVERI DO 2M2

VYBOURANI RAMU OKEN DREV. DVOJITYCH | SPALETOVYCH DO 2M2
VYBOURANI RAMU OKEN DREV. DVOJITYCH | SPALETOVYCH DO 4M2
VYBOURANI RAMU OKEN DREV. DVOJITYCH | SPALETOVYCH PRES 4M2
VYBOURANI DVERNI ZARUBNE DREVENE DO 2M2

VYBOURANI DVERNI ZARUBNE DREVENE PRES 2M2

VYBOURANI RAMU OKEN KOVOVYCH JEDNODUCHYCH DO 1M2
VYBURANI DVERNI ZARUBNE KOVOVE DO 2M2

VYBOURANI DVERNI ZARUBNE KOVOVE PRES 2M2

VYBOURANI VRAT PLOCHY DO 5M2 KOVOVYCH

VYBOURANI ROLET Z VLNITEHO PLECHU PLOCHY PRES 2M2

DMTZ SCHRANKY ROLET A FIREMNICH STiTU KOVOVYCH

BOURANI STEN DREVENYCH PLNYCH PEVNYCH | OTEVIRAVYCH PRES 4M2
- boéni stény u pddia

PRISEKANI ZDIVA CIHELNEHO NA MV,MVC DO TL.10CM - vyplfi ozubu $palet

BOURANI ZDIVA Z CIHEL PALENYCH NA MV,MVC
- zidky schodisté u vstupu + atika u opravované &asti stfechy

BOURANI ZAKLADU BETONOVYCH - pod zidkami a schody vstupu
DMTZ SCHODISTOVE STUPNE Z KAMENE - vstup

BOURANI PRICEK CIHELNYCH NA MVC TL. 10CM

BOURANI PRICEK CIHELNYCH NA MVC TL. 15CM

BOURANI PRICEK, OKEN Z TVARNIC SKLENENYCH TL.10CM

BOURANI PODKLADNICH BETONU DO TL.10CM Z PLOCHY PRES 4M2
- v prostoru podlah télocvicny mé¢. 1. 11 -1. 14

BOURANI MAZANIN A POTERU DO TL.10CM PLOCHY PRES 4M2
- podlahy nad prostorem 1. pp

BOURANI MAZANIN A POTERU TL. NAD 10CM PLOCHY PRES 4M2
- ostatni podlahy, m¢.1.15-1. 17

BOURANI DLAZDIC KERAMICKYCH TL.10 MM Z PLOCHY PRES 1M2
BOURANI DLAZDIC TERACOVYCH TL. 30 MM Z PLOCHY PRES 1M2
BOURANI PODLAH Z LITEHO TERACA TL. 30 MM Z PLOCHY PRES 1M2

BOURANI PODLAH Z CIHEL NA PLOCHO Z PLOCHY NAD 1M2
- podklady pod tramy podlahy v m.¢. 1.11 - 1.14 ( dle vysledku sondy )

ODSTRANENI NASYPU DO TL .10CM Z PLOCHY PRES 2M2
- na zaklopu stropu nad 2.NP + odstranéni stropu m.¢.1.15

OTLUGENI OMITKY VNITRNICH STEN MV,MVC DO 100% - z plochy osténi otvorti
OTLUGENI OMITKY VNITRNICH STEN MV,MVC DO 100% - poznamka &..26

OTLUCENI OMITKY VNITRNICH STEN MV,MVC DO 100% - pod provedeni novych
obkladl na plo$e stavajicich stén

OTLUCENI OMITKY VNITRNICH STEN MV,MVC DO 30% - ostatni plochy 1.np
OTLUC OMITKY VNITRNICH MV,MVC STROPU DO 30% - &astv 1.np

OTLUCENI OMITEK VENKOVNICH MV,MVC 1-4ST DO 100% -plocha osténi otvorti
OTLUCENi OMITEK VENKOVNICH MV,MVC 1-4ST DO 100% - sloupy portalu

OTLUCENI OMITEK VENKOVNICH MV,MVC 1-4ST DO 30%
- ostatni plocha stavajici fasady se zapocétenim rozvinuté $ite profilace fasady

OTLUCENI OMITEK VENKOVNICH Z UMELEHO KAMENE DO 10% - sokl
ODSEKANI VNITRNICH OBKLADU KERAMICKYCH Z PLOCHY PRES 1M2
VYBOURANI OTVORU DO 4M2 VE ZDI CIHELNE TL. DO 60CM

VYBOURANI OTVORU DO 4M2 VE ZDI CIHELNE TL. DO 60CM
- pracovni otvor pro vjezd mechanizace ( odbourani parapetniho zdiva )

VYBOURANI OTVORU DO 4M2 VE ZDI CIHELNE DO TL. 30CM
SEKANI RYH VE ZDI CIHELNE PRO NOSNIKY 15X15CM
SEKANI RYH VE ZDI CIHELNE PRO NOSNIKY 15X25CM
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M) Mnozstvi Cena Cena celkem
KUS 170,000
KUS 19,000
KUS 8,000
KUS 2,000

M2 22,938

M2 5,619

M2 59,723

M2 1,725

M2 8,662

M2 4,760

M2 14,578

M2 5,713

M2 3,298

M2 39,270

M 12,350

M2 31,350

M2 20,458

M3 2,061

M3 1,170

M 10,000

M2 30,082

M2 11,041

M2 1,000

M3 21,262

M3 6,280

M3 6,064

M2 25,051

M2 46,711

M2 25,156

M2 78,000

M3 7,788

M2 27,663

M2 13,775

M2 44,038

M2 699,007

M2 26,800

M2 21,363]

M2 20,160

M2 560,113

M2 66,192

M2 40,875

M3 7,154

M3 1,064

M3 1,806

M 4,300

M 23,200
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SEKANI RYH VE ZDI CIHELNE 10X10M - obnova profilace sloupti u vstupu

VYBOURANI KAPES VE ZDI CIHELNE MVC PL. 0,10M2 HL. 30CM
- pro uloZeni zhlavi asti nosniku prekladt

VYBOURANI VYKLENKU VE ZDI CIHELNE MVC PLOCHY > 0,25M2
- pro osazeni zapusténych WC a pro rozvadéce

VYBOURANI KOTEVNICH ZELEZ ZE ZDI CIHELNE - kotveni Zebfin

VYBOURANI OBJIMEK, DRZAKU A VESAKU ZE ZDI CIHELNE
- ostatni rizné kotevni prvky po rozvodech TZB a sportovniho nagini

BOURACI PRACE PRO ROZVODY TZB - drazky, ryhy, prarazy, kapsy atd.
SVISLA DOPRAVA SUTI ZA PRVE PODLAZ]

VNITROSTAVENISTNi DOPRAVA SUTI DO 10M

VNITROSTAVENISTNI DOPRAVA SUTI ZA KAZDYCH DALSICH 5M
ODVOZ SUTI NA SKLADKU DO 1KM

ODVOZ SUTI NA SKLADKU ZA KAZDY DALSI 1KM

POPLATEK ZA SKLADKOVNE - STAVEBNI SUT A ODPAD

POPLATEK ZA SKLADKOVNE - DREVO

POPLATEK ZA SKLADKOVNE - IZOLACE, ASFALTOVE IZOLACE

Bourani a podchycovani konstrukci celkem

Zemni prace

ODKOPAVKA NEZAPAZENA HORNINY TR. 3 V OBJEMU DO 100M3 S NALOZE -
NIM NA DOPRAVNI PROSTREDEK - pro okapovy chodnik

HLOUBENI RYH $. DO 2000MM HORNINY TR. 3 V OBJEMU DO 1000M3 S NALO-
ZENIM NA DOPRAVNI PROSTREDEK - destova kanalizace u objektu 701

PRIPLATEK ZA LEPIVOST - HLOUBENI RYH S. DO 2M HORNINY TR. 3
PRIPLATEK ZA ZTIZENI VYKOPAVKY V MISTE POZEMNICH VEDENI

VYKOP V UZAVRENEM PROSTORU HORNINY TR. 1-4 - pro novou konstrukci
¢asti podlah v objektu na droveri - 0,560 ( s vyuzitim malé strojni mechanizace !)

VYVAZENI VYKOPKU VODOROVNE DO 10M HORNINY TR. 1-4
( s vyuzitim malé strojni mechanizace !)

PRIPLATEK ZA KAZDYCH DALSICH 10M
NAKLADANI VYKOPKU OBJEMU DO 100M3 HORNINY TR. 1-4

VODOROVNE PREMISTENI .VYKOPKU DO 10000M HORNINY TR. 1-4
- pfebyte¢na zemina

PRIPLATEK ZA KAZDYCH DALSICH 1000M HORNINY TR.1-4

ULOZENI SYPANINY NA SKLADKU

POPLATEK ZA SKLADKOVNE - NEKONTAMINOVANA ZEMINA

ZASYP ZHUTNENY RYH

DOCASNE ZAJISTENI VE VYKOPU KABELOVYCH TRATi DO 3 KABELU
DOCASNE ZAJISTENI VE VYKOPU POTRUBI DO DN 200

Zemni prace celkem

Zaklady

ZAKLADOVY PAS BETON PROSTY C16/20-XC2 - pod zidky schodiété vstupu
ZRIiZENi BEDNENI STEN ZAKLADOVYCH PASU

ODSTRANENI BEDNENI STEN ZAKLADOVYCH PASU

ZAKLADOVA ZED TL.15CM SE ZALIVKOU BETONEM C16/20-XC2, VC TVARNIC
VYZTUZ ZAKLADOVYCH ZDi NOSNYCH OCEL 10 505

Zaklady celkem

Stranka 9

M 21,600
Kus 12,000
M3 1,150
KUS 24,000
Kus 20,000
HZS 40,000
T 9,110
T 214,160
T 856,640
T 214,160
T 4069,040)
T 199,060
T 13,500
T 1,600
M3 4,600
M3 101,120
M3 101,120
M3 5,000
M3 89,627,
M3 89,627,
M3 179,254
M3 89,627
M3 119,187
M3 595,935
M3 119,187
T 196,659)
M3 76,150
M 10,000
M 3,000
M3 1,080
M2 4,610
M2 4,610
M2 2,250
T 0,020
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Svislé konstrukce

OSAZENI VALCOVANYCH NOSNIKU TYP I/IE/U/UE/L DO C.12

OSAZENI VALCOVANYCH NOSNIKU TYP I/IE/U/UE/L DO C.22

DODAVKA - TYC OCEL IPE S 235 JR OZNAC. 100

DODAVKA - TYC OCEL IPE S 235 JR OZNAC. 140

DODAVKA - TYC OCEL IPE S 235 JR OZNAC. 160

VYZDIVKA MEZI NOSNIKY CIHLY PLNE NA MC

PLENTOVANI VALCOVANYCH NOSNIKU DO V. 20CM CIHLY NA MC

ZDIVO KOMINU Z CIHEL PLNYCH 29CM P 15 SMS 5 MPA - v piidnim prostoru
ZDIVO KOMINU Z CIHEL LICOVYCH 29CM NA MC + SPAROVANI - nad stfechou
KOMINOVA KRYCI DESKA TL. 10CM S PRESAHEM DO 7CM BETON C16/20

ZDIVO NOSNE Z CIHEL PLNYCH 29CM P15 NA MC 10 - zidky vstupniho schodigté
v plivodnim tvaru

PRICKA TL. 150MM POROBETON HLADKY HMOTNOSTI 500KG/M3
PRICKA TL. 75MM POROBETON HLADKY HMOTNOSTI 500KG/M3
PRICKA TL. 50MM POROBETON HLADKY HMOTNOSTI 500KG/M3
PREKLAD PLOCHY POROBETONOVY $.150MM PRO OTVOR 1,75M
PREKLAD PLOCHY POROBETONOVY §.150MM PRO OTVOR 1M

UKOTVENI PRICKY TL. DO 10CM DO CIHELNEHO ZDIVA POMOCI SYSTEMO -
VE KOVOVE KOTVY

UKOTVENI PRICKY TL. PRES 10CM DO CIHELNEHO ZDIVA POMOCI SYSTEMO-
VE KOVOVE KOTVY

OBEZDIVKA POZEDNIC CIHLA PLNA 29CM NA MVC - u opravované stfechy

OSAZENI STUPEN SCHODISTOVY Z KAMENE OBOUSTRANNE ZAZDENY DO
ZDIVA - osazeni kamennych stuprit z demontaze

ZAZDIVKA OTVORU DO 1M2 ZDIVO CIHELNE NA MC

ZAZDIVKA OTVORU DO 4M2 ZDIVO CIHELNE NA MC

ZAZDIVKA OTVORU DO 4M2 ZDIVO CIHELNE NA MC - zazdivka pracovniho otvoru +
vyzdivka kolem okna v 2. np

ZAZDIVKA OTVORU DO 4M2 ZDIVO CIHELNE NA MC - zazdivka nik
PRIZDIVKA CIHELNA OSTENI TL. 15CM
PRIZDIVKA CIHELNA OSTENI TL. 30CM

ZAZDIVKA KAPES A OTVORU DO 0,0225M2 ZDIVO CIHELNE DO 30CM
- drobné zazdivky po demontazich zafizeni a rozvodl TZB

ZAZDIVKA KAPES A OTVORU DO 0,09M2 ZDIVO CIHELNE DO 30CM - dtto
ZAZDIVKA KAPES A OTVORU DO 0,25M2 ZDIVO CIHELNE DO 30CM - dtto

Svislé konstrukce celkem

Upravy povrchii vnitinich

OPRAVA VAPENNYCH OMITEK STROPU ROVNYCH STUKOVYCH DO 30%
PENETRACE PODKLADU STROPU VNITRNICH PROVADENA RUCNE
STROPNI UPRAVA STUKEM TL. 3MM

OPRAVA VAPENNYCH OMITEK STEN STUKOVYCH DO 30% - v Grovni 1. np
PENETRACE PODKLADU VNITRNICH STEN RUCNE PROVADENA

UPRAVA VNITRNICH STEN STUKEM DO TL. 3MM S PRISADOU PRILNAVOSTI

OPRAVA VAPENNYCH OMITEK STEN STUKOVYCH DO 10% - 1. pp, 2. np
- pouze opravy omitek stén po osazeni novych oken + ¢ast chodby a sklepa po
inZenyrskych sititch

VNITRNI OMITKA STEN SMS TL 10MM - na novém zdivu z pérobetonu

VNITRNI OMITKA STEN VAPENNA STUKOVA + 1X TKANINA
- omitka délici pFicky ze strany restaurace

VNITRNI OMITKA ZDIVA CEMENTOVA HLADKA - pod obklady na stavajicim zdivu

MTZ KONTAKTNIHO ZATEPLENi STENA PS DESKY DO TL. 40MM
- obklad izolantem v osténich, nadprazich a parapetnich plochach otvort

DODAVKA - DESKA POLYSTYREN XPS TL. 30MM - cca 2-4cm ( primér 3 cm )
PENETRACE PODKLADU VNITRNICH STEN RUCNE PROVADENA - osténi

UPRAVA VNITRNICH STEN STUKEM DO TL. 3MM S PRISADOU PRILNAVOSTI
- vnitfni plochy osténi
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T 0,058

T 0,619

T 0,062

T 0,196

T 0,467
M3 0,876
M2 5,667
M3 0,900
M3 0,400
M2 0,360
M3 3,150
M2 81,609
M2 11,623
M2 3,825
KUS 1,000
KUS 1,000

M 10,200

M 49,600
M2 1,125

M 10,000
M3 0,405
M3 7,095
M3 2,064
M3 2,535
M2 0,945
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KUS 30,000
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M2 699,007
M2 109,471
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M2 11,470
M2 44,038
M2 125,862
M2 138,448
M2 50,184
M2 50,184
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KZS - ROHOVA LISTA AL 10X10CM + TKANINA
- Uprava na hranach vnitfnich osténi a parapetni plochy

OMITKA VNITRNICH OSTENI OKENNICH OTVORU VAPENNA STUKOVA
- omitka u sklepnich oken a jejich Sikmych parapetnich ploch

OMITKA VAPENNA STUKOVA PILIRU ROVNYCH - na kominu na ptidé
OPRAVA OMITEK STROPU DO PLOCHY 1M2 - mé. 1.18 a 1.19

OPRAVA OMITEK STROPU DO PLOCHY 1M2 - 2.np v mé. 2.02

ZACISTENI OMITEK KOLEM OKEN APOD - m.& 1.18- 1.19 kolem nové pricky
OTRYSKANiI POVRCHU KAMENE PIiSKEM - venkovni schody a podesta
OTRYSKANi POVRCHU KAMENE PISKEM - schodiété do 2.np

VYCISTENI ZDi A VALU RUCNE - dogiéténi povrchu kamene po otryskani
ZAKRYTI PODLAH FOLIE PE + PASKA - ochrana teraca u vstupu
ZAKRYVANI VYPLNI OTVORU A KCE - FOLIE PE

Upravy povrchii vnitinich celkem

Upravy povrchii vnéjsich

MYTI VNEJSICH OMITEK SLOZ. 3-4 TLAKOVOU VODOU

OPRAVA FASAD VAPENNYCH CLENITOSTI 3 STUKOVYCH DO 30 %
PENETRACE PODKLADU VNEJSICH STEN PROVADENA RUCNE

UPRAVA VNEJSICH OMITEK STEN STUKEM TL. 3MM

VNEJSI OMITKA STEN VAPENNA STUKOVA SL. IIl - sloupy portalu, v&. drazek
NATER VNEJSICH OMITEK 2X SILIKATOVY+ PENETRACE PROVADENY RUCNE

KZS - ROHOVA LISTA AL 10X10CM + TKANINA
- Uprava na hranach vnéjsich osténi

KZS - ZACISTOVACI OKENNI LISTA APU

KZS - ZACISTOVACI PARAPETNI LISTA

MYTi VNEJSICH OMITEK SLOZ 1-2 TLAKOVOU VODOU - soklova plocha
OPRAVA FASAD OMITKA CEMENTOVA STUKOVA DO 10%

PENETRACE PODKLADU VNEJSICH STEN PROVADENA RUCNE

VNEJSi OMITKA STEN CEMENTOVA PALENA - na novych schodiétovych zidkach
NATER VNEJSICH OMITEK 2X SILIKATOVY+PENETRACE PROVADENY RUCNE

REPASE, ODBORNA OPRAVA RELIEFNI DEKORACE NA SV STRANE FASADY
A OZDOBY HLAVNI RIMSY

ZAKRYTI VYPLNI OTVORU FOLIE PE + PASKA

Upravy povrchii vnéjsich celkem

Podlahy a podlahové konstrukce

PODKLAD Z KAMENIVA DRCENEHO FR. 16/32MM TL.15CM - podlahy P1+ P2
MAZANINA DO TL. 12CM C25/30-XC2 DO TL.12 CM - podlahy P1 + P2 (tI. 10cm )
PRIPLATEK K CENE MAZANINY DO TL.12CM ZA STRZENi POVRCHU - 2x
VYZTUZ MAZANINY ZE SVAROVANE SITE KARI - 6X150/150 MM

MAZANINA DO TL. 8CM C25/30-XC2 - podlaha P1 (tl. 6 cm)

PRIPLATEK K CENE MAZANINY DO TL. 8CM ZA STRZENi POVRCHU

VYZTUZ MAZANINY ZE SVAROVANE SITE KARI - 6X150/150 MM

POTER ANHYDRYTOVY SAMONIVELACNI TL.5CM C20 LITY - podlaha P2
OBVODOVA DILATACE V.10CM MEZI STENY A MAZANINY - podiahy P1+ P2
OBVODOVA DILATACE V. 8CM MEZI STENY A MAZANINY - P1

POTER PISKOCEMENTOVY TL. 5CM C20 BEZNY - vyrovnani pod podlahy P3
VYROVNAVACI POTER TL. 5CM MC15 V PASU - na plochach parapetti

ZRIZENI BEDNENI RYH A HRAN PODLAHY- Uprava pro Zlab sprchy
ODSTRANENI BEDNENi RYH A HRAN PODLAHY

OKAPOVY CHODNIK - VYPLN KACIREK TL.20CM

OSAZENi ZAHONOVE OBRUBY S OPEROU Z BETONU C12/15 - obruba z plechu
DODAVKA - OBRUBA Z PLECHU §. 200MM, TL. 5,00MM

Podlahy a podlahové konstrukce celkem
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M 253,900
M2 8,890
M2 7,000
KUS 2,000
KUS 2,000
M 12,050
M2 7,130
M2 20,780
M2 27,910
M2 5,000
M2 125,734
M2 560,113
M2 560,113
M2 560,113
M2 578,611
M2 26,640
M2 605,251
M 201,500
M 201,500
M 52,400
M2 66,192
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Ostatni konstrukce a prace

OSAZENI DVERNI ZARUBNE KOVOVE DO 2,5M2

OSAZENI DVER ZARUBNE KOVOVE DODATECNE DO 2,5M2

DODAVKA - ZARUBEN OCELOVA PRO POROBET. PRICKY $.150MM - 600 L/P
DODAVKA - ZARUBEN OCELOVA PRO POROBET. PRICKY $.150MM - 900 L/P
DODAVKA - ZARUBEN OCELOVA S. 150MM - 700 L/P

DODAVKA - ZARUBEN OCELOVA $. 150MM - 900 L/P

OSAZENI DVERNI RAM DREVENY HOBLOVANY PLOCHY PRES 2,5M2
OSAZENI VYROBKU DO 15KG/KUS ZDIVO - zpétné osazeni RHP
KOMINOVA VLOZKA OHEBNA D-130MM DO 10M - pro odvétrani
VYCISTENI BUDOV PODLAZ| VYSKY DO 4M

VYCISTENI BUDOV PODLAZ| VYSKY PRES 4M

VYCISTENI OSTATNICH OBJEKTU, KULEN APOD. - prostor sklepa

D + MTZ CISTICi TEXTILNi KOBEREC BEZ RAMECKU - mg. 1.01

D + MTZ CISTICI TEXTILNI KOBEREC BEZ RAMECKU - mg¢. 1.16

DMTZ A ZPETNA MTZ TABULI OZNACENI BUDOVY A ULICE

ZEDNICKE VYPOMOCE PRO ROZVODY A ZARIZENI TZB

PRIMY MATERIAL DO POLOZKY HZS - predb&zny odhad 5.000,- K&
OSTATNI PRACE - VYPOMOCE S VYKLIZENIM OBJEKTU PRED OPRAVOU
OSTATNI PRACE - REVIZE KOMINOVYCH TELES, VYCISTENI

OSTATNI PRACE - REVIZE RUCNICH HASICICH PRISTROJU

Ostatni konstrukce a prace celkem

Pfesuny hmot HSV
PRESUN HMOT BUDOVY ZDENE VYSKY DO 12M

Presuny hmot HSV celkem

Leseni a leSenové konstrukce

MTZ LESENI 1-RADOVE S PODLAHAMI S. DO 1M A VYSKY DO 10M
PRIPLATEK ZA PRVNI A KAZDY DALSI MESIC POUZITi LESENI K CENE 1031
DMTZ LESENI 1-RADOVE S PODLAHAMI DO $.1M A VYSKY DO 10M
OCHRANNA SiT NA LESENI Z TEXTILIE

MTZ POJIZDNA VEZ PLOCHY PRES 5M2, VYSKY DO 6,6M
- pro prace v prostoru m¢. 1.11 - 1. 14 ( alternativa - prostorové leseni )

PRIPLATEK ZA KAZDY DEN LESENIi DLE POLOZKY 94611-3116

DMTZ POJIZDNA VEZ PLOCHY PRES 5M2, VYSKY DO 6,6M

LESENI LEHKE POMOCNE VYSKY PODLAHY DO 1,9M

LESENI LEHKE POMOCNE VYSKY PODLAHY DO 2,5M

LESENIi LEHKE POMOCNE VE SCHODISTI VYSKY PODLAHY DO 3,5M
LESENI LEHKE POMOCNE PLOCHY DO 6M2 VYSKY 3,5M - vyzdéni kominu
PRESUN HMOT - LESEN| SAMOSTATNE BUDOVANE

Leseni a leSenové konstrukce celkem

Trubni vedeni

POTRUBI PVC SYSTEM KG TRIDY SN4 DN 150MM - de$tova kanalizace

MTZ TVAROVEK PVC SYSTEM KG JEDNOOSYCH DN 150MM

MTZ TVAROVEK PVC SYSTEM KG DVOUOSYCH DN 150MM

DODAVKA - KOLENO KANALIZACNI PLAST KG 150X45°

DODAVKA - ODBOCKA KANALIZACNI PLAST KG 150/150/45°

LOZE A OBSYP POTRUBI VE VYKOPU ZE STERKOPISKU

OBETONOVANI POTRUBI STOK C12/15 OTEVRENY VYKOP - u napojeni do RS
LAPAC SPLAVENIN PP DN 110 + KLAPKA + KOS
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SO 701-1-SOK-STAVEBNI CAST

271 209 89499 -R UPRAVA OTVORU V ZB PREFA KONSTRUKCI DO STAVAJICi RS KPL 1,000
271 210 721290112 ZKOUSKA TESNOSTI KANALIZACE VODOU DO DN 200 M 104,000
271 211 899000000 OSTATNI PRACE - GEOMETRICKE PRACE, OCHRANA IS KPL 1,000
271 212 998276101 PRESUN HMOT POTRUBI PLASTOVE V OTEVRENEM VYKOPU T 46,118

Trubni vedeni celkem

Izolace proti vodé

711 213 711131811 ODSTRANENI IZOLACE PROTI VODE VODOROVNE - bourané podiahy M2 265,771
711 214 711111001 1ZOLACE VODOROVNA ZA STUDENA PENETRACNI NATER - podlahy P1 + P2 M2 342,724
AIERTI et o) I
711 216 111631510 DODAVKA - LAK ASFALTOVY ALP PENETRACNI BALENI 160 KG T 0,172
711 217 711141559 1ZOLACE VODOROVNA PASY PRITAVENE NAIP M2 342,724
711 218 711141559 IZOLACE VODOROVNA PASY PRITAVENE NAIP M2 1,500
711 219 628522640 DODAVKA - PAS MODIFIKOVANY ASFALTOVY SE SKLENENOU VLOZKOU M2 395,858
711 220 711131101 1ZOLACE VODOROVNA PASY NA SUCHO AIP/TKANINA - podlaha P1 M2 277,700
711 221 693111460 DODAVKA - TEXTILIE SEPARACNI PODLAH HMOTNOSTI 300G/M2 M2 319,355
IZOLACE PROTI VLHKOSTI VODOROVNA 1ZOLACNI STERKOU MIN. TL. 2MM
T T e iy i« oot izt | M2
podlahou atd.
7it 223 Tinisiax "ZOLACEPROTILHKOSTISVISLA ZOLACH] STERKOU M. TL 11 w | s
711 224 998711102 PRESUN HMOT IZOLACE PROTI VODE OBJEKT VYSKY DO 12M T 1,899

Izolace proti vodé celkem

Povlakové krytiny

712 225 712400833 ODSTRANENI IZOLACE STRECH SKLONU DO 10° - 3 VRSTVY - nova stfecha M2 27,000

712 226 712400832 ODSTRANENI IZOLACE STRECH SKLONU DO 30° - 2 VRSTVY - u hiebene M2 11,200
POLOZENI IZOLACE STRECH DO SKLONU 30ST PASY NAIP V PLOSE

712 227 712441159 - dprava u hiebene, opravy u kominu a ventilacnich turbin + napojeni v misté opravy M2 28,600

pultové stfechy

712 228 712331111 POLOZENI IZOLACE'STREQH I;)O SKLO-NU'10°’PASY S’AMIO’LEPI_CI M2 35,000
- plocha opravované pultové stfechy s pretazenim na stavajici krytinu

POLOZENI IZOLACE STRECH DO SKLONU 10° PASY NAIP V PLOSE - dtto

712 229 712441159 M2 35,000
712 230 628522500 DODAVKA - PAS MODIF ASF SE SKLENENOU VLOZKOU SAMOLEPICI M2 40,250
712 231 628522560 DODAVKA - PAS MODIF ASF S POLYESTEROVOU ROHOZi M2 40,250
712 232 998712102 PRESUN HMOT POVLAKOVE KRYTINY OBJEKT VYSKY DO 12M T 0,526

Povlakové krytiny celkem

Tepelné izolace

713 233 713121111 MTZIZOLACE TEPELNA PODLAH VOLNE 1 VRSTVA M2 317,500

713 234 283758850 DODAVKA - DESKA EPS 100 Z 1000X1000X100 MM M2 323,850

713 235 713191132 PREKRYTI TEPELNE IZOLACE SEPARACNI FOLIi TL. 0,2MM M2 317,500
MTZ IZOLACE TEPELNA STROPU VRCHEM VOLNE

713 23 71311111 - na podhledech m&.1.16 - 1.17 + jedna vrstva 1.15 M2 40,410
MTZ IZOLACE TEPELNA STROPU VRCHEM VOLNE

713 237 T3 - dtto, ale druha vrstva izolantu na podhledu m¢.1.15 M2 23,310

713 238 631481040 DODAVKA - DESKA IZOLACNI MINERALNI VLNA TL. 100M M2 41,218|

713 239 631481060 DODAVKA - DESKA IZOLACNI MINERALNI VLNA TL. 140M M2 23,776

713 240 713111111 MTZIZOLACE TEPELNE STROPU VRCHEM VOLNE - skladba S-3 M2 136,905

713 241 631480110 DODAVKA - DESKA IZOLACNI MINERALNI VLNA TL. 200M m2 139,643
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SO 701-1-SOK-STAVEBNI CAST

MTZ IZOLACE TEPELNE STROPU ROVNE DRATEM - skladba S1+ S2

MTZ IZOLACE TEPELNE STROPU ROVNE VOLNE - dtto, ale druha vrstva S1+ S2
DODAVKA - DESKA IZOLACNI MINERALNI VLNA TL. 100M - material pro S-1
DODAVKA - DESKA IZOLACNi MINERALN{ VLNA TL. 100M - material pro S-2
DODAVKA - DESKA IZOLACNi MINERALNI{ VLNA TL. 140M - material pro S-2

D + MTZ PAROTESNA FOLIE 170G/M2 + SPOJOVACI PASKY + 15%

PRESUN HMOT TEPELNE IZOLACE OBJEKT VYSKY DO 12M

Tepelné izolace celkem

Tesarské konstrukce

DMTZ PODLAH A POLSTARU PRKNA TL. DO 32MM

DMTZ PODLAH A POLSTARU PRKNA TL. DO 32MM - mé&. 1.13 - 1.14

DMTZ PODLAH PRKNA TL DO 32MM - pédium

DMTZ PODLAH PRKNA TL. DO 32MM - pida nad 2.np

DMTZ KCE VAZANE HRANENE PRUREZU DO 120CM2 - konstrukce pédia
DMTZ PODHLED SKLONU DO 60° PRKNA + OMITKA - m.&. 1.11 a2 1.14

DMTZ PODHLED SKLONU DO 60° PRKNA + OMIiTKA -m.&. 1.15

DMTZ BEDNENI STRECH Z PRKEN - oprava &asti pultové stfechy

DMTZ KROVU VAZANYCH HRANOLY PRUREZU DO 224CM2 - vé&. rakosnikd
DMTZ KOTEVNICH ZELEZ DO 5 KG/KUS

DMTZ ZAKLOPU PRKNA HRUBA TL. DO 32MM - v bouraném stropu nad mé.1.15
MTZ KROV PRAVIDELNE REZIVO HRANENE PRUREZU DO 120CM2 - vstup
MTZ KROV PRAVIDELNE REZIVO HRANENE PRUREZU DO 224CM2 - oprava
MTZ KROV PRAVIDELNE REZIVO HRANENE PRUREZU DO 288CM2 - oprava
DODAVKA - REZIVO JEHL.HRANOLY JAKOST | - vypis profilti v PD + 10% profez

MTZ VLASSKE KROKVE REZIVO HRANENE PRUREZU DO 120CM2
- podkladni rost pod bednéni odvétrani hfebene

DODAVKA - REZIVO JEHL.HRANOLKY 80 X 80MM - profil dle PD + 10% profez
MTZ BEDNENI STRECHY SIKME PRKNA HRUBA NA SRAZ - vstup + oprava
MTZ BEDNENI STRECHY SIKME PRKNA HRUBA NA SRAZ - hfebenova Uprava
DODAVKA - REZIVO SM PRKNA TL. 25MM + 10% profez

IMPREGNACE DREVA 3/4 PROTI HMYZU, HOUBAM A PLISNiM

VYREZANI BEDNENI| Z PRKEN OTVOR DO 1M2 - pro komin a ventilaéni turbiny
VYREZANI BEDNENI| Z PRKEN OTVOR PRES 8M2 - ve hfebeni

ZABEDNENI OTVORU DO 1M2 STRECHY Z PRKEN - kolem kominu a turbin
MTZ KOTEVNICH ZELEZ - kotveni pozednice u opravované &asti stfechy
DODAVKA - KOTEVNI ZELEZO + SPOJOVACI MATERIAL

UPRAVA ZAHLAVi TRAMU DO 320CM2 1 REZ - Giprava koncti novych krokvi
HOBLOVANI REZIVA VICESTRANNE - Uprava konct krokvi ve fasadé

MTZ KOVOVE HMOZDINKY+ DODAVKA - kotveni vaznic, pozednic a prahu
SPOJOVACI PROSTREDKY - MTZ KONSTRUKCE STRECH

MTZ PODLAHA PRKNA HRUBA NA SRAZ - skladba S3

DODAVKA - REZIVO SM PRKNA TL. 25MM + 10% profez

MTZ PODLAHY - SPOJOVACI PROSTREDKY - skladba S3

MTZ PODLAHA PRKNA HRUBA NA SRAZ - zp&tna mtz prken podiahy ptdy
MTZ PODLAHY - SPOJOVACI PROSTREDKY - zp&tna mtz prken na pidé

TESARSKA OPRAVA LOKALNICH PORUCH KONSTRUKCI
- agregovana polozka pro opravy poSkozenych tesafskych konstrukci v misté
zatékani, v¢€. vyfezani konstrukci, provedeni tesafské vymény, dodavky feziva
a veskerého spojovaciho materialu, provedeni impregnace feziva, podchyceni
okolnich konstrukci pfed vyfezanim ( pfesné mnozstvi bude upfesnéno po
rozkryti ploch zakryvajicich tesafské konstrukce

TESARSKA OPRAVA KONSTRUKCE A OPLASTENI VETRACI VEZE

OPRAVA KONSTRUKCE PADACICH DVERI, VC. OVLADANI, ZATEPLENI,
IMPREGANCE A POVRCHOVE UPRAVY

D + MTZ PODHLEDU Z CEMENTOTRiSKOVYCH DESEK TL. 10MM P+D NA
ROST, SPOJE SROUBOVANE - desky s predvrtanymi otvory, s hladky povrch,
akusticka deska s vysokou mechanickou odolnosti na plose vodorovné i Sikmé
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D + MTZ NOSNE KONSTRUKCE/ ROSTU Z POZINKOVANYCH OTEVRENYCH
PROFILU, v¢. kotevniho materidlu ( alt. dfevény rost z profild 80 x 40mm )
SPOJOVACI PROSTREDKY - MTZ ZAKLOPU NEBO PODBITI
OSTATNI PRACE - VYPRACOVANI KLADECSKEHO A KOTVICIHO PLANU
PRESUN HMOT TESARSKE KCE OBJEKT VYSKY DO 12M

Tesarské konstrukce celkem

Sadrokartonové konstrukce

DMTZ SDK PRICKA 1X NOSNA KCE + OPLASTENI 1X DESKA

DMTZ ZARUBNE OCELOVE V PRICCE SDK V. DO 4,75M

SDK PRICKA TL.155MM 2X W115 DESKA 2X GKB TL. 12,5MM - m.&.1.02
SDK PRICKA - ZAKLADNi PENETRACNI NATER

SDK PRICKA - UHELNIK POZINKOVANY ROHOVY

SDK PRICKA - UKONCENI PRICKY V PROSTORU - boéni strana
SDK STENA TL. 112,5 W625 DESKA 1X GKBI TL. 12,5MM - piedst&ny
SDK PODHLED ZAVESENY 2XCD D112 DESKA GKB 12, 5MM

SDK PODHLED ZAVESENY 2XCD D112 DESKA GKBI 12,5MM
PRIPLATEK - SDK PODHLED VYSKA ZAVESENI DO 1M

SDK PODHLED - ZAKLADNI PENETRACNI NATER

MTZ PAROTESNE ZABRANY NA SDK POHLED - m.&.1.16 - 1.17
DODAVKA - PARATESNA FOLIE 170G/M2 + SPOJOVACI PASKY
PRESUN HMOT SADROKARTONOVE KCE OBJEKT VYSKY DO 12M

Sadrokartonové konstrukce celkem

KlempiFské konstrukce

DMTZ OPLECHOVANI PARAPETU RS. 330MM

DMTZ ZLAB PODOKAPNI PULKRUHOVY ROVNY RS$.250MM -30°

DMTZ KRYTINA HLADKA STRESNI DO 30° PLOCHY DO 25M2

DMTZ LEMOVANI ZDI TVRDA KRYTINA RS.330MM DO 30°

DMTZ OPLECHOVANI OKAPU LEPENKOVA KRYTINA RS. 330MM DO 30°
DMTZ OPLECHOVANI ZDi RS. 500MM - atika opravované &asti stfechy
DMTZ TROUBY KRUHOVE D 75 A 100MM - pro zpétnou montaz

DMTZ KOTLIK KONICKY -30°

OPLECHOVANI PARAPETU PLECH AL RS. 190MM - ozn. K1
OPLECHOVANI PARAPETU PLECH AL RS. 110MM - ozn. K2
OPLECHOVANI PARAPETU PLECH AL RS. 335MM - ozn. K8

ZLAB PLECH AL PODOKAPNI 4-HRANNY 50 X 50MM, RS 180MM + HAKY - K3
ODPADNI| TROUBY PLECH AL KRUHOVE D-50MM + OBJIMKY - K4
LEMOVANI ZDI PLECH AL TVRDA KRYTINA RS. 80MM - K5
OPLECHOVANI OKAPU PLECH AL TVRDA KRYTINA RS. 260MM - K6
LEMOVANI KOMINU PLECH AL HLADKA KRYTINA V PLOSE - K7

KRYTINA PLECH AL 0,8MM SVITKY 8. 50CM DVOJITA STOJATA DRAZKA
STRECH SKLONU DO 30° RAL 7004

PODKLADNI STRUKTUR SEPARACNI VRSTVA NA BEDNENI + hieben
ZPETNA MTZ ODPADNI TROUBY KRUHOVE D-100MM

ZLAB PODOKAPNi POPLAST PLECH RS. 330MM + HAKY - K14

KOTLIK PODOKAPNi PRO PULKRUHOVY ZLAB. 330/100 - K14

UPRAVA NAPOJENI ZLABU NA STAVAJICI ZLAB V MISTE OPRAVY -K14
OPLECHOVANI OKAPU POPLAST PLECH RS. 200MM - K12
OPLECHOVANi HREBENE POPLAST PLECH RS. 1400MM - K9
ZAVETRNA LISTA POPLAST PLECH RS. 290MM - K13

D + MTZ VETRACI NEREZ SAMOCINNA TURBINA + ZAKLADNA TURBINY - K11
D + MTZ VETRACi PERFOROVANA PASKA PROTI HMYZU - K10
PRESUN HMOT KLEMPIRSKE KCE OBJEKT VYSKY DO 12M

Klempiiské konstrukce celkem
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Truhlarské konstrukce

DMTZ TRUHLARSKEHO OBLOZENI STEN PANELY PLOCHY PRES 1,5M2
- laminované desky ( obklad v prostoru podia )

DMTZ TRUHLARSKEHO OBLOZENI STEN PANELY PLOCHY PRES 1,5 M2
- télocvi¢na a ostatni mistnosti

DMTZ TRUHLARSKEHO OBLOZENI STEN - PODKLADNI ROST

DMTZ TRUHLARSKEHO OBLOZENi STROPU PANELY PRES 1,5M2 - nad podiem
DMTZ TRUHLARSKEHO OBLOZENi STROPU - PODKLADNi ROST

DMTZ TRUHLARSKEHO OBLOZENI STEN PANELY PRES 1,5 M2 - kryty radiatorti
DMTZ PARAPETNI DESKA $. DO 30CM, DL. DO 1M

DMTZ PARAPETNI DESKA $. DO 30CM, DL. PRES 1M

DMTZ VESTAVENE SKRINE 2-KRIDLE

MTZ OKEN PLASTOVYCH OTEVIRAVYCH | SKLOPNYCH, V. OKEN DO 2,5M,
3 - KRIDLYCH, VC.ZEDNICKEHO OSAZENi RAMU DO ZDIVA, S VYPLNI

STYCNE PLOCHY MEZI RAMEM A OSTENIM PU PENOU A S MTZ
KOTEVNICH PRVKU RAMU

MTZ OKEN PLASTOVYCH OTEVIRAVYCH | SKLOPNYCH, V. OKEN PRES 2,5M,
3 - KRIDLYCH, VC.ZEDNICKEHO OSAZENI RAMU DO ZDIVA, S VYPLNI
STYCNE PLOCHY MEZI RAMEM A OSTENIM PU PENOU A S MTZ KOTEVNICH
PRVKU RAMU

MTZ OKEN PLASTOVYCH OTEVIRAVYCH | SKLOPNYCH, V. OKEN DO 1,5M,
1 - KRIDLYCH, VC.ZEDNICKEHO OSAZENI RAMU DO ZDIVA, S VYPLNI
~ STYCNE PLOCHY MEZI RAMEM A OSTENIM PU PENOU A S MTZ
KOTEVNICH PRVKU RAMU

MTZ OKEN PLASTOVYCH OTEVIRAVYCH | SKLOPNYCH, V. OKEN DO 2,5M,
1 - KRIDLYCH, VC.ZEDNICKEHO OSAZEN| RAMU DO ZDIVA, S VYPLNI
STYCNE PLOCHY MEZI RAMEM A OSTENIM PU PENOU A S MTZ
KOTEVNICH PRVKU RAMU

DODAVKA - OKNO PLASTOVE VEL. 2250 X 2350MM - ozn. O01

- podrobny popis konstrukce a doplfiki okna, poZzadavk( na zaskleni a kovani,
uréeni hodnoty soucinitele prostupu tepla a dal$ich parametrd vyrobku jsou uvedeny
v PD na vykresu ¢. F3.1.9

DODAVKA - OKNO PLASTOVE VEL. 2150 X 3400MM - 0zn.002 ( dtto )
DODAVKA - OKNO PLASTOVE VEL. 1190 X 1190MM - 0zn.003 ( dtto )
DODAVKA - OKNO PLASTOVE VEL. 1000 X 1780MM -0zn.004 ( dtto )
DODAVKA - OKNO PLASTOVE VEL. 900 X 1780MM -0zn.005 ( dtto )
DODAVKA - OKNO PLASTOVE VEL. 600 X 1480MM -0zn.006 ( dtto )
DODAVKA - OKNO PLASTOVE VEL. 2000 X 1780MM -0zn.007 ( dtto )
DODAVKA - OKNO PLASTOVE VEL. 1000 X 1780MM -0zn.008 ( dtto )
DODAVKA - OKNO PLASTOVE VEL. 850 X 700MM -0zn.009 ( dtto )

(
(
(
(
(
(

D + MTZ ELEKTROPOHONU OVLADANI HORNICH VENTILACNICH KRIDEL
OKNA OZN. 002

D + MTZ PAKOVY OVLADAC RUCNI DL. 3M BILY

MTZ PARAPETNI DESKA . DO 30CM, DL. DO 1M

MTZ PARAPETNI DESKA S. PRES 30CM, DL. DO 1,6M

MTZ PARAPETNIi DESKA S. PRES 30CM, DL. DO 2,6M

DODAVKA - DESKA PARAPETNi POSTFORMING $. 350MM S NOSEM
DODAVKA - DESKA PARAPETNI POSTFORMING S. 550MM S NOSEM
MTZ DVERE 8. DO 80CM 1-KRIiDLE NA OCELOVOU ZARUBEN

MTZ DVERE 8. PRES 80CM 1-KRIDLE NA OCELOVOU ZARUBEN
MTZ DVERE $. DO 145CM 2-KRIDLE NA RAMOVOU ZARUBEN

MTZ POSUVNE DVERE S POJEZDEM PO STENE

DODAVKA - DVERE PLNE VEL. 600 X 1970MM + KOVANI - 0zn.D601/L
- podrobny popis vyrobku je uveden v PD na vykresu F3.1.9

DODAVKA - DVERE VNITRNI PLNE VEL. 600 X 1970MM - ozn. D601/P ( dtto )
DODAVKA - DVERE VNITRNI PLNE VEL 700 X 1970MM - 0zn.D701/L
DODAVKA - DVERE VNITRNi PLNE VEL. 700 X 1970MM - 0zn.D701/P
DODAVKA - DVERE VNITRNi PLNE VEL. 900 X 1970MM - ozn. D901/L

DODAVKA - DVERE VNITRNI PLNE VEL. 900 X 1970MM - ozn. D902/L
DODAVKA - DVERE VNITRNI PLNE VEL. 900 X 1970MM - ozn. D903/P
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DODAVKA - DVERE VNITRN] PROSKLENE VEL.1400 X 2700MM + RAMOVA
ZARUBEN + SAMOZAVIRAC A STAVEC KRIDLA DVERI - 0zn.D904/P

DODAVKA - DVERE VNITRNI PROSKLENE VEL.1400 X 2700 + RAMOVA
ZARUBEN + SAMOZAVIRAC A STAVEC KRIDLA DVERI- 0zn.D904/L

REPASE - DVERE VCHODOVE VEL. 1700 X 3050MM - ozn. D1701/D
- popis pozadavkl na repasy v PD, kompletni provedeni

REPASE - DVERE VNITRNI VEL. 1700 X 2660MM + REPASE OBLOZKOVE
ZARUBNE, VYMENA POSKOZENYCH ZAVESU DVERI - ozn. D1702/D

REPLIKA DVERI VNITRNICH VEL. 750 X 1970 + REPASE DREVENE OBLOZKO-
VE ZARUBNE - ozn. D702/P

REPASE - DVERE VNITRNI VEL. 750 X 1970MM + REPASE OBLOZKOVE

ZARUBNE, VYMENA POSKOZENYCH ZAVESU DVERI - ozn. D703/L
REPASE - DVERE VNITRNI VEL. 900 X 1970MM + REPASE OBLOZKOVE
ZARUBNE, VYMENA POSKOZENYCH ZAVESU DVERI - ozn. D9O5/P

DODAVKA - DVERE VNITRNI PLNE VEL. 2000 X 2000MM POSUVNE + RAM
+ KONSTRUKCE POJEZDU DVERI - ozn. D2001/L,P

D + MTZ SKRIN VESTAVENA U VYLEVKY - 0zn.T3

D + MTZ SKRIN VESTAVENA $. 400MM - ozn. T4

D + MTZ SKRIN VESTAVENA §. 650MM - ozn. T5

D + MTZ SKRIN VESTAVENA S. 650MM - -ozn. T6

D + MTZ VESAKOVA STENA - 0zn.T7

MTZ SKLAPECIi PUDNi SCHODY

DODAVKA - SCHODY PUDNi STAHOVACI S POKLOPEM VEL. 120 X 70CM
PRO VYSKU PODLAZI 3 M, POZARNI ODOLNOST - dle pozarni zpravy

D + MTZ OBLOZENi A NOSNE KONSTRUKCE KOLEM HRACI PLOCHY M.C.1.11

- bez plochy obloZzeni ozn. Z 1 + Z 3, kompletni provedeni oblozeni ze smrkovych
palubek, v&. spojovaciho a kotevniho materiélu, podkladniho rostu, povrchové Gpravy
palubek, impregance podkladniho feziva - viz. popis v PD

D + MTZ KOVOVE VYNASECI KONSTRUKCE TVARU L PRO OBKLADY PODEL -
NE STRANY A K ZAVESNYM KRYTUM PRO RADIATORY

D + MTZ OBLOZENI STEN NIKY Z CEMENTOTRISKOVYCH DESEK TL. 10MM
P + D NA NOSNY ROST, SPOJE SROUBOVANE + NOSNA KONSTRUKCE
OBLOZENI - desky s predvrtanymi otvory, s hladkym povrchem, akusticka deska
s vysokou mechanickou odolnosti na plose svislé

OSTATNI PRACE - KOTEVNI PLAN OBKLADOVYCH DESEK CETRIS
D + MTZ NEREZOVE VENTILACNI PASOVE MRIZKY DL. 2M S. 15CM
ZPETNA MTZ ZEBRIN NA STENU, VC. KOTEVNIHO MATERIALU

D + MTZ LAVICE S VESAKOVOU STENOU Z LAMINOVANE DREVOTRISKY
ZAKONCENE HRANOU ABS S VLOZENOU POLICI PRO BOTY A S ROSTEM
NEREZOVYCH TRUBEK - ozn. T8

NAHRADNI KLiC ( FAB ) OD ZAMKU DVERI - 6 dvefi x 15 kli¢d ( dle investora )
PRESUN HMOT TRUHLARSKE KCE OBJEKT VYSKY DO 12M

Truhlarské konstrukce celkem

Zamecnické a kovové doplitkové konstrukce

DMTZ ATYPICKA ZAMECNICKA KCE DILY DO 50KG - venkovni m¥iZ okna
DMTZ ATYPICKA ZAMECNICKA KCE DILY DO 50KG - ochranné sité oken
MTZ DVERE VCHODOVE KOVOVE 2-KRIDLE

DODAVKA - DVERE HLINIKOVE VCHODOVE 2-KRIDLE VEL. 1600 X 2300MM
+ SAMOZAVIRAC A STAVEC KRIDLA DVERI - kompletni provedeni
- podrobny popis vyrobku v PD - ozn. D1601/D

DODAVKA - DVERE HLINIKOVE VCHODOVE 2-KRIDLE VEL. 1600 X 2370MM
- kompletni provedeni, podrobny popis vyrobku v PD - ozn. D1602/D

D + MTZ DELICi MANTINEL - podrobny popis vyrobku v PD - ozn.Z1
REPASE - OZDOBNA VETRACI STROPNI MRIZ - dtto, ozn.Z2
D + MTZ DVIRKA V OBLOZENi TELOCVICNY - stto, 0zn.Z3

D + MTZ OCHRANNE SITE POLYAMID TL. VLAKNA 2MM, OKA 40 X 40MM
+ NAPINACI, SPOJOVACI A KOTEVNI MATERIAL - u oken

D + MTZ OCHRANNE SITE POLYAMID TL. VLAKNA 2MM, OKA 40 X 40MM

SE SPODNI ZATEZi 200G/M, SHRNOVACI DO STRAN + SPOJOVACI A NAPINA-
CI - u portalu t&locviény
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D + MTz ELEKROPOHON VETRACI MRIZE S UPRAVOU MECHANIZMU
PRESUN HMOT ZAMECNICKE KCE OBJEKT VYSKY DO 12M

Zamecnické a kovové dopliikové konstrukce celkem

Podlahy z keramické dlazby

MTZ SOKL KERAMICKY ROVNY NA FLEX. LEPIDLO DO V. 90MM

MTZ DLAZBA KERAMICKA REZNA HLADKA NA FLEX. LEPIDLO DO 25KS/M2
PRIPLATEK - PODLAHA PLOCHY DO 5M2

PRIPLATEK - SPAROVACI TMEL

PENETRACE PODKLADU PODLAHY - pod vyrovnavaci stérku

PENETRACE PODKLADU PODLAHY - pod lepidlo

VYROVNANI PODLADU SAMONIVELACNI STERKOU DO TL.4MM 15MPA
DODAVKA - KERAMICKA DLAZBA STANDARD - dle vybgru !

DODAVKA - KERAMICKY SOKL 7CM

MTZ UKONCOVACI KOVOVY PROFIL DLAZBY PRECHODOVY + dodévka
- na styku dlazby a teraca v m.¢. 1.01

PRESUN HMOT PODLAHY Z KERAMICKE DLAZBY OBJEKT VYSKY DO 12M

Podlahy z keramické dlazby celkem

Podlahy dfevéné - sportovni podlaha
DMTZ PODLAHY VLYSOVE + LISTY PRIBIJENE

D + MTZ TROJITY PRUZNY ROST PRO PODLAHU, VC.VYROVNAVACICH KLINU
A SPALIKU

D + MTZ ZAKLOP Z DESEK HOBLOVANYCH TL. 20MM OSETRENY IMPREGNAC-
NIM NATEREM A KRYTY SEPARACNI PROTIPRASNOU FOLIi TL. 0,02 MM

D + MTZ PALUBKOVY DILCE SPORTOVNi PODLAHY VLD BUK PARENY DILCE
VEL. 2420/190/19MM S NASLAPNOU VRSTVOU BUK MIN. TL. 4MM - REZANA
DYHA NA VODOROVNE PREKLIZCE TL. 15MM

BROUSENI PODLAHY, VC. LAKOVANI 3X POLYURETANOVY LAK ROZPOUSTE-
DLOVY POLOMATNY VHODNY NA DESKY VLD

SOKL SPORTOVNI PODLAHY PROVETRAVACI

LAJNOVANI SPORTOVNI PODLAHY PRO BASKETBAL
LAJNOVANi SPORTOVNi PODLAHY PRO VOLEJBAL

LAJNOVANI SPORTOVNi PODLAHY PRO BADMINTON

BAREVNE ODLISENI HRACICH PLOCH V PLOSE

LOGO UZIVATELE SPORTOVNI PLOCHY VE STREDOVEM KRUHU

D + MTZ KONSTRUKCE PRO BASKETBAL PEVNA KOVOVA S POVRCHOVOU
UPRAVOU KOMAXIT

D + MTZ DESKA NA KOSIKOVOU BILA Z VODOVZDORNE PREKLIZKY TL.15MM
STANDARDNI VEL. 1800 X 1050 MM

D + MTZ KOS NA KOSIKOVOU PEVNY
D + MTZ SiTKA NA KOSiKOvou

D + MTZ SLOUPKY VOLEJBALOVE OCELOVE DO POUZDER D - 102MM
POVRCHOVA UPRAVA KOMAXIT

D + MTZ POUZDRA NA ODBIJENOU NEBO TENIS KOVOVA ZAROVE PZ

D + MTZ KOVOVA PRIRUBA S DREVENYMI VICKY TL. 19MM D-160MM K ZABU-
DOVANYMN POUZDRUM, POVRCH GALVANICKY ZINEK

D + MTZ SiT PRO VOLEJBAL, TL. VLAKNA 2M S OCELOVYM LANKEM
D + MTZ ANTENKY K SiTI PRO VOLEJBAL

D + MTZ SLOUPKY NA BADMINTON DO POUZDER

D + MTZ POUZDRA PRO SLOUPKY NA BADMINTON

D + MTZ SiT NA BADMINTON STANDARD, VLAKNO 1,2MM, OKA 18 MM
PRESUN HMOT PODLAHY DREVENE OBJEKT VYSKY DO 12M

Podlahy dfevéné - sportovni podlaha celkem
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Podlahy lité

PODLAHOVA STERKA EPOXIDOVA TL. 2-3 MM DO VLHKEHO PROSTREDI
S TRANSPARENTNIM FILMEM, VC. OCISTENI A PENETRACE PODKLADU

PRESUN HMOT PODLAHY LITE OBJEKT VYSKY DO 12M
Podlahy lité celkem

Obklady keramickeé

MTZ OBKLAD KERAMICKY HLADKY NA FLEX. LEPIDLO DO 25KS/M2
PRIPLATEK - JEDNOTLIVE PLOCHY OBKLADU DO 10M2
PRIPLATEK - SPAROVACI TMEL COLOR

PENETRACE PODKLADU OBKLADU

DODAVKA - OBKLADACKA KERAMICKA STANDARD - dle vyb&ru
KRUHOVY PRUNIK OBKLADEM DO DN 30

KRUHOVY PRUNIK OBKLADEM DO DN 90

PLASTOVY PROFIL NA FLEX. LEPIDLO ROHOVY, KOUTOVY
PLASTOVY PROFIL NA FLEX. LEPIDLO UKONCOVACI

D + MTZ LEPENE ZRCADLO DO PLOCHY OBKLADU VEL. 60 X 80CM - mé. 1.04
PRESUN HMOT OBKLADY KERAMICKE OBJEKT VYSKY DO 12M

Obklady keramické celkem

Natéry a malby
ODSTRANENI NATERU DREVENYCH STEN OPALENIM - Zebfiny
OTRYSKANI VNITRNI KOVOVE KONSTRUKCE PISKEM OK TR | -z &bradli

NATER SYNTETICKY KDK MATNY 1XANTIKORO + 1X ZAKLAD + 2X NATER
- zabradli

ODSTRANENI NATERU DREVENYCH STEN OPALENIM - madlo zabradli
NATER SYNTICKY TRUHLARSKE KCE 2X LAKOVANI - madlo
NATER SYNTETICKY KDK 1X ZAKLAD + 2X VRCHNI NATER - kovové zarubné

NATER SYNTETICKY KDK MATNY 1XANTIKORO + 1X ZAKLAD + 2X NATER
- tahla, kotevni patice tahel, v&. kce tahel na pudé

ODSTRANEN] NATERU ZK OSKRABANIM - tahla, kotevni patice tahla

NATER TESAI‘?SKYCVH KCi PROTI DREVOKAZNYM HOUBAM, HMYZU A PLIS-
NIM PREVENTIVNI V INTERIERU - rozkryta konstrukce stropu nad 2. np

NATER TESARSKYCH KCI PROTI DREVOKAZNYM HOUBAM, HMYZU A PLIS-
NIM PREVENTIVNI V INTERIERU - stavajici konstrukce krovu a bednéni

NATER TESARSKYCH KCi PROTI DREVOKAZNYM HOUBAM, HMYZU A PLIS-
NIM SANACNI - oSetfeni lokalnich ploch specialnim sanacnim prostfedkem

ODSTRANEN| MALEB OSKRABANIM MISTNOST V -3,8M

ODSTRANENI MALEB OSKRABANIM MISTNOST V -5M

ODSTRANENI MALEB OSKRABANIM MISTNOST V -8M

MALBA 2X PACOKOVANi VAPENNYM MLEKEM MISTNOST V -3,8M

MALBA 2X PACOKOVANI VAPENNYM MLEKEM MISTNOST V -5M

MALBA 2X PACOKOVANi VAPENNYM MLEKEM MiSTNOST V -8M

MALBA 2X DISPERZNi OTERUVZDORNA TONOVANA MiISTNOST V -3,8M
MALBA 2X DISPERZNi OTERUVZDORNA TONOVANA MISTNOST V -5M
MALBA 2X DISPERZNI OTERUVZDORNA TONOVANA MISTNOST V -8M
MALBA 2X DISPERZNi + TMEL + OBRUS BiLA MiSTNOST V -3,8M - sadrokarton

OBNOVA MALEB 2X DISPERZNi OTERUVZDORNA BiLA MISTNOST V -3,8M
- dot¢ené plochy omitek ve 2.np a v 1.pp

Natéry a malby celkem

Ostatni

OPLECHOVANI ZIDEK SCHODISTE PLECHEM TL.3MM RS. CCA 450MM, VC.
UPRAVY DETAILU A POVRCHOVE UPRAVY (POZINK + PRASKOVE LAKOVANI V
BARVE DLE POPISU) - popis viz. ozn. K15

Ostatni celkem
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SO 701-2-SOK-ZTI

ROZPOCET
Stavba: Télocvicna Vesec
Objekt: JKSO:
ECO:
Objednatel: Zpracoval:
Zhotovitel: Datum: 9.10.2012
IP'C Kéd polozky Popis MJ l\/(l:r‘;?l(iesgi o dgc?tr:(?)vé Cena celkem H;?ktgfnSt
1 2 3 4 5 6 7 8
PSV Prace a dodavky PSV 0,00 1,440
721 Zdravotechnika - vnitini kanalizace 0,00 0,610
79 721140802 [Demontaz potrubi do DN 100 soub 1,000 0,00 0,00 0,000]
Potrubi kanaliza¢ni z PVC hrdlové lezaté vnitini DN 100
1 [721173401  |systém KG m 3,000 0,00 0,00 0,004}
Potrubi kanaliza¢ni z PVC hrdlové lezaté vnitini DN 125
2 |721173402 |systém KG m 27,000 0,00 0,00 0,048]
3 [721174004 |Potrubi kanaliza¢ni z PP lezaté DN 70 m 3,000 0,00 0,00, 0,029
4 |721174005 |Potrubi kanaliza¢ni z PP lezaté DN 100 m 20,000 0,00 0,00, 0,136]
5 |721174006 |Potrubi kanalizaéni z PP lezaté DN 125 m 13,500 0,00 0,00 0,156
6 [721174042 |Potrubi kanalizaéni z PP pfipojovaci DN 40 m 1,000 0,00 0,00 0,001}
7 |721174043  |Potrubi kanalizaéni z PP pfipojovaci DN 50 m 2,500 0,00 0,00 0,003
8 [721174044 |Potrubi kanaliza¢ni z PP pfipojovaci DN 70 m 1,500 0,00 0,00 0,002
9 [721174063 |Potrubi kanalizaéni z PP vétraci DN 110 m 20,000 0,00 0,00 0,220]
10 |721194105 |Vyvedeni a upevnéni odpadnich vypustek DN 50 kus 4,000 0,00 0,00 0,000]
11 |721194107  [Vyvedeni a upevnéni odpadnich vypustek DN 70 kus 3,000 0,00 0,00 0,000]
12 |721194109 |Vyvedeni a upevnéni odpadnich vypustek DN 100 kus 3,000 0,00 0,00 0,000]
Odtokovy Zlab délky 800 mm s krycim roStem a zapachovou
13 1721212112 |uzavérkou kus 2,000 0,00 0,00, 0,012]
14 1721226312 |Zapachova uzavérka pro umyvadla DN 40 kus 3,000 0,00 0,00 0,001}
15 |721290111 Zkouska tésnosti potrubi kanalizace vodou do DN 125 m 71,500 0,00 0,00 0,000]
16 998721102  |Presun hmot pro vnitini koe v objektech v.do 12 m t 0,610 0,00 0,00 0,000]
722 Zdravotechnika - vnitini vodovod 0,00 0,436
81 [722130802 [Demontaz potrubi o do DN 40 soub 1,000 0,00 0,00 0,000]
Potrubi vodovodni plastové HDPE spoj nasuvnou objimkou
17 |722173105 |plastovou D 32x4,4 mm m 23,000 0,00 0,00 0,045
Potrubi vodovodni plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x
18 |722174002 |2,8 mm m 47,000 0,00 0,00 0,1644
Potrubi vodovodni plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x
19 |722174003  |3,5 mm m 13,500 0,00 0,00 0,077
Potrubi vodovodni plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x
20 |722174004 |4,4 mm m 10,000 0,00 0,00 0,037]
Montaz potrubi plastové spojované svary polyfuzné do D 20
211722176112  |mm m 47,000 0,00 0,00, 0,027]
Montaz potrubi plastové spojované svary polyfuzné do D 25
22 1722176113  |mm m 13,500 0,00 0,00, 0,009
Montaz potrubi plastové spojované svary polyfuzné do D 32
23 1722176114  |mm m 10,000 0,00 0,00, 0,008]
Ochrana vodovodniho potrubi pfilepenymi tepelné izolacnimi
24 1722181211  |trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm m 60,500 0,00 0,00 0,002]
Ochrana vodovodniho potrubi pfilepenymi tepelné izolacnimi
251722181212  |trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm m 10,000 0,00 0,00, 0,000]
Montaz vodovodnich armatur s jednim zavitem G 1/2 ostatni |[soubo
76 722229101  |typ r 8,000 0,00 0,00, 0,000]
ventil rohovy mosazny 1TE66 1/2" véetné propojovacich
77 1551410400  |hadicek kus 8,000 0,00} 0,00) 0,002
26 |722230101  |Ventil pfimy G 3/4 se dvéma zavity kus 4,000 0,00 0,00 0,001}
28 |722231023  |Ventil pfimy G 1 s odvodnénim a dvéma zavity kus 2,000 0,00 0,00 0,00‘II
29 |722231072  |Ventil zpétny G 3/4 PN 10 do 110°C se dvéma zavity kus 2,000 0,00 0,00 0,000§
Ventil pojistny mosazny G 3/4 PN 6 do 100°C k bojleru s
31 [722231251  |vnitfnim x vnéj§im zavitem kus 2,000 0,00 0,00, 0,000]
32 [722232043 |Kohout kulovy pfimy G 3/4 PN 42 do 185°C vnitfni zavit kus 4,000 0,00 0,00 0,001}
33 722239101 Montaz armatur vodovodnich se dvéma zavity G 1 kus 1,000 0,00 0,00 0,000
34 |722239102 |Montaz armatur vodovodnich se dvéma zavity G 3/4 kus 12,000 0,00 0,00 0,000]
35 [722240101 |Ventily plastové PPR ptimé DN 20 kus 2,000 0,00 0,00 0,002
36 [722240102 |Ventily plastové PPR pfimé DN 25 kus 2,000 0,00 0,00 0,002]
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37 |722240141 T-kus plastovy s vypoustécim ventilem PPR D 20 x 3,4 mm |kus 2,000 0,00 0,00 0,001|
Vodomér pfirubovy Sroubovy do 40 °C DN 20 x 190 mm Qn
38 |722262162 |2,5 m3/s horizontalni kus 2,000 0,00 0,00 0,018
39 [722290215 [Zkouska té&snosti vodovodniho potrubi m 93,500 0,00 0,00 0,037]
40 [722290234  [Proplach a dezinfekce vodovodniho potrubi do DN 80 m 93,500 0,00 0,00 0,001f
41 1998722102 |Pfesun hmot pro vnitfni vodovod v objektech v do 12 m t 0,436 0,00 0,00 0,000I
725 Zdravotechnika - zafizovaci predméty 0,00 0,366
Demontaz zafizovacich predmétt 4WC s nadrzkou, 4 soubo
78 [725110811  |umyvadla, dfezz vEetné armatur r 1,000 0,00 0,00 0,000
Klozet keramicky zavésny s hlubokym splachovanim odpad |soubo
42 |725112021  |vodorovny r 2,000 0,00 0,00 0,032]
Klozet keramicky kombi s hlubokym splachovanim zvySeny |soubo
43 |725112173  |odpad svisly r 1,000 0,00 0,00 0,023]
Umyvadlo keramické pfipevnéné na sténu Srouby v bilé soubo
44 [725211602  [barvé bez krytu na sifon 550 mm r 4,000 0,00 0,00 0,062
Umyvadlo keramické zdravotni pfipevnéné na sténu Srouby v|soubo
45 [725211681  |bilé barvé 640 mm r 1,000 0,00 0,00 0,019
soubo
46 [725291311 Dopliiky zafizeni koupelen a zachodu keramické vésak trojity r 3,000 0,00 0,00 0,002]
soubo
47 1725291421 Doplriky zafizeni koupelen sklopné zrcadlo 400x600 mm r 1,000 0,00 0,00 0,002
soubo
48 1725291431 Odpadkovy ko$ 30I, nerezovy r 2,000 0,00 0,00 0,001}
Dopliiky zafizeni koupelen a zachodu plastové davkovaé soubo
49 [725291511  |tekutého mydla na 350 ml r 5,000 0,00 0,00 0,003
Dopliiky zafizeni koupelen a zachodu plastové zasobnik soubo
50 |725291521 |toaletnich papirQ r 2,000 0,00 0,00 0,001}
Dopliiky zafizeni koupelen a zachodu plastové zasobnik soubo
51 1725291531  |papirovych ruénikd r 3,000 0,00 0,00 0,002
Dopliiky zafizeni koupelen a zachodd madlo rovné di 800 soubo
52 1725291706  |mm r 2,000 0,00 0,00 0,003
Dopliiky zafizeni koupelen a zachodu bilé sklopné dI 550 soubo
53 |725291721  |mm r 1,000 0,00 0,00 0,001}
Dopliiky zafizeni koupelen a zachodu bilé s drzakem na soubo
54 1725291722  |papirsklopné dl 834 mm r 2,000 0,00 0,00 0,002
Vylevka bez vytokovych armatur keramicka se sklopnou soubo
55 1725331111 |plastovou mfizkou 425 mm r 1,000 0,00 0,00 0,017]
Elektricky ohfiva¢ zasobnikovy akumulaéni zavésny svisly  |soubo
56 |725532113 |80 1/2 kW r 1,000 0,00 0,00 0,0644
Elektricky ohfiva¢ zasobnikovy akumulaéni zavésny svisly  |soubo
57 |725532126  |2001/2,2 kW r 1,000 0,00 0,00 0,102
58 [725812215 [Ventil stojankovy umyvadlovy G 1/2 kus 5,000 0,00 0,00 0,005
soubo
59 [725813111  [Ventil rohovy s pfipojovaci trubicky G 1/2 r 10,000 0,00 0,00 0,003]
soubo
60 725819201  [Montaz ventilG nasténnych G 1/2 r 10,000 0,00 0,00 0,001}
soubo
61 725819401 Montaz ventild rohovych G 1/2 s pfipojovaci trubickou r 10,000 0,00 0,00 0,001
Baterie dfezové nasténné pakové s otacivym kulatym astim |soubo
62 |725821312  |a délkou raminka 300 mm r 1,000 0,00 0,00, 0,002]
63 |725821411  |Montaz baterie umyvadlové a diezové nasténné chromované |kus 1,000 0,00 0,00, 0,000]
soubo
64 |725822611 Baterie umyvadlové stojankové pakové bez otvirani odpadu |r 5,000 0,00 0,00 0,009
65 [725822721 MontaZz baterie umyvadlové stojankové G 1/2 kus 5,000 0,00 0,00 0,000]
soubo
66 (725841311 Baterie sprchové nasténné pakové prosté r 3,000 0,00 0,00 0,006}
Montaz baterie sprchové nasténné s nastavitelnou vyskou
67 725841411  |[sprchy kus 5,000 0,00 0,00 0,001}
Zapachové uzaveérky pro zafizovaci predméty umyvadlové
68 [725860109 [DN 40 kus 5,000 0,00 0,00 0,002
Zapachové uzavérky pro zafizovaci predméty sprchové DN
69 |725865312  |40/50 samocistici s nerez krytkou kus 2,000 0,00 0,00 0,001}
70 |725869101 Montaz zapachovych uzavérek umyvadlovych do DN 40 kus 7,000 0,00 0,00 0,001|
71 1725819203 |Kalové ¢erpadlo ks 1,000 0,00 0,00 0,000
72 |725980123  |Dvirka 30/30 kus 2,000 0,00 0,00 0,000
73 998725102 P‘I’eSan hmot pro zeﬁovacf predméty v objektech v do 12 m |t 0,366 0,00 0,00 0,000§
726 Zdravotechnika - predsténové instalace 0,00 0,028
Instalaéni predsténa - klozet s ovliadanim zepfedu v 1080 soubo
74 |726111031 mm zavésny do masivni zdéné kce r 3,000 0,00 0,00 0,028

-21 -



SO 701-2-SOK-ZTI

soubo
75 (726111204 Instalacni pfedsténa - montaz klozetu do masivni zdéné kce |r 3,000 0,00 0,00 0,000
PFesun hmot pro instalaéni prefabrikaty v objektech v do 12
76 1998726112 |m t 0,028 0,00 0,00 0,000
0,00 1.440

Celkem
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ROZPOCET

Stavba: Sokolovna Vesec
Objekt: SO 701 — Sokolovna
Cast: 3 - Vytapéni
JKSO:
Objednatel: TJ Slovan Vesec
Datum:
P.C. | TV |KCN |  Kod polozky Popis MJ Rino=sI/ N INCona Cena celkem
" celkem jednotkova
1 2 3 4 5 6 7 8 9
D PSV Prace a dodavky PSV 0,00
D 713 Izolace tepelné 0,00
1 K 713 713411121 Izolace tepelné potrubi, dod+mtz, komplet soubor 1,000 0,00 0,00
vSechno nové ocelové putrubl topné vody v 1.PP a putrubl pod pa/ubavkuu bude izolovano
bi izolaci ze viaken folii v : tl.20mm pro
potrubi DN15, t.30mm pro putrubl DN20, 25, 32, t.40mm u potrubi DN40 a DN50. Izolace potrubi
bude pouzita takova, kterd ma soucinitel tepelné vodivosti ? 0,040 W/m.K ev. lep$i. Mezipfirubové
a zavitové armatury budou izolovény jako potrubi. Potrubi vedena pod stropem 1.NP, potrubi
'smésovacich uzlti v 1.NP, potrubi ke sméSovacimu uzlu pro 2.NP od podlahy 1.NP a potrubi od
'smésovaciho uzlu pro 2.NP ke stropu 1.NP a potrubi pii priichodech sténami a stropy budou
izolovana navlekovou lzolacl tl 20mm mimo potrubl DN15. Navlekova izolace potrubi budou
trubice dutého profilu z p é povrchovou
tkaninou, pro osazeni do podlah (pro zaliti do betonu) musi byt izolace opatiena ochrannou
vrstvou.
2 K 713 998713201 Pfesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 257,000 0,00 0,00
D 732 UstFedni vytapéni - strojovny 0,00
732421464 CGerpadio ob&hové topné vody, zavitové, s elektronickou regulaci otatek, PN16, 230 V,
3 K 731 59 W, 0,46A, odolné vici blokovacimu proudu, pritok 490-533 kg/h, vytlak min. pfi 1 soubor 2,000 0,00 0,00
m3/h ...40 kPa
25 Demontaze dotcené ¢asti stavajiciho otopného systému (potrubi, armatury, otopna
4 M MAT télesa), v¢. odvozu do Srotu a na skladku soubor 1,000 0,00 0,00
otopnych téles.
potrubi DN15-.
armatur (zavitoveé, DN7 5-40)...14 ks
izolace, uloZeni potrubi
26 Anuloid-Hydraulicky vyrovnavaé dynamickych tlakd, v&. odvzdusnéni a vypousténi, s
5 M VAT izolaci, pritok do 5m3/h, DN100, hrdla DN50 soubor 1,000 0,00 0,00
27 Regulator pro ovladani elektropohonu trojcestné armatury a chod obéhového cerpadia,
6 M MAT s tydennim programem, ekvitermni, v&. upevnéni a ¢idel, vé. montaze soubor 3,000 0,00 0,00
regulator bude oviadat elektropohon trojcestné armatury a chod obéhového cerpadla. Regulator
bude s tydennim programem, ekvitermni, s regulatorem bude dodano venkovni ¢idlo a ¢idlo teploty
otopné vody.
Technicka’ specifikace regula’toru :
provoz dle iho p pro denni a no¢ni rezim
i program s prog ir krokem 30 minut (az 48 zmén za den)
-11 ekvitermnich krivek
-automatické prepinani letniho a zimniho provozu
-limitace teploty topné vody
-moznost optimalizace regulacnich parametrt
-ruéni rezim
-vstup pro externi kontakt (3 volitelné funkce konraktu)
-informace o {eplotach a s{avech cerpadla aserva ]SOu na displeji
-moznost rezimu fizeni
-prenus informace od ¢idla venkovni tepluty odolny vaci ruseni
i a kabelaz bez Jjsou jistény v re-gulatoru)
-mozZnost pouzit servopohonu na 230V i na jiné napet/ napr 24v
-protimrazova ochrana
-protaceni servopohonu a ¢erpadla jednou za den.
732421465 Cerpadlo ob&hové topné vody, zavitové, s elektronickou regulaci otagek, PN16, 230 V,
7 K 731 130W, 1,2A, s integrovanou ochranou motoru, pritok 2330 kg/h, vytlak min. pfi 3 soubor 1,000 0,00 0,00
m3/h ...65 kPa
8 K 731 732429112 Montaz &erpadla ob&hového do potrubi soubor 3,000 0,00 0,00
9 K 731 998732201 PFesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m % 954,060 0,00 0,00
D 733 UstFedni vytapéni - potrubi 0,00
733110806 L . .
10 K 731 Stavebni vypomoce, prostupy pro potrubi, drazky, pomocné konstrukce, atd. - celkem soubor 1,000 0,00 0,00
11 K 731 733110808 UloZeni, upevnéni potrubi topné vody, objimky z pryzovou viozkou soubor 1,000 0,00 0,00
12 K 731 733111101 Potrubi je komplet v&. montaZi a prislusenstvi, fitinek atd.
13 K 731 733111102 Potrubi ocelové zavitové beze$vé bézné nizkotlaké DN 10 m 2,000 0,00 0,00
14 K 731 733111103 Potrubi ocelové zavitové bezesvé b&ézné nizkotlaké DN 15 m 153,000 0,00 0,00
"1.np"118+10 128,000
"2.np"25 25,000
15 K 731 733111104 Potrubi ocelové zavitové bezesvé bézné nizkotlaké DN 20 m 87,000 0,00 0,00
"1.np"87 87,000
16 K 731 733111105 Potrubi ocelové zavitové bezesvé b&zné nizkotlaké DN 25 m 94,000 0,00 0,00
"1.pp"40 40,000
"1.np"48 48,000
"2.np"6 6,000
17 K 731 733111106 Potrubi ocelové zavitové bezesvé b&zné nizkotlaké DN 32 m 76,000 0,00 0,00
"1.np"76 76,000
18 K 731 733111107 Potrubi ocelové zavitové bezesvé bézné nizkotlaké DN 40 m 26,000 0,00 0,00
"1.pp"25 25,000
"1.np"1 1,000
733113113 il i y avitovy i zavitove 6
19 K 731 P‘rllplalnek k porubi z trubek ocelovych zavitovych za zhotoveni zavitové ocelové Kus 40,000 0,00 0,00
pripojky DN 15
733113114 Pfiplatek k porubi z trubek ocelovych zavitovych za zhotoveni zavitové ocelové
20 K 731 pfipojky DN 20 kus 4,000 0,00 0,00
733113115 il i y avitovy i zavitove 6
21 K 731 Priplatek k porubi z trubek ocelovych zavitovych za zhotoveni zavitové ocelové soubor 2,000 0,00 0,00

pripojky DN 25
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Potrubi ocelové hladké bezeSvé béZné nizkotlakeé D 57x2,9
"1.pp"10

Priplatek k potrubi ocelovému hladkému za zhotoveni pfipojky z trubek ocelovych
hladkych D 57x2,9

Odvzdusiiovaci nadoba z trubek ocelovych do DN 50

Zkouska tésnosti potrubi ocelové zavitové do DN40

Zkouska tésnosti potrubi ocelové hladké pres D 60,3x2,9 do D 89x5,0
Presun hmot pro rozvody potrubi v objektech

UstFedni vytapéni - armatury

Armatury jsou v¢. montazi a pfislusenstvi

Montaz armatury zavitové s tremi zavity G 1/2

Montaz armatury zavitové s tremi zavity G 1

Ventil zavitovy odvzdusiiovaci G 1/2 PN 14 do 120°C automaticky se zpétnou klapkou

Ventil zavitovy regulaéni pfimy G 3/4 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulaci, se
stupnici

Ventil zavitovy termostaticky rohovy jednoregulaéni G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice
ovladani

Radiatorovy ventil dvouregulacni termostaticky, pfimy, pro napojeni na potru-bi ocelové DN15

DN15, kv 1,1..2 ks
DN15, kv 0,6...16 ks

Ventil zavitovy termostaticky rohovy jednoregulaéni G 3/4 PN 16 do 110°C bez hlavice
ovladani

Radia ry ventil dh eni
DN20, kv 1,3..2 ks

y, pfimy, pro napojeni na potru-bi ocelové DN15

Termostaticka hlavice do 110°C
Ruéni hlavice do 110°C

MEFi¢ spotfeby tepla DN15, vé. MTZ

MEéri¢ spotieby tepla, zavitovy, kompaktni (vyhodnocovaci jednotka digitalni, s paméti, je osazena
na priitokomérové casti vé. teplotniho cidla), méfic bude se si-fovym napéjenim (230 V), bude
dodan Vé. ¢idla teploty otopné vody, kabelu, jimky a navarku, Qp 1,5 m3/h, Qmax 3 m3/h,
Qprechodové 0,03 m3/h, délka 110mm, tlak. ztrata pri pratoku 0,5m3/h do 5 kPa, metrologicka
trida 3, montazni poloha vodorov-na i svisla, PN16, DN15, pripojeni 3/4", montaz do zpatecky, pro
teploty topné vody 900C

MEéfi¢ spoteby tepla DN25, vé. MTZ

MEéri¢ spotfeby tepla, zavitovy, kompaktni (vyhodnocovaci jednotka digitalni, s paméti, je osazena
na pritokomérové casti vé. teplotniho cidla), méfic bude se si-fovym napéjenim (230 V), bude
dodan vé. cidla teploty otopné vody, kabelu, jimky a navarku, Qp 2,5 m3/h, Qmax 5 m3/h,
Qpfechodové 0,05 m3/h, délka 110mm, tlak. ztrata pfi pratoku 2,5m3/h do 20 kPa, metrologicka
trida 3, montézni poloha vodo-rovna i svisla, PN16, DN20, pripojeni 1", montaz do zpatecky, pro
teploty topné vo-dy 900C

Trojcestna sméSovaci armatura DN15, s el.pohonem, vé. MTZ

Regulacni klapka smésovaci tricestna, DN 15, kv 1,6, dp do 10 kPa, PN16, zévitova, mosazna, v¢.
el. pohonu 230 V, tiibodovy - POZOR-pied objednanim nutno provérit jeho vhodnost pro zapojeni
do regulatoru

Trojcestna sméSovaci armatura DN25, s el.pohonem, vé. MTZ

Regulacni klapka smésovaci tricestna, DN 25, kv 10, dp do 6 kPa, PN16, zavitova, mosazna, vc.
el. pohonu 230 V, tfibodovy - POZOR-pied objednanim nutno provérit jeho vhodnost pro zapojeni
do regulétoru

Ventil zavitovy zpétny pfimy G 1 PN 16 do 110°C

Ventil zavitovy zpétny pfimy G 5/4 PN 16 do 110°C

Sroubeni regulaéni radiatorové rohové G 1/2 s vypousténim

Radiatorové Sroubeni uzaviraci a regulacni, piimé, kv 1,35, pro napojeni na potrubi ocelové, DN15

Sroubeni regulaéni radiatorové rohové G 3/4 s vypousténim
Radiatorové Sroubeni uzaviraci a regulacni, pfimé, kv 1,8, pro napojeni na potrubi ocelové, DN20

Kohout plnici a vypoustéci G 1/2 PN 10 do 110°C zavitovy
Filtr zavitovy pfimy G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitfnimi zavity
Filtr z&vitovy pfimy G 1 PN 16 do 130°C s vnitfnimi zavity
Filtr zavitovy pfimy G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitfnimi zavity

Kohout kulovy pfimy G 3/8 PN 42 do 185°C pinoprutokovy s kouli DADO vnitfni zavit
Kohout kulovy pfimy G 3/4 PN 42 do 185°C pinoprutokovy s kouli DADO vnitfni zavit
Kohout kulovy pfimy G 1 PN 42 do 185°C plnopritokovy s kouli DADO vnitini zavit
Kohout kulovy pfimy G 1 1/4 PN 42 do 185°C pinopritokovy s kouli DADO vnitfni zavit

Kohout kulovy pfimy G 1 1/2 PN 42 do 185°C pinopritokovy s kouli DADO vnitfni zavit

Teplomér technicky s pevnym stonkem a jimkou

Ostatni-popisné a orientaéni Stitky,navarky-DN, zavity,délku,sklon...upravit dle
pozadavku regulace a méfeni,nevyuzité navarky zaslepit

Presun hmot pro armatury v objektech

Ustredni vytapéni - otopna télesa

Vyregulovani systému

Otopné téleso panelové Klasik typ 22 vyska/délka 600/500 mm
Otopné téleso panelové Klasik typ 22 vySka/délka 600/1400 mm
Otopné téleso panelové Klasik typ 22 vyska/délka 600/1600 mm
Otopné téleso panelové Klasik typ 22 vySka/délka 600/2000 mm
Otopné téleso panelové Klasik typ 22 vyska/délka 900/900 mm
Otopné téleso panelové Klasik typ 22 vyska/délka 900/1000 mm
Otopné téleso panelové Klasik typ 22 vyska/délka 900/1200 mm
Otopné téleso panelové Klasik typ 22 vyska/délka 900/1400 mm
Otopné téleso panelové Klasik typ 22 vySka/délka 900/1800 mm
Otopné téleso panelové Klasik typ 33 vyska/délka 900/1800 mm
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SO 701-3-SOK-VYTAPENI(

Montaz otopnych téles panelovych délky do 1500 mm kus
Montéz otopnych téles panelovych délky do 1980 mm kus
Montaz otopnych téles panelovych délky do 2820 mm kus
Otopné téleso trubkové zebfickove, rozmér 1820.450 kus
Montaz Zebfickovych radiatort, na sténu kus
Vypusténi, napusténi, odvzdusnéni systému soubor
PFesun hmot pro otopna télesa v objektech %

Dokoncovaci prace - natéry
Natéry syntetické potrubi do DN 50 barva drazsi zakladni antikorozni m

Natéry syntetické potrubi do DN 100 barva drazsi leskly povrch 1x antikorozni, 1x

zakladni, 2x email m
POZNAMKY-pro véechny polozky

v8echno zafizeni na potrubi topné vody (armatury, potrubi, Eerpadla, atd.) musi byt pro
topnou vodu do 1000C, PN10.

nedilnou sou¢asti vypisu materialu je také technicka zprava a vykresy

pocet cerpadel uveden bez zélozZnich, zalozni Cerpadla objedna investor po dohodé se
servis-ni organizaci apod.

potrubi je ocelové, V. fitinek, pro topnou vodu, z trubek CSN 425710 (do DN 40) a

CSN 425715 (nad DN 40)

tento vypis materialu neslouzi jako dilensk& dokumentace

otopna télesa - typy =

typ 10=jednodeskovy bez prestupni plochy

typ 11=jednodeskovy s jednou prestupni plochou

typ 21=dvoudeskovy s jednou prestupni plochou

typ 'y se dvéma pre imi plochami

typ 33=trojdeskovy se tfemi prestupnimi plochami

Ostatni

Topna zkouska h
Zaskoleni obsluhy h
Dokumentace skute¢ného provedeni soubor
Uvedeni zafizeni do provozu (regulace,Cerpadia) soubor
Celkem
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SO 701-4-SOK-VZD
SOUPIS PRACI A DODAVEK VCETNE OCENENI

Kéd |VZDUCHOTECHNIKA Mér. Mnozstvi Ceny v K¢
cen. jedn. | polozky Jedn. [ Dodavka | Montaz | Celkem
Sokolovna Vesec, Liberec
zar.€.1 hygienicka zafizeni
1.1|ventilator radidlni do podhledu, tfiotackovy V=50- kpl 6,00 0,0 0 0| 0
150m3/hod., dp=100Pa, vestavény dobéh, pretlakova
klapka
v mistnostech €. 1.04-1.08 a 1.17
1.2 pretlakova klapka samocinna DN125) ks 1,00 0,0 0 0 0
v mistnosti €. 1.16
ohebna tepelné izolovana hadice DN100 bm 6,00) 0,0 0 0 0
v mistnostech €. 1.04-1.08 a 1.17
vzduchotechnické potrubi z pozink.plechu sk.l m2 3,00 0,0 0 0 0
(ON120405/ 20% tvarovek
odméreno v mistnosti €. 1.04]
vzduchotechnické potrubi z pozink.plechu sk.I SPIRO| bm 11,00 0,0 0 0 0
DN100-DN125/ 20% tvarovek
odméfeno v mistnostech &. 1.05, 1.06, 1.07, 1.08 a 1.17|
nasténny teplomér s vihkomérem (do télocvicny) kpl 1,00 0,0 0 0 0
v mistnosti €. 1.11
spojovaci, tésnici a montazni material kg 8,00 0,0 0 0 0
zkousky, sefizeni, zaregulovani a uvedeni do provozu| hod. 4,00 0,0 0| 0| 0|
zar.¢.1 celkem 0 0 0
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TECHNICKA SPECIFIKACE
Stavba : SO 701 - Sokolovna

Poznamka:

SO 701-5-SOK-SILNOPROUD

cast F3.5 - Elektroinstalace

a) veskeré polozky pfipomoce, leSeni, pfesuny hmot a suti, vysekani drazek pro vedeni, uloZeni suti na skladku v¢. poplatku, dopravu, montaz, zpevnéné montazni

plochy, atd ... jsou zahrnuty v jednotlivych jednotkovych cenach

b) soucasti praci jsou veskeré zkousky, potfebna méfeni, inspekce, uvedeni zafizeni do provozu, zaskoleni obsluhy, provozni fady, manudly a revize v ¢eském
jazyce. Za komplexni vyzkou$eni se povaZuje bezporuchovy provoz po dobu minimalné 96 hodin.

c) soucasti dodavky je zpracovani veskeré provadéci, dilenské dokumentace.

d) soucasti dodavky je kompletni dokladova ¢ast dila nutna k ziskani kolauda¢niho souhlasu stavby.

e) v rozsahu praci zhotovitele jsou rovnéz jakékoliv prvky, zafizeni, prace a pomocné materialy, neuvedené v této technické specifikaci, které jsou ale nezbytné nutné
k dodani, instalaci, dokon¢eni a provozovani dila (napf. pozarni ucpavky, $titky pro fadné a trvalé znaceni komponent, zafizeni a potrubni zavésy, natéry, pomocné
konstrukce, montazni materidly, materialy a prace nezbytné z diivodu koordinace s ostatnimi profesemi, specialni naradi a nastroje, specialni opatteni pfi provadéni

praci, prvni naplné atd.) které je provedeno fadné a je plné funkéni a je v souladu se zakony a predpisy platnymi v Ceské republice.

f) soucasti dodavky jsou i veSkera geodeticka méreni jako napfiklad vyty&eni konstrukci, kontrolni méfeni, zaméreni skuteéného stavu apod.
g) soucasti dodavky jsou i naklady na pfipadna opatfeni souvisejici s ochranou stavajicich siti, komunikaci, staveb a zelené.

h) soucasti jednotlivych cen jsou i vicenaklady souvisejici s vystavbou v zimnim obdobi, zafizeni stavenité, pribézny uklid stavenisté, likvidaci odpadl, doasna

dopravni omezeni apod.

Rekapitulace
material
montaz

systém celkem bez DPH
systém celkem véetné DPH 21%

0,00
0,00
0,00
0,00

Ié.p.l Jedn. | Pocet | Material Material celkem Montaz Montaz celkem
Svitidla, ovladaci prvky, rozvadéce
01 Rozvadéc ER1 ks 1 0 0,00 0,00 0,00
02 Rozvadé¢ ER2 ks 1 0 0,00 0,00 0,00
03 Rozvadéc RT1 ks 1 0 0,00 0,00 0,00
04 Rozvadéc RT2 ks 1 0 0,00 0,00 0,00
05 Rozvadéc¢ RV ks 1 0 0,00 0,00 0,00
06 Rozvadé¢ RN2 ks 1 0 0,00 0,00 0,00
07 Rozvadéc RN3 ks 1 0 0,00 0,00 0,00
08 Rozvadéc ovladani télocviény (osvétleni a vétrani) ks 1 0 0,00 0,00 0,00
09 Zarivkové svitidlo pro sportovni prostredi 1x54W v¢€. zdroje ks 2 0 0,00 0,00 0,00
10 Zafivkové svitidlo 2x54W vé&. zdrojl ks 12 0 0,00 0,00 0,00
11 Zarivkové svitidlo pro sportovni prostiedi 2x80W v¢&. zdroju ks 2 0 0,00 0,00 0,00
12  Zarivkové svitidlo pro sportovni prostredi 4x80W v¢. zdroju ks 10 0 0,00 0,00 0,00
Stropni, nasténné svitidlo s kompaktni zafivkou 20W
13 (zafivka s rychlym startem pro ¢asté spinani) ks 25 0 0,00 0,00 0,00
Stropni, nasténné svitidlo vybavené ¢idlem,
s kompaktni zafivkou 20W
14 (zéfivka s rychlym startem pro ¢asté spinani) ks 4 0 0,00 0,00 0,00
15 Ovlada¢ zapinaci, 230V, 10A ks 1 0 0,00 0,00 0,00
16 Spinac jednopolovy, 230V, 10A ks 8 0 0,00 0,00 0,00
17 Spinac jednopodlovy, zvy$ena mechanicka odolnost, IP min. 55 ks 8 0 0,00 0,00 0,00
18 Prepinac stfidavy, 230V, 10A ks 9 0 0,00 0,00 0,00
19 Prepinac stfidavy, zvySena mechanicka odolnost, IP min. 55 ks 4 0 0,00 0,00 0,00
120 Ptepinac stfidavy dvojity, 230V, 10A ks 1 0 0,00 0,00 0,00
21 Zasuvka 230V/16A ks 23 0 0,00 0,00 0,00
22 Zasuvka 230V/16A s vickem, zvySena mechanicka odolnost, IP min. 55 ks 16 0 0,00 0,00 0,00
23 Zasuvka 400V/16A s vickem, IP min. 55 ks 4 0 0,00 0,00 0,00
24 Vnitfni siréna ks 1 0 0,00 0,00 0,00
25 |Svitidlo osvétleni venkovniho hfisté v¢. zdroje 400W ks 8 0 0,00 0,00 0,00
Stozar venkovniho osvétleni ocelovy 8m se stupackami v¢. betonového
zakladu. Vyloznik atypicky s moznosti vertikalniho i horizontalniho natoceni
26 reflektord ks 4 0 0,00 0,00 0,00
27 Konstrukce pro otvirani vikyfe t&locviény ks 1 0 0,00 0,00 0,00
28 Demontaz a opétovna montaz hromosvodu pro ucely odvétrani stfechy m 40 0 0,00 0,00 0,00
Svitidla, ovladaci prvky, rozvadéce - celkem 0,00 0,00
Kabely
29 SYKFY 3x2x0,5 (¢idla regulatort topeni) m 35 0 0,00 0,00 0,00
30 AYKY-J 4x16 m 3 0 0,00 0,00 0,00
31 |CYKY-J 3x1,5 m 380 0 0,00 0,00 0,00
32 CYKY-J 3x2,5 m 455 0 0,00 0,00 0,00
33 CYKY-J 3x4 m 15 0 0,00 0,00 0,00
34 CYKY-J 4x6 m 145 0 0,00 0,00 0,00
35 |CYKY-J 5x1,5 m 160 0 0,00 0,00 0,00
36 CYKY-J 5x2,5 m 70 0 0,00 0,00 0,00
37 CYKY-J 5x4 m 110 0 0,00 0,00 0,00
38 CYKY-O 3x1,5 m 180 0 0,00 0,00 0,00
39 CYKY-O(A) 3x1,5 m 65 0 0,00 0,00 0,00
40 CYKY-O(A) 4x1,5 m 10 0 0,00 0,00 0,00
41 FeZn @ 10 mm m 70 0 0,00 0,00 0,00
Kabely - celkem 0,00 0,00
Instalaéni material
42 |Instala¢ni trubka DN29 m 25 0 0,00 0,00 0,00
43 |Instalaéni krabice KU 68 v¢. vicka ks 50 0 0,00 0,00 0,00
Instalaéni material - celkem 0,00 0,00
Zemni prace, chranicky
44 Korugovana chrani¢ka DN75 m 120 0 0,00 0,00 0,00
45 Vykop 50x80 cm, v&. vystrazné félie m 70 0 0,00 0,00 0,00
Zemni prace, chranicky - celkem 0,00 0,00
Ostatni
46 Prepojeni stavajicich rozvodl rozvadéte RN2 kpl 1 0,00 0,00 0,00 0,00
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47
48
49
50
51

SO 701-5-SOK-SILNOPROUD

Prepojeni stavajicich rozvodl rozvadéce RN3 kpl
Vychozi revize, vypracovani revizni zpravy kpl
Dokumentace skute¢ného provedeni kpl
Doprava a presun materialu kpl
Podruzny material kpl

Ostatni - celkem
systém - celkem

Ao aaa

0,00
0,00
0,00
0,00

0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Podruznym materidlem jsou mysleny hmozdinky, vruty, Srouby, kabelova oka, dutinky, svazovaci pasky, pfichytky pro vodi¢e a kabely a dalsi vySe nespecifikovany

material potfebny ke zdarnému a funkénimu dokonceni dila.

V8echna el. zafizeni, systémy a konstrukce budou ocerfiovany a dodavany plné funkéni, tj. véetné vSech komponentl, upeviiovacich prvkl, podpor a prostupl atd.

Ceny obsahuji naklady na pfesun hmot a pfipadny odvoz suté,pokud neni v zadavacich podminkach uvedeno jinak.

Tento orientacni propocet slouzi pouze k porovnani cenovych nabidek uchaze€l. predmétem vybérového Fizeni je dilo specifikované projektovou dokumentaci.
Uchaze¢ o zakazku provede kontrolu tohoto vykazu, pfipadné doplnéni o zafizeni, konstrukce a prace nutné ke kompletnimu provedeni dila dle projektové

dokumentace, CSN EN a legislativy.
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SO 701-6-SOK-SLABOPROUD

TECHNICKA SPECIFIKACE

Stavba : SO 701 - Sokolovna cast F3.6 - EZS

Poznamka:

a) veskeré polozky pfipomoce, leSeni, pfesuny hmot a suti, vysekani drazek pro vedeni, uloZeni suti na skladku v&. poplatku, dopravu, montaz, zpevnéné montazni
plochy, atd ... jsou zahrnuty v jednotlivych jednotkovych cenach

b) soucasti praci jsou veskeré zkousky, potfebna méreni, inspekce, uvedeni zafizeni do provozu, zaskoleni obsluhy, provozni fady, manudly a revize v ¢eském
jazyce. Za komplexni vyzkou$eni se povaZuje bezporuchovy provoz po dobu minimalné 96 hodin.

c) soucasti dodavky je zpracovani veskeré provadéci, dilenské dokumentace.
d) soucasti dodavky je kompletni dokladova ¢ast dila nutna k ziskani kolauda¢niho souhlasu stavby.

e) v rozsahu praci zhotovitele jsou rovnéz jakékoliv prvky, zafizeni, prace a pomocné materialy, neuvedené v této technické specifikaci, které jsou ale nezbytné nutné
k dodani, instalaci, dokon¢eni a provozovani dila (napf. pozarni ucpavky, stitky pro fadné a trvalé znaeni komponent, zafizeni a potrubni zavésy, natéry, pomocné
konstrukce, montazni materialy, materialy a prace nezbytné z divodu koordinace s ostatnimi profesemi, specialni naradi a nastroje, specialni opatfeni pfi provadéni
praci, prvni naplné atd.) které je provedeno fadné a je plné funkéni a je v souladu se zakony a predpisy platnymi v Ceské republice.

f) soucasti dodavky jsou i veskera geodeticka méreni jako napfiklad vyty€eni konstrukci, kontrolni méfeni, zaméfeni skute¢ného stavu apod.
g) soucasti dodavky jsou i naklady na pfipadna opatfeni souvisejici s ochranou stavajicich siti, komunikaci, staveb a zelené.

h) soucasti jednotlivych cen jsou i vicenaklady souvisejici s vystavbou v zimnim obdobi, zafizeni stavenisté, pribézny uklid stavenisté, likvidaci odpadl, docasna
dopravni omezeni apod.

Rekapitulace

material 0,00
montaz 0,00
systém celkem bez DPH 0,00
systém celkem véetné DPH 21% 0,00
[é.p.] Polozka [ Jedn. | Poéet | Material | Material celkem | Montdz | Montaz celkem |
aktivni prvky
ustfedna min. 8 smyc&ek, min. 2 bloky, min. 30 uZivatelskych kédu, pamét
1 udalosti min. 256, chranény kryt ks 1 0 0,00 0,00 0,00
2 zalozni akumulator 12V / 17Ah v chranéném krytu ks 1 0 0,00 0,00 0,00
3 napdjeci transformator ks 1 0 0,00 0,00 0,00
4 ovladaci LCD klavesnice ks 2 0 0,00 0,00 0,00
5  kovovy kryt klavesnice se zamkem, 10klicu ks 2 0 0,00 0,00 0,00
modul a kabel pro pfipojeni poc€itace pro spravu uzivatelem, prohlizeni
6  pameéti udalosti pfimo nebo LAN ks 1 0 0,00 0,00 0,00
7  SW uzivatelské spravy ustfedny ks 1 0 0,00 0,00 0,00
8  kontakt dverni ks 2 0 0,00 0,00 0,00
9  vnitfni dudini PIR+MW pohybovy detektor ks 4 0 0,00 0,00 0,00
10 ochranna draténa klec na detektory, sirénu ks 3 0 0,00 0,00 0,00
11 GSM komunikator volani a podrobné SMS uzivateli ks 1 0 0,00 0,00 0,00
12 vnitfni siréna ks 2 0 0,00 0,00 0,00
aktivni prvky - celkem 0,00 0,00
Kabely
13 Kabel SYKFY 3x2x0,5 (detektory, sirény a klavesnice paprskovité) m 250 0 0,00 0,00 0,00
14 CYKY 3x1,5 (napdjeni ustredny) m 2 0 0,00 0,00 0,00
Kabely - celkem 0,00 0,00
Instalaéni material
15 Instalacni trubka DN25 m 250 0 0,00 0,00 0,00
16 Instalacni krabice KU 68 v¢&. vicka ks 50 0 0,00 0,00 0,00
Instalaéni material - celkem 0,00 0,00
Ostatni
17 Oziveni systému kpl 1 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Protokolarni pfedani, seznameni s obsluhou, zaskoleni kpl 1 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Vychozi revize, vypracovani revizni zpravy kpl 1 0,00 0,00 0,00 0,00
20 |vystrazné cedulky ks 11 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Dokumentace skute¢ného provedeni kpl 1 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Doprava a presun materialu kpl 1 0,00 0,00 0,00 0,00
23 |Podruzny material kpl 1 0 0,00 0 0,00
Ostatni - celkem 0,00 0,00
systém - celkem 0,00 0,00

pozn. SIM kartu do GSM komunikatoru nejlépe pausalovou doda uzivatel, kabely budou instalovany v elektroinstalac¢nich trubkach s paprskovitou topologii ke

kazdému prvku samostatny kabel, pozadavek na profesi elektro pfivod 230V k Ustfedné EZS jisténi 6A

Podruznym materidlem jsou mysleny hmozdinky, vruty, Srouby, kabelova oka, dutinky, svazovaci pasky, pfichytky pro vodi¢e a kabely a dalSi vySe nespecifikovany

material potfebny ke zdarnému a funkénimu dokonéeni dila.

V8echna el. zafizeni, systémy a konstrukce budou ocefiovany a dodavany piné funkéni, tj. véetné véech komponentl, upeviiovacich prvku, podpor a prostupt atd.

Ceny obsahuji naklady na pfesun hmot a pfipadny odvoz suté,pokud neni v zadavacich podminkach uvedeno jinak.

Tento orientacni propocet slouzi pouze k porovnani cenovych nabidek uchazecl. predmétem vybérového fizeni je dilo specifikované projektovou dokumentaci.
Uchaze¢ o zakazku provede kontrolu tohoto vykazu, pfipadné doplnéni o zafizeni, konstrukce a prace nutné ke kompletnimu provedeni dila dle projektové

dokumentace, CSN EN a legislativy.
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Stavba :

Objekt :

SO 702-UMELA HRACI PLOCHA S OSVETLENIM

Sokolovna Vesec

SO 702 - Uméla hraci plocha s osvétlenim ( stavebni éast)

Soucasti rospoétu stavebni ¢asti SO 702 Uméla hraci plocha s osvétlenim neni ocenéni elektroinstalace, osvétleni plochy, vé. Zemnich praci, zaklad( pro stozary osvétleni a
dodavky stozar. Rozpodet této ¢asti objektu provede specialista.

800-1

800-2

801-1

801-1

822-1

823-1

827-1

Rekapitulace ceny objektu

ZEMNIi PRACE

ODVODNENI

ZAKLADY

PRESUNY HMOT HSV

KOMUNIKACE A ZPEVNENE PLOCHY
PLOCHY PRO TELOVYCHOVU
TRUBNI VEDENI

mezisoucet celkem

VRN hl. 6 - GZS + tzemni vlivy % o,ozsl } I ; I
SO 702 - Uméla hraci plocha s osvétlenim ( stavebni ¢ast ) celkem -
DPH 21 % % 0,210‘ - -

SO 702 - Uméla hraci plocha s osvétlenim ( stavebni €¢ast ), vé. DPH

Stranka 30
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Polozka

132201101

132201109

132201201

132201209

133201101

133201109

162701105

162701109
171201201
171201211
174101101
174101101
174101101
583439590
181102302

212755213
212972112

212561111

998004011

275313611
275351215
275351216

998012021

564211112
564851111
576146311
576136311
919726122
916561111
592175090
99900 - R
998225111

SO 702-UMELA HRACI PLOCHA S OSVETLENIM

Text polozky

Zemni prace

HLOUBENI RYH $. DO 60CM HORNINY TR. 3 V OBJEMU DO 100M3 S NALOZE -
NIM NA DOPRAVN| PROSTREDEK - pro trubni vedeni odvodnéni hfisté
PRIPLATEK ZA LEPIVOST HLOUBENI RYH S. DO 0,6M HORNINY TR. 3

HLOUBENI RYH S. DO 2000MM HORNINY TR. 3 V OBJEMU DO 100M3 S NALO -
ZENIM NA DOPRAVNi PROSTREDEK - vsakovaci galerie

PRIPLATEK ZA LEPIVOST - HLOUBENI RYH 8. DO 2M HORNINY TR. 3

HLOUBEN[ SACHE'I: HORNINY TR. 3 V OBJEMU DO 100M3 S NALOZENIM NA
DOPRAVNI PROSTREDEK - pro RS a zaklady sloupk hraci plochy

PRIPLATEK ZA LEPIVOST - HLOUBENI SACHET HORNINYTR. 3

VODOROVNE PREMISTENI VYKOPKU DO 10000M HORNINY TR. 1-4
- prebyte¢na zemina

PRIPLATEK ZA KAZDYCH DALSICH 1000M HORNINY TR.1-4

ULOZENI SYPANINY NA SKLADKU

POPLATEK ZA SKLADKOVNE - NEKONTAMINOVANA ZEMINA

ZASYP ZHUTNENY JAM A RYH - zasyp zeminou

ZASYP ZHUTNENY JAM A RYH - vyplii vsakovaci galerie ( dovezeny material )
ZASYP ZHUTNENY JAM A RYH - drenazni vrstva tl. 50cm hraci plochy ( dtto )
DODAVKA - KAMENIVO DRCENE HRUBE FRAKCE 32-63MM

UPRAVA PLANE V ZAREZECH SE ZHUTNENIM

Zemni prace celkem

Odvodnéni
TRATIVOD PLASTOVA FLEXIBILNi TRUBKA D- 80MM BEZ LOZE
OPLASTENI DRENAZNi TRUBKY DO DN 100 FILTRACNI TEXTILIi

VYPLN ODVODNOVACIHO TRATIVODU KAMENIVO HRUBE DRCENE 16 MM
- pouze na drenazi od hraci plochy do vsakovaci galerie

PRESUN HMOT

Odvodnéni celkem

Zaklady

ZAKLADOVA PATKA BETON PROSTY C16/20-XCO0 - pro sloupky hraci plochy
ZRIZENi BEDNENI STEN ZAKLADOVYCH PATEK - alt. trubka d - 80cm
ODSTRANENI BEDNENI STEN ZAKLADOVYCH PATEK

Zaklady celkem

Pfesuny hmot HSV
PRESUN HMOT KONSTRUKCE MONOLITICKE DO V. 6M

Pfesuny hmot HSV celkem

Komunikace a zpevnéné plochy

PODKLAD ZE STERKOPISKU SP TL. 60MM - skladba hraci plochy

PODKLAD ZE STERKODRTI $D SE ZHUTNENIM TL.150MM FR.16-32MM
ASFALTOVY KOBEREC OTEVRENY AKO16 TL.50MM $.3M, DRENAZNI HRUBY
ASFALTOVY KOBEREC OTEVRENY AKO16 TL.40MM $.3M, DRENAZNi JEMNY
GEOTEXTILIE NETKANA 300G/M2 OCHRANNA - na drenazni vrstvé tl. 50cm
OSAZENi ZAHONOVE OBRUBY S OPEROU BETON C12/15

DODAVKA — OBRUBNIK ZAHONOVY PRYZOVY 50 X 8 X 25CM

OSTATNI VYKONY - GEOMETRICKE PRACE

PRESUN HMOT POZEMNi KOMUNIKACE S KRYTEM ZIVICNYM

Komunikace a zpevnéné plochy celkem

Stranka 31

M) MnozZstvi Cena Cena celkem
M3 15,300 -
M3 15,300 =
M3 12,000 °
M3 12,000 -
M3 6,515 -
M3 6,515 -
M3 20,035 -
M3 100,175 -
M3 20,035 =
T 32,050, -
M3 13,780 -
M3 6,000 -
M3 169,000 -
T 420,000 -
M2 338,000 -
M 90,000 -
M 90,000 -
M3 2,000 -
T 3,369 -
M3 1,280 -
M2 6,400 -
M2 6,400 -
T 2,895 -
M2 338,000 =
M2 338,000 o
M2 338,000 -
M2 338,000 -
M2 338,000 =
M 78,000, -
KUS 157,560 -
KPL 1,000 -
T 123,445 -
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58931 -R

58931 -R
58931 -R

58999 - R

700000000
58999 - R
58999 - R
58999 - R
58999 - R
998231311

871265221
877265221
286113900
451573111
721290112
894811214
894812156
998276101

SO 702-UMELA HRACI PLOCHA S OSVETLENIM

Plochy pro télovychovu

KRYT HRACI PLOCHY VPICHOVAN\;( UMELY KOBEREC ZELENY PRO MICOVE

HRY S VYSOKOU HUSTOTOU SMYCEK A S VYSOKOU ODOLNOSTI PROTI

MECHANICKE ZATEZI A OPOTREBENI S MINIMALNIM MNOZSTVIM ZASYPO-
VEHO MATERIALU - vy$ka vlakna 15 mm, tl. podlozky 2 mm, viakno rovné fibreli-

zované, 100% PE, barvy zelené, tl. viakna 65 mikrond, pocet vpichd min. 44.094/m2

hmotnost bez zasypu kiemicitym piskem min. 2.098 g/m2, zasyp kfemicitym pis-

kem zrnitosti 0,2 - 0,8 mm, mnozZstvi pisku cca 17 kg/m2

LAJNOVANI UMELEHO TRAVNIKU -VOLEJBAL A NOHEJBAL

LAIJNOVANI - MALY FOTBAL

DODAVKA - SADA VOLEJBAL - SLOUPKY, SiT STANDARD, ANTENY, POUZDRA
MATERIAL : HLINIK KOMAXIT

DODAVKA - POUZDRA PRO PRO SLOUPKY DL.MIN. 800 MM
DODAVKA - STOLICKA ROZHODCIHO NA SLOUPEK

DODAVKA - BRANKA PRO MALOU KOPANOU + KOTVENI, VC. SITE
DODAVKA - KARTAC NA UMELOU TRAVU

MONTAZ HRACICH PRVKU + DOPRAVNE

PRESUN HMOT

Plochy pro télovychovu celkem

Trubni vedeni

POTRUBI PVC SYSTEM KG TRIDY SN 8 DN 100MM

MTZ TVAROVKY PVC SYSTEM KG DVOUOSA DN 100MM-
DODAVKA -ODBOCKA KANALIZACNI PLAST KG 150/100/45°
LOZE A OBSYP POTRUBI VE VYKOPU ZE STERKOPISKU
ZKOUSKA TESNOSTI KANALIZACE VODOU POTRUBI DO DN 200
SACHTA PVC RV 315/160 PPL HL. 1980MM

SACHTA DN 315 - POKLOP PLASTOVY S RAMEM

PRESUN HMOT POTRUBI PLASTOVE V OTEVRENEM VYKOPU

Trubni vedeni celkem

Stranka 32

M2 338,000
M 93,000
M 124,000
KPL 1,000
KUS 2,000
KUS 1,000
SOou 2,000
KUS 1,000
KPL 1,000
T 4,395
M 8,000,
KUS 1,000
KUS 1,000
M3 1,920
M 8,000,
KUS 1,000
KUS 1,000
T 3,691




Stavba :

Objekt :

800-1

801-1

801-1

823-1

SO 703-PRVKY DROBNE ARCHITEKTURY

Sokolovna Vesec
SO 703 - Prvky drobné architektury

Rekapitulace ceny objektu

ZEMNi PRACE

ZAKLADY

PRESUNY HMOT HSV
PLOCHY PRO TELOVYCHOVU

mezisoucet celkem

VRN hl. 6 - GZS + tzemni vlivy | % | o,oz5| ; I ] |
SO 703 - Prvky drobné architektury celkem -
DPH 21 % % | 0,21o| - .

SO 703 - Prvky drobné architektury celkem, vé. DPH

Stranka 33
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122201101

131201101

131201109
162201102
171201101
181102302

275313711

998012021

936-R

936-R

936 -R

936 -R

936 -R

936 -R

936 -R

936-R

936 -R
56427 - R
916561111
592175090

SO 703-PRVKY DROBNE ARCHITEKTURY

Text polozky

Zemni prace

OQKOIPAVKA NEZAPAZENA HORNINY TR. 3 V OBJEMU DO 100M3 S NALO-
ZENIM NA DOPRAVNI PROSTREDEK - pro vrstvu dopadové plochy hracich prvku

HLQUBENi JAM NEZAPAZENYCHVHORNINY TR. 3 V OBJEMU DO 100M3 S NA -
LOZENIM NA DOPRAVNI PROSTREDEK - pro zakladové kce hracich prvkd

PRIPATEK ZA LEPIVOST - HLOUBENi JAM NEZAPAZENYCH HORNINA TR. 3
VODOROVNE PREMISTENI VYKOPKU DO 50M HORNINY TR. 1-4

NASYPY NEHUTNENE - slozeni na pozemku do terénnich Gprav

UPRAVA PLANE V ZAREZECH SE ZHUTNENIM - hraci plochy, piskovisté, domek

Zemni prace celkem

Zaklady

ZAKLADOVA PATKA NEBO PAS BETON PROSTY C20/25-XC2, VC. BEDNENI
- zaklady pod hraci prvky a drobné objekty ( bude upfesnéno dle
konkrétni dodavky )

Zaklady celkem

Pfesuny hmot HSV
PRESUN HMOT KONSTRUKCE MONOLITICKE V. DO 6M

Pfesuny hmot HSV celkem

Plochy pro télovychovu

DODAVKA - DREVENA HERNI SESTAVA (kladova konstrukce)
BEZPECNOSTNI POZADAVKY CSN EN 1176, 1177 )
KOMPLETNI DODAVKA, VC. POVRCHOVYCH UPRAV A KOTVENI PRVKU

DODAVKA - DREVENA HERNI SESTAVA (kyvny zavés, sedak pryZovy na fetézu,
kllovéa konstrukce kotvena do terénu, sitova sténa, houpacka, zastfe$ena vézicka s
plosinou a naklonénou rampou,skluzavka
BEZPECNOSTNI POZADAVKY CSN EN 1176, 1177

- KOMPLETNI DODAVKA, VC. POVRCHOVYCH UPRAV A KOTVENI PRVKU

DODAVKA - HOUPACKA (kyvny zavés, sedak na fetézu, kilova konstrukce s
Ctyfbodovym kotvenim .
BEZPECNOSTNI POZADAVKY CSN EN 1176, 1177

- KOMPLETNI DODAVKA, VC. POVRCHOVYCH UPRAV A KOTVENI PRVKU

DODAVKA - PISKOVISTE VEL. 6000 X 6000 MM, OHRADKA S POSUVNYM
PEVNYM KRYTEM, KULOVA KONSTRUKCE SPOJENA PRKNY KOTVENA DO
ZEME, VYSKA OHRADY MAX. 40CM ( VYROBEK V SOULADU S CSN EN 1176 ),
DNO VYLOZENE DLAZBOU )LZE POUZIT STAVAJICI Z ODSTRANOVANYCH
ZPEVNENYCH PLOCH)

DODAVKA - VYPLN PISKOVISTE, PISEK TRIDENY PRANY 0-8MM - 30CM

DODAVKA - ZAHRADNI DOMEK PUDORYSU 4000 X 3000MM PRO ULOZENI,
NARADI, ZAHRADNIHO VYBAVENI APOD. - PROVEDEN| STADARDNI Z DRE -

VENE KONSTRUKCE, VENKOVNI OBKLAD PALUBKOVYMI PRKNY, KRYTINA

Z FOLIE mPVC S OPLECHOVANIM

MONTAZ HRACICH PRVKU A DOMKU

NAKLADY ZA DOPRAVNE

OSTATNi DROBNE PRACE SPOJENE S UPRAVOU KOLEM HRACICH PRVKU
VYPLN DOPADOVE PLOCHY - RICNi PRANY PISEK TL. 30CM FR. 0-8MM
OSAZENI ZAHONOVE OBRUBY S OPEROU BETON C12/15

DODAVKA — OBRUBNIK ZAHONOVY PRYZOVY 50 X 8 X 25CM

Plochy pro télovychovu celkem

Stranka 34

M) MnoZstvi Cena Cena celkem
M3 25,500 -
M3 5,000 -
M3 5,000 -
M3 30,500, o
M3 30,500, o
M2 115,000 -
M3 5,000 -

[ 7 12,266 -
SOuU 1,000, -
SOuU 1,000, -
SOuU 1,000, -
SOuU 1,000 -
M2 36,000 o
SOuU 1,000, -
KPL 1,000, -
KPL 1,000, -
HZS 10,000 -
M2 85,000, -
M 35,000 -
KUS 70,000, -




Stavba :

Objekt :

823-1

SO 801-TERENNi A SADOVE UPRAVY

Sokolovna Vesec
SO 801 - Terénni a sadové upravy

Rekapitulace ceny objektu
PLOCHY A POVRCHOVE UPRAVY TERENU

mezisoucet celkem

VRN hl. 6 - GZS + Gzemni viivy % 0,025‘ - | . I
SO 801 - Terénni a sadové upravy celkem -
DPH 21 % % 0,210‘ - -

SO 801 - Terénni a sadové upravy celkem, vé. DPH

Stranka 35



231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231

© O N O O »h W N -

NN N NN a4 a4 a4 A A A oa o
A W N =2 O ©W 0O N O g » W N =~ O

Polozka

182001122
181301112
183403253
183403261
18040210X
5724200
184809900
25190000
183101211
183101212
183102221
184102400
184201100
184201112
026600000
026610000
026500000
184921096
103911000
103715000
18300 -R
18410220X
184805112
998231311

SO 801-TERENNi A SADOVE UPRAVY

Text polozky

Plochy a upravy uzemi

PLOSNA UPRAVA TERENU S ODTRANENIM NEROVNOSTI +/- 0,15M DO 1:2
ROZPROSTRENI ORNICE TL. 15CM NA PLOSE PRES 500 M2 VE SKLONU 1:5
OBDELANI PUDY HRABANIM SKLONU DO 1:2

OBDELANI PUDY VALENIM SKLONU DO 1:2

ZALOZENI TRAVNIK PARKOVY, VC. OSETRENI, ZALIVEK A DOSETI
DODAVKA - SMES TRAVNI PARKOVA

CHEMICKE ODPLEVELENI A HNOJENI PLOCHY TRAVNIKU

DODAVKA - HNOJIVO A ODPLEVELOVAC

JAMKA OBJEMU DO 0,01M3 S VYMENOU PUDY 50%

JAMKA OBJEMU DO 0,02M3 S VYMENOU PUDY 50%

JAMKA OBJEMU DO 1M3 S VYMENOU PUDY 50%

VYSADBA KERE V. DO 0,5M S BALEM + OSETRENI

VYSADBA KERE V.DO 1M S BALEM + OSETRENI

VYSADBA STROM V. DO 5M + OSETRENI, OCHRANY KMENE A ZALIVKY
DODAVKA - KER NiZKY VYSKY DO 50CM S BALEM

DODAVKA - KER STREDNI VYSKY DO 1M S BALEM

DODAVKA - STROM VYSKY DO 5M, KMEN S OBVODEM 25 - 30CM
MULCOVANI ROSTLIN TL. DO 0,15M

DODAVKA - KURA MULCOVACI VOLNE LOZENA

DODAVKA - SUBSTRAT ZAHRADNICKY VOLNE LOZENY - pro vymény pudy
CELKOVA REGENERACE PUVODNIHO TRAVNIKU - ostatni plochy
OCHRANA STAVAJICICH STROMU - OBEDNENI, ODTRANEN| OBEDNENI
REZ STROMU LEZECKY BEZPECNOSTNI PLOCHY KORUNY DO 60M2
PRESUN HMOT SADOVNICKE A KRAJINNE UPRAVY DO 5KM

Plochy a upravy uzemi celkem

Stranka 36

M) MnozZstvi Cena Cena celkem
M2 800,000 -
M2 800,000 -
M2 800,000 -
M2 800,000 o
M2 800,000 o
KG 22,000 -
M2 800,000 -
KPL 1,000 -
KUS 275,000 -
KUS 25,000 -
KUS 3,000 -
KUS 275,000 -
KUS 25,000 -
KUS 3,000 -
KUS 275,000 -
KUS 25,000 -
KUS 3,000 -
M2 150,000 -
M3 23,000 -
M3 3,750 -
M2 700,000 -
KUS 12,000 -
KUS 14,000 -
T 16,981 -




Stavba :

Objekt :

800-1

801-1

801-1

801-5

800-767

SO 802-OPLOCENI

Sokolovna Vesec
SO 802 - Oploceni

Rekapitulace ceny objektu

ZEMNIi PRACE

ZAKLADY

PRESUNY HMOT HSV

ZVLASTNI STAVEBNI PRACE

ZAMECNICKE A KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCE

mezisoucet celkem

VRN hl. 6 - GZS + tzemni vlivy % | 0,025| - I - I
SO 802 - Oploceni celkem -
DPH 21 % % | O,210| - -

SO 802 - Oploceni celkem, vé. DPH

Stranka 37
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133202011

133202019
162201102
171201101

275313611

998012021

338171122

338171122

338171122

338171122

553422040

553422300

553422001

553422002

998152121

767911160
767911160
767912150
767912160

313278000

313999000
767920210
767920220
767920240

553459800

553459700

553459700

338100001

SO 802-OPLOCENI

Text polozky

Zemni prace
HLOUBENI SACHET V HORNINE TR. 3 V OBJEMU DO 100M3 RUCNE - pro patky

PRIPLATEK ZA. LEPIVOST - HLOUBENiI SACHET RUCNE HORNINY TR. 3
VODOROVNE PREMISTENI VYKOPKU DO 50M HORNINY TR. 1-4
ULOZENI ZEMINY DO NASYPU NEHUTNENYCH - v prostoru terénnich dprav

Zemni prace celkem

Zaklady
ZAKLADOVA PATKA BETON PROSTY C16/20-XC2
Zaklady celkem

Pfesuny hmot HSV
PRESUN HMOT KONSTRUKCE MONOLITICKE VYSKY DO 6M

Presuny hmot HSV celkem

2Zvlastni stavebni prace
OSAZENI SLOUPEK PLOTOVY OCELOVY V. DO 2,6M DO BETONU
OSAZENI SLOUPEK PLOTOVY OCELOVY V. DO 2,6M DO BETONU
- vzpéry plotové rohové i pribézné
OSAZENI SLOUPEK PLOTOVY OCELOVY V. DO 2,6M DO BETONU - brany

OSAZENI SLOUPEK PLOTOVY OCELOVY V. DO 5M DO BETONU - pro sité
DODAVKA - SLOUPEK PLOTOVY MIN. 2350/48X2,5 MM S POVRCHOVOU
UPRAVOU (POZINK+NATER) A ZAVICKOVANIM

DODAVKA - VZPERA PLOTOVA MIN. 1500/48X2,5 MM S POVRCHOVOU UPRAVOU
(POZINK+NATER)
DODAVKA - SLOUPEK PLOTOVY MIN. 2500/100X4MM S POVRCHOVOU UPRAVOU
(POZINK+NATER)

DODAVKA - SLOUPEK PLOTOVY (KONSTRUKCE NAVRZENA S PEVNOSTI PRO
OPRENI ZEBRIKU A PROVADENI UDRZBY SiTi) DL. 5M S POVRCHOVOU
UPRAVOU (POZINK+NATER)

PRESUN HMOT

2Zvlastni stavebni prace celkem

Zamecnické a kovové dopliikové konstrukce

MTZ STROJOVE PLETIVO VYSKY DO 1,6M SKLONU DO 15°

MTZ STROJOVE PLETIVO VYSKY DO 1,6M SKLONU DO 15° - u hraci plochy
MTZ NAPINACI DRAT -15° (3 VODICI DRATY)

PRIHACKOVANI PLETIVA K DRATU -15°

DODAVKA - PLETIVO PLOTOVE POPLAST V-150CM OKA 50X50, DRAT 3MM
(POZINK 2MM)

DODAVKA - VAZACI A NAPINACI DRAT
MTZ VRATA PLOTOVA NA OCELOVY SLOUPEK DO 2M2 - branka
MTZ VRATA PLOTOVA NA OCELOVY SLOUPEK DO 4M2 - obsluzna branka

MTZ VRATA PLOTOVA NA OCELOVY SLOUPEK DO 8M2 - vjezdova vrata

DODAVKA - BRANA VJEZDOVA VEL. 4000 X 1500MM 2-KRIDLA Z OCELOVYCH
PROFILU POZINK S VYPLNI PLETIVEM PVC, VC. KOVANI A ZAMKU,

STAVITELNE PANTY, BEZPECNOSTNI HREBEN

DODAVKA - BRANA OBSLUZNA VEL. 2500 X 1500MM 1-KRIDLA Z OCELOVYCH
PROFILU POZINK+NATER S VYPLNI PLETIVEM PVC, VC. KOVANI A ZAMKU,

STAVITELNE PANTY

DODAVKA - BRANKA VSTUPNI VEL. 1000 X 1500MM 1-KRIDLA Z OCELOVYCH

PROFILU POZINK S VYPLNI PLETIVEM PVC, VC. KOVANI A ZAMKU,
STAVITELNE PANTY, BEZPECNOSTNI HREBEN

D + MTZ DELICI SiT NEBO STOP-SIT, VYSOKOPEVNOSTNI POLYPROPYLEN
TL. 2,0 - 2,3 MM, OKA 100 X 100MM

Stranka 38

mJ Mnozstvi Cena Cena celkem
M3 18,850 -
M3 18,850 -
M3 18,850 -
M3 18,850 -
M3 18,850 -
T 42,532 -
KUS 76,000 -
KUS 39,000 -
KUS 8,000 -
KUS 28,000 -
KUS 76,000 -
KUS 39,000 -
KUS 8,000 -
KUS 28,000 -
T 19,869 -
M 180,000 -
M 62,000 -
M 702,000 o
M 234,000 -
M 257,400 -
KPL 1,000 -
KUS 1,000 -
KUS 1,000 -
KUS 2,000 o
KUS 2,000 -
KUS 1,000 -
KUS 1,000 o
M2 235,000 =




015
015
015
767

29
30
31
32

338100002
338100003
76799 - R
998767101

SO 802-OPLOCENI

D + MTZ DOPLNKOVEHO MATERIALU - POZINKOVANE LANKO D-4MM

D + MTZ DOPLNKOVEHO MATERIALU - NAPINAKY, OCNICE, KROUZKY AJ.

OSTANI VYKONY - GEOMETRICKE PRACE
PRESUN HMOT ZAMECNICKE KCE OBJEKT VYSKY DO 6M

Zamecnické a kovové doplitkové konstrukce celkem

Stranka 39

M 150,000
KPL 1,000
KPL 1,000

T 0,753
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