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1. Identifikaéni udaje

Nazev stavby : POLYFUNKCNi AREAL REPIN
|0 — 01 PRIPOJKA VODY

Investor : Obec Repin, )
Hlavni 8, 277 33 Repin

Misto stavby : k.U. Repin, é.parc. st.144
Stfedolesky kraj

2. Popis inzenyrského objektu, jeho funkéniho a technického reSeni

Predmétem této projektoveé dokumentace je nova pfipojka vody pro stavby na
pozemku €.parc. st.144, k.u. Repin, kraj StfedoCesky.

DalSi pozemky dot&ené stavbou pfipojky vody:
- k.0. Repin, &.parc. 1238/1, ktery je v majetku Obce Repin. (Komunikace
111/27317)

Voda bude slouZit pro zasobovani pithnou vodou pro nové navrhované objekty
v polyfunk&nim aredlu. Stavajici pfipojka vody DN 25 (d32) vSak neni dostate¢na pro
napojeni nové projektovanych objektd v aredlu. V této projektové dokumentaci
navrhujeme stavajici pfipojku demontovat a v jeji trase osadit nové potrubi potfebné
dimenze, navrzeno je potrubi PE-HD PE 100 63x3,8.

3. Pozadavky na vybaveni

Pripojka:

Hlavni vodovodni fad LT DN 125 vede v ulici pfed pozemkem investora. Nova
vodovodni pfipojka, material PE-HD PE 100 SDR 11 63x5,8 (DN 50), ktera bude
vedena v trase stavajici, jiz nevyhovujici pfipojky vody o dimenzi DN 25, je na hlavni
fad napojena v komunikaci (pozemek €.parc. 1238/1) pfed pozemkem investora
v misté napojeni stavajici pfipojky vody. Stavajici vodovodni pfipojka je vedena pod
komunikaci a v rostlém terénu v hloubce cca 1,6 m ke stavajici vodomérné sestave,
ktera je umisténa v suterénu stavajicino objektu. Nova pfipojka vody bude umisténa
v trase puvodni pfipojky a bude ukonena v nové vodomérné Sachté umisténé na
pozemku investora. Nova vodovodni pfipojka bude vedena v komunikaci a v rostlém
terénu v hloubce cca 1,6 m k nové vodomérné sestavé umisténé v nové vodomérné
Sachté (viz. vykresova dokumentace).

Celkova délka pfipojky vody je cca 9 m, z toho v komunikaci na pozemku &.parc.
1238/1 je délka pfipojky cca 6,5 m, na pozemku €.parc. st. 144 je délka pfipojky cca
2,5 m.

Pdvodni pfipojka vody bude demontovana a nahrazena novou pfipojkou vody.

Vodomérova sestava s vystupnim odecitacim zafizenim bude nova, umisténa v
nové vodomeérné Sachté na pozemku investora (viz. vykresova dokumentace). Pred
touto sestavou bude osazen zaplombovany ventil bez vypousténi. Potrubi bude
spadovano smérem k hlavnimu vodovodnimu fadu - spad min. 0,3 %.



Napojeni pfipojky na vodovodni fad bude provedeno navrtavkou pomoci
navrtavaciho pasu pfes uzaviratelnou zemni soupravu v provedeni pojezdna pfed
pozemkem investora. Potrubi bude spadovano smérem k vefejnému vodovodnimu
fadu - spad min. 0,3 %.

Vystavba ani provoz vodovodni pfipojky nebude mit Zadny vliv na povrchové a
podzemni vody.

4. Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Napojeni pfipojky na vodovodni fad bude upraveno pro novou dimenzi potrubi, s
uzaviratelnou zemni soupravu v provedeni pojezdna pfed pozemkem investora.

5. Vliv na povrchové a podzemni vody véetné jejich reSeni a zneSkodnovani:

Vystavba ani provoz vodovodni pfipojky nebude mit Zadny vliv na podzemni
vody.

6. Udaje o zpracovanych technickych vypoétech a jejich dusledcich pro
navrhované reseni:

Pfipojka bude vyuzivana nové navrzenymi objekty v polyfunkénim arealu -
obecni byty, kavarna, fitness, pozarni zbrojnice, knihovna.

Vypocet potreby vody

specificka denni potieba vody - Qpq

byty s tekouci teplou vodou - 96 l/os/den

poCet obyvatel 14  ............... 14 x96 = 1.344 |/den

knihovny, €itarny, studovny a muzea — 38,5 l/pracovnik/den

pocet pracovnikl 1 ................... 1x38,5= 38,5 l/den

télocvicna, sportovisté, fitness centrum — 55 I/navstévnik/den

pocet navstévniku fitness (odhad) 4 ..... 4 x55= 220 l/den

pozarni zbrojnice (nahodily vyskyt osob), odhadem

pocitame 2 osoby/denl 2x55= 110 l/den
restaurace, vinarny, kavarny — 164,5 I/pracovnik/den

pocCet pracovnikli —2 .................. 2x164,5 = 329 l/den
myti skla (myc€ka) — 164,5 I/sména/den 164,5 I/den

kulturni a osvétové podniky — 30,0 I/navstévnik/den
v aredlu se budou konat pouze nahodilé akce pro obyvatele obce,
predpokladame tedy ucast 200 osob cca 6 x za rok

.......................... 200 x 6 x 30,0 = 36.000 Il/rok 100 l/den

specificka potfeba vody celkem 2.306 |

- pro navrhované stavby |ze potfebu vody snizit o 50%

specificka denni potieba vody Qpd = 1.1531/den

maximalni denni potieba vody - Qmg



Qmd = de X Kg
Qpa - primérna denni potfeba vody

ke - koeficient denni nerovnomérnosti - 1,5

maximalni denni potfeba vody Qmd =1.729,51/den

maximalni hodinova potieba vody - Qmn
th: (de X kh) [ 24
Qmd - maximalni denni potfeba vody

kn - koeficient hodinové nerovnomérnosti - 1,8

maximalni hodinova potieba vody Qmnh =129,713 1/ hod
maximalni ro¢ni potieba vody - Qur

Qmr = Qma X 365

Qmd - maximalni denni potfeba vody

maximalni roéni potreba vody Qmr = 631.268 l/rok
=631,3 m3/rok

7. Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci:

KFizeni se sitémi:

V uvedené oblasti je potrubi vedeno v soubéhu, resp. kfizuje nékteré stavajici
inzenyrské sité. VeSkeré prace v ochranném pasmu stavajicich inzenyrskych siti
budou provadény ruéné se zvySenou opatrnosti (viz vyjadfeni spravcu siti).
Obnazené kabely budou pfed polozenim potrubi fadné vyvéSeny a ulozeny do
ochrannych krytd. Kabely budou obsypany piskem a zakryty vystraznou fdlii, resp.
cihlami. P¥i pracich bude zabranéno poskozeni sloupl NN, VN, sloupl osvétleni a
sloupl telekomunikaéniho vedeni.

U vS8ech uvazovanych inZenyrskych siti je pfedpokladana hloubka ulozeni a
tam, kde nebylo uréeno spravcem sité pfesnéji i poloha dle CSN 73 6005. Potrubi
bude vedeno v soub&hu s ostatnimi stavajicimi sitémi dle CSN 73 6005, dle uvedené
CSN bude provadéno rovnéz kfizeni.

Zemni prace:

Zemni prace budou provadény bud protlakem pod komunikaci se startovacimi
jamami na kazdé strané komunikace nebo otevienym vykopem. Pfi vykopovych
pracich je nutné provadét pazeni.

VesSkeré vykopy budou provadény strojné, vyjma usekUl, kde dojde ke kfizeni
nebo blizkému soubé&hu s ostatnimi vedenimi. Tento uUsek je dan ochrannym
pasmem 1,0 m na kazdou stranu od stavajicich siti.

Zemni prace budou provadény ve smyslu CSN 73 3050 s ohledem na CSN EN
12007-1-4. Sitka vykopu pro pFipojku je zvolena vzhledem k dimenzi potrubi
500 mm. Potrubi bude ulozeno s krytim min. 1200 mm. Potrubi bude pod komunikaci
uloZeno v chrani¢ce a nasledné ukladano do piskového loze tl. 150 mm, zasypan
bude vrstvou pisku min. 300 mm nad potrubi. Podsyp i obsyp bude proveden piskem
zrnitosti max. 16 mm. Na piskovém lozi (300 mm nad horni hranou potrubi) bude
poloZena vystrazna folie z PVC, Sitky 300 mm.



8, Reseni_komunikaci_a ploch z hlediska pfistupu a uzivani _osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace:

Pfed zahajenim vykopovych praci je nutno provést, po dohod& s DI Ceské
policie nezbytna dopravni opatfeni a osazeni dopravnich znacek, dle dodavatelem
zpracovaného DIO. Na zakladé Policii CR schvaleného DIO bude stanovena
pfechodna uprava silniéniho provozu.

Dale je nutno provést vytyCeni trasy potrubi, vymezit pracovni pruh a zajistit
vyty€eni vSech kfizujicich, resp. s navrZzenou trasou tésné vedenych inZenyrskych
siti. Z pracovniho pruhu je nasledné nutno odstranit vSechny prekazky, které by
mohly ohrozit bezpelné provadéni stavby. Zahajeni vlastniho vykopu musi byt
oznameno pfedem vlastnikdm jednotlivych siti (dle jejich podminek).

Nejpozdéji 30 dnG pfed zahajenim stavebnich praci pozada stavebnik
pfislusny silni¢ni spravni organ o vydani rozhodnuti o zvlastnim uzivani pozemnich
komunikaci. Podminky tohoto rozhodnuti musi stavebnik dodrzet. Po celou dobu
stavby musi byt zajisténo plynulé zasobovani a dopravni obsluha dotéené oblasti,
prujezd pozarnich vozidel a vozidel zdravotni sluzby.

Pfi provadéni zemnich praci a praci na podkladnich vrstvach odpovida
stavebnik za zachovani prlichozich profill ve schldném stavu v mistech prechodu
pro chodce, a to zfizenim pfechodovych mustk( v urovni chodniki o min. Sifce 1,20
m se zabradlim.

V téch mistech, kde se dotyka stavba sousedni stavajici zastavby tak, ze rusi
dosavadni vstupy, vjezdy nebo oploceni, nebo jinak je podstatné ovliviuje, budou
stavebnikem komunikace zajiStény potfebné upravy, spocivajici v nahradnich
vstupech, vjezdech ¢i oploceni. Vykopy budou ohrazeny a osvétleny, vykopky
uloZeny do ohradek, pfekopy vozovek zasypany Stérkopiskem a ihned uvedeny do
sjizdného stavu.

9. Dusledky na zivotni prostredi a bezpe€nost prace:

Dusledky na zivotni prostredi:

Montaz, ani provoz vodovodni pfipojky nebude mit negativni vliv na Zivotni
prostiedi.

Bezpecénost prace:

Bezpecnost prace a technické zabezpeceni pfi vlastni realizaci se musi podfidit
stavebnim a klimatickym podminkam. Jedna se zejména o bezpecCnostni vyzbroj,
kvalifikaCni pozadavky na pracovnika, pfedepsané znalosti, zkousky pfedepsané
provozem a zakazané manipulace. Zasady bezpecénosti prace vychazeji predevsim
ze zakoniku prace ¢&. 262/2006 Sb., zakonu 309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb., o blizS&ich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich, v platném znéni.

ZvySenou pozornost je potfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich
vedeni. Jejich poloha musi byt pfedem vytyCena jejich spravci a po dobu stavby
udrzovana. S jejich polohou musi byt pracovnici dodavatele prokazatelné seznameni.
Prace v jejich blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru pfislusné organizace,
bez pouziti mechanizm(l a za dodrzeni dalSich podminek spravce.

Dale je nutna zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedeni,
zejména pfi pouziti mechanizm( ve vySce vy$si 3 m.
Je nutno zajistit bezpe€nost pracovnikl pfi soub&ézném provadéni praci.

Pracovnici musi byt prokazatelné seznameni s nebezpelim, dodavatelské
organizace musi uzavfit vzajemné dohody.



Je tfeba zamezit pfistupu vefejnosti na stavenisté, oteviené vykopy chranit
zabradlim a v noci vystraznym svétlem. B&hem provozu je nutno dodrZzovat vyhlasku
€. 30/2001 Sb., v platném znéni.

Nakladani s odpady:

PFi vystavbé bude vznikat stavebni odpad. Nakladani s odpady bude dle zakona
€. 541/2020 Sb. (Zakon o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonl ve znéni
pozdéjSich pfedpist). Zakon stanovi povinnosti pravnickych a fyzickych osob pfi
nakladani se stavebnimi odpady a podminky pro pfedchazeni vzniku odpad(. Dale
stanovi pravomoc a plsobnost ministerstev a jinych spravnich Gfadu a obci pfi
vykonu statni spravy v oblasti nakladani s odpady. Za odpady vzniklé pfi stavebnich
pracich odpovida dodavatelska stavebni, resp. montazni firma, se kterou pred
zahajenim stavby projedna provozovatel objektu (resp. investor) konkrétni zplsob
nakladani s odpady vznikajicimi pfi realizaci stavby.

Vzniklé odpady budou ulozeny v souladu s platnymi zakony a vyhlaSkami na
skladce ktomu uréené, budou vyvazeny pribézné tak, aby nezatézovaly okolni
prostiedi.

Odpady, které budou vznikat v ramci jednotlivych staveb |ze rozdélit na ty, které
budou vazany na vlastni vystavbu a na ty, které budou vznikat v zazemi — zafizeni
stavenisté.

Podle zplsobu ¢lenéni dle kategorii se déli odpady na O — ostatni a N —
nebezpecné. Podle puvodu se bude jednat o odpady Komunalni a Ostatni odpady.
Za odpad dle platné legislativy je povazovan odpad vznikajici pfi demolicich
stavajicich stavebnich objektd (napf. komunikace, budovy, inZzenyrské sité apod.),
zemnich pracich na upravé terénu (padni kryt, zemina, kamenivo), myceni
stavajicich kefu, stroml apod. a v zafizeni stavenisté kromé deponovani stavebnich
materiall a odtézenych zemin a hornin. Dale téz odpady z udrzby strojnich zafizeni,
odpady z material( pro Upravy doplfikovych zafizeni. V neposledni fadé se bude téz
jednat i o tvorbu zbytkového komunalniho odpadu.

V pfipadé vyskytu nebezpeénych odpadl pozada dodavatel stavby o povoleni
s nakladanim nebezpeCnych odpadud, a odstrafovani zajisti prostfednictvim
opravnéné osoby nebo firmy, ktera ze zakona ma opravnéni s nakladanim
nebezpecnych odpadu.

Zakon stanovi povinnosti pravnickych a fyzickych osob pfi nakladani s odpady a
podminky pro pfedchazeni vzniku odpadld. Déle stanovi pravomoc a plsobnost
ministerstev a jinych spravnich Ufadd a obci pfi vykonu statni spravy v oblasti
nakladani s odpady.

Odpady, které budou vznikat v pribéhu vystavby, budou prechodné
shromazdovany na urCenych mistech (plochach), oddélené podle svého druhu.
Shroméazdéné odpady budou prubézné, po dosazeni technicky a ekonomicky
optimalniho mnozstvi, odvazeny pfislusnou firmou, disponujici opravnénim k této
¢innosti, mimo areal stavenisté — vhodné materialy budou pfednostné recyklovany,
ostatni vesmés ukladany na skladku pfislusné kategorie. Vlastni manipulace s
odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude zajisténa technicky tak, aby bylo
minimalizovano pfipadné naru$eni zivotniho prostfedi (zamezujici praseni, technické
zabezpec€eni vozidel pFepravujicich odpady atd.). ZvySenou pozornost je nutné
vénovat nebezpecnému odpadu — asfaltové smési.

Pohonné hmoty pro stavebni mechanismy budou dovazeny a plnény z
cisternovych vozidel pfimo do nadrzi mechanisml — zajisti dodavatel stavby.
Nepfedpoklada se, Ze budou na stavbé& ménény provozni naplné ani provadény
opravy.



Pfi stavebnich pracich na objektu vzniknou tyto odpady:
e 17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 —

odhadované mnozZstvi 8,5 m? - ostatni odpad
e 17 02 03 Plasty — odhadované mnozstvi 0,02 t — ostatni odpad

Jednotlivé druhy odpad( budou likvidovany v souladu se zakonem o
Odpadech €. 541/2020, v platném znéni a budou odvazeny na skladky ktomu
uréené, schvalené pfislusnym referatem Zzivotniho prostfedi, a budou pfepravovany
odborné zpUsobilou firmou.

ZvysSenou pozornost je nutné vénovat nebezpecnému odpadu — asfaltové smési
a materialy obsahujici azbest.

V pribéhu praci bude vedena evidence odpadl podle zakona €. 541/2020 Sb. o
odpadech v platném znéni a vyhlasky MZP ¢&. 383/2001 Sb. tak, aby byla kdykoliv
pFistupna kontrolnim organtim, a to v€etné dokladu.

Méelnik, zafi 2020 vypracoval: Petr Martinovsky



