
V Chocni dne 09.01.2026 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Revitalizace autobusového nádraží 
Choceň - Herzánka 
 

 

Vážení, 

poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše zmíněné zakázce zadavatele Město Choceň 

 

Dotaz č. 1.: 

Vodovod 

V technické zprávě se píše, že výkop bude široký 1,2 m. V rozpočtu je šířka výkopu pouze 0,3 m. 

Odpověď č. 1.: 

Bylo opraveno v techn. zprávě. Uvažujte výkopy bez potřeby pažení.  

 

Dotaz č. 2.: 

Vodovod 

V technické zprávě se píše o pažení rýhy. V rozpočtu paření není. 

Odpověď č. 2.: 

Viz. předchozí bod. 

 

Dotaz č. 3.: 

Vodovod 

V technické zprávě se píše, že v místě křížení s jinými sítěmi bude výkop prováděn ručně. V rozpočtu 

tato položka není. 

Odpověď č. 3.: 

Bylo opraveno v rozpočtu. 

 

Dotaz č. 4.: 

Vodovod 

V technické zprávě je uvedeno, že výkopek bude použit do násypů stavby a tedy přemístěn pouze do 

500 m. V rozpočtu je odvoz do 11 km. V kterém rozpočtu a jakou položkou je poté výkopek uložen do 

násypu? 

Odpověď č. 4.: 

Bylo opraveno v techn. zprávě. 

 

Dotaz č. 5.: 

Vodovod 

V technické zprávě je uvažováno s obsypem potrubí 0,3 m nad vrchol potrubí. V rozpočtu je obsyp o 

celkové výšce 0,3m. 

Odpověď č. 5.: 



Bylo opraveno v rozpočtu. Pol. č. 10. 

 

Dotaz č. 6.: 

Vodovod 

Zásyp rýhy je v rozpočtu řešen štěrkopískem, ale v technické zprávě je uvedena štěrkodrť 0-32. 

Odpověď č. 6.: 

Bylo opraveno v techn. zprávě. 

 

Dotaz č. 7.: 

Vodovod 

V místě napojení na stávající řad pomocí T-kusu v rozpočtu chybí výřez stávajícího potrubí. 

Odpověď č. 7.: 

Bylo opraveno v rozpočtu. Pol. č. 14. 

 

Dotaz č. 8.: 

Vodovod 

V místě přípojek nejsou v PD ani v rozpočtu šoupata, zemní soupravy ani poklopy a vlastní přepojení 

přípojky, vč. obkopání stávajícího potrubí pro montáž. 

Odpověď č. 8.: 

Viz předchozí doplnění. 

 

Dotaz č. 9.: 

Vodovod 

V technické zprávě je uvedeno, že bude proveden proplach, dezinfekce a tlaková zkouška potrubí. V 

rozpočtu tyto položky chybí. 

Odpověď č. 9.: 

Bylo opraveno v rozpočtu. Pol. č. 44 a 45. 
 

Dotaz č. 10.: 

Vodovod 

V rozpočtu není uvedena žádná elektrospojka na potrubí. 

Odpověď č. 10.: 

Viz předchozí doplnění. Pol. č. 29. 

 

 

Dotaz č. 11.: 

Informační systém 

V technické zprávě je uvedena hloubka výkopu 0,8 m, ale v rozpočtu je počítáno s hloubkou 1,2 m. 

Odpověď č. 11.: 

Uvažujte hodnoty v rozpočtu. 

 



Dotaz č. 12: 

Informační systém 

V technické zprávě je uvedeno, že informační vitrína bude osazena na betonový základ. V rozpočtu 

tyto položky ale chybí. 

Odpověď č. 12.: 

Jedná se kompletní dodávku – soubor. Doplněna poznámka v rozpočtu. 

 

Dotaz č. 13.: 

Informační systém 

V situaci a technické zprávě je popsán prostup do budovy kina pro optickou síť. V rozpočtu ale není 

vyřešen. 

Odpověď č. 13.: 

Investor zajistí po vlastní ose. 

 

Dotaz č. 14.: 

Informační systém 

V rozpočtu je uvedeno pouze osazení chráničky. V technické zprávě se píše o kabelu CYKY pro 

informační systém a o svazku mikrotrubiček pro optickou síť. 

Odpověď č. 14.: 

Pokládka rozvodů optické sítě upravena na pol. č. 15. Napájecí kabel v pol. č. 18 a 19. 

 

Dotaz č. 15.: 

Informační systém 

Zemnící drát je v rozpočtu SO401 pouze na délku kabelu veřejného osvětlení. Pokud má objekt 

SO401 řešit zemnění i pro NN, chybí zde délka zemnění pro připojení označníků a přístřešků zastávek 

BUS. 

Odpověď č. 15.: 

Doplněno v rozpočtu SO 401 pol. 20 a 21. 

 

Dotaz č. 16.: 

Informační systém 

V technické zprávě je popsáno, že „Přípojka NN pro napájení informačních tabulí bude napojena z 

výpravní budovy ze skříně zřizované v rámci objektu SO401.“ V rozpočtu objektu SO401 tyto položky 

chybí. Ani jinde není vyřešena přípojka NN. 

Odpověď č. 16.: 

Bude napojeno z budovy kina. Opraveno v TZ. 

 

 

 

 



Dotaz č. 17.: 

Úprava nábřeží 

V rozpočtu nejsou žádné odkopávky a s nimi spojené položky. Ze vzorového řezu je ale zřejmé, že 

budou nutné. 

Odpověď č. 17.: 

Bylo opraveno v rozpočtu. pol. č. 2. 

 

Dotaz č. 18.: 

Úprava nábřeží 

V rozpočtu chybí výkop pro základ i samotný základ závitových tyčí. Případně bednění. 

Odpověď č. 18.: 

Bylo opraveno v rozpočtu. pol. č. 19 a 3. 

 

Dotaz č. 19.: 

Úprava nábřeží 

V položce č. 21 Montáž prvků městské a zahradní infrastruktury je místo kusů uvedeno množství 

odpovídající m3. 

Odpověď č. 19.: 

Bylo opraveno v rozpočtu. 

 

Dotaz č. 20.: 

Úprava nábřeží 

V rozpočtu chybí přesun hmot. 

Odpověď č. 20.: 

Bylo opraveno v rozpočtu. pol. č. 28. 

 
Dotaz č. 21.: 

Úprava nábřeží 

V rozpočtu není žádný podsyp pod dřevěné hranoly, který ve vzorovém řezu je. 

Odpověď č. 21.: 

Doplněno v pol. č. 20. 

 

Dotaz č. 22.: 

Úprava nábřeží 

V rozpočtu chybí ohumusování nad dřevěnými hranoly. 

Odpověď č. 22.: 

Bylo opraveno v rozpočtu. pol. č. 5. 

 

 

 



Dotaz č. 23.: 

Úprava nábřeží 

V rozpočtu je chybný počet závitových tyčí. 

Odpověď č. 23.: 

V rozpočtu je správný počet tyčí. 

 

Dotaz č. 24.: 

Zařízení staveniště 

Bude nutná provizorní komunikace? Nikde není bližší info. 

Odpověď č. 24.: 

V SO 002 je položka č. 10 – provizorní komunikace – je třeba zajistit přístupy do budov po dobu 

stavby a taktéž veškeré nutné značení pro dočasné přemístění autobusového stanoviště do ulice 

Jungmannova viz. výkres C.5.  

 

Dotaz č. 25.: 

Terénní a sadové úpravy 

V technické zprávě je uvedeno “Ke kácení je celkem navrženo 2 ks vzrostlých stromů a 5 ks celků 

keřů.“ V rozpočtu tyto položky nejsou. 

Odpověď č. 25.: 

Bylo opraveno v rozpočtu. Pol. č. 1 a 2. 

 

Dotaz č. 26.: 

Terénní a sadové úpravy 

V technické zprávě je uvedeno „Součástí kácení je odstranění kořenů frézováním“ Tyto položky v 

rozpočtu chybí. 

Odpověď č. 26.: 

Bylo opraveno v rozpočtu. Pol. č. 3. 

 

Dotaz č. 27.: 

Terénní a sadové úpravy 

V technické zprávě je uvedeno „Všechny prokořenitelné prostory budou v hloubce 0,4 až 0,6 m pod 

niveletou zpevněné plochy odvodněny drenáží do trativodu zemní pláně ulice Na Herzánce.“ V 

rozpočtu nikde nejsou položky týkající se těchto prací. 

Odpověď č. 27.: 

Bylo opraveno v TZ. Nebude provedeno. 

 

 

 

 

 



Dotaz č. 28.: 

Terénní a sadové úpravy 

V technické zprávě je uvedeno „Do prokořenitelných prostorů budou umístěny revizní šachty pro 

kontrolu vlhkosti strukturního substrátu“ V rozpočtu nikde nejsou položky týkající se těchto prací. 

Odpověď č. 28.: 

Bylo opraveno v TZ. Nebude provedeno. 

 

Dotaz č. 29.: 

Terénní a sadové úpravy 

V technické zprávě i v situaci je popsána výsadba 9 ks stromů. V rozpočtu nejsou žádné položky 

týkající se dodávky, ani výsadby, vč. výkopů jam a nového substrátu. 

Odpověď č. 29.: 

Bylo opraveno v rozpočtu. Pol. č. 17-32. 
 

Dotaz č. 30.: 

Terénní a sadové úpravy 

V technické zprávě je popsáno kotvení mobiliáře. V rozpočtu není počítáno s žádnými základy. 

Odpověď č. 30.: 

Základy pro mobiliář naceňte v rámci položek montáže. 

 

Dotaz č. 31.: 

Veřejné osvětlení 

V rozpočtu chybí kabel CYKY-J 3x1,5 - ve stožáru propojení mezi svítidlem a svorkovnicí. 

Dotaz č. 31.: 

Bylo opraveno v rozpočtu. Pol. č. 16-17. 

 

 

Zadavatel poskytuje nový soupis stavebních prací, upozorňujeme, že účastníci musí nacenit 

tento soupis stavebních prací. 

 

Na základě výše uvedeného zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 20.01.2026 

09:00. 


