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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Uzemi stavby

a. Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

Obec: Valtice [584975]

Katastralni Uzemi: HerSpice [776696]

Pozemek ¢. par.: 643

Pfedmet dokumentace: Jedna se o vymeénu okennich otvor( a zatepleni stropu volné

lozenou tepelnou izolaci.
Jedna se o stavbu trvalou, trvalého charakteru.
Ucel uZivani stavby — objekt obcanské vybavenosti.

b. Udaje o souladu stavby s Gzemné planovaci dokumentaci, informace o vydané tizemné
planovaci dokumentaci

Stavba je v souladu s Uzemnim planem. Jedna se pouze o montaz vyplIni otvord, provedeni
klempifskych a truhlafskych vyrobkd ve formé parapetl a zatepleni stropu volné loZenou

mineralni izolac.

C. Udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich Gprav podminujicich
zménu v uzivani stavby

Stavba nevyzaduje vydani rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkd na vyuzivani
Uzemi.

d. informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkd na vyuZivani
Uzemi:

Vzhledem k provadénym pracim nebylo zadano o vyjadreni a stanoviska ke stavbe.

e. informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organu:

Vzhledem k provadénym pracim nebylo zadano o stanoviska dotcenych organd.
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f. vyCet a zavéery provedenych prlzkumi a rozborl - geologicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prizkum apod.:

Zamefeni stavajiciho stavu - mistni Setfeni v misté stavby — napojeni stavby na dopravni a
technickou infrastrukturu.

g. Ochrana Uzemi podle jinych prévnich predpist

Stavba, a Uzem!, ve kterém je stavba umisténa v pamatkové zone.

h. Poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi apod.:
Stavba se nenachazi v zaplavovém, poddolovaném di jinak problematickém Gzemi.

i. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pomeéry v zemi:

Stavebni Upravy objektu nebudou mit zadny negativni dopad na okolni stavby a pozemky,
ochranu okoli a na odtokové pomeéry.

Jedna se pouze o montaz vyplni otvor(, provedeni klempifskych a truhlarskych vyrobkd ve
formé parapetl a zatepleni stropu volné loZzenou mineralni izolacf.

Pouzité prvky a materidly musi svymi parametry (jakost, rozmery ap.) odpovidat prislusnym
normam, technickym podminkam a technologickym predpistiim.

Pfipravenost stavby, zplsob montaze a provadéni musi respektovat prislusné normy, predpisy a
technologické postupy. Pri realizaci stavby nutno dodrzovat vSechny platné normy a predpisy.
Skutecné rozméry prvkd nutno pfed provedenim pfemeéfit na stavbé — rozmery, pocet ks, pfip.
tvar.

Pfi realizaci stavby bude komunikace udrzovana v Cistote. Zasady organizace vystavby jsou

popsany v casti B.8.

j. Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin:

Stavebni Upravy objektu nebudou mit negativni vliv na okoli, nebude zdrojem znecisteni, ani
zvyseneho hluku. V miste stavby neni potfeba provadet sanace. Nedojde k pokaceni vzrostlych
strom0. Odtokove pomeéry se nezmeni.
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k. Pozadavky na maximalni docasné a trvalé zdbory zemedeélského pldniho fondu nebo
pozemkd urcenych k plnéni funkce lesa:

Stavebnf Upravy nevyzaduji zabory zemedélského pddniho fondu nebo pozemkd urcenych k

plneni funkce lesa.

. Uzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé:

Pozemek bude napojeny na komunikaci stavajicim vjezdem.

Stavba je pfipojena k rozvoddm inZenyrskych siti.

m.Veécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejiciinvestice:

Stavebnf Upravy objektu nevyzaduji zadné dalsi souvisejici investice.

Stavebni prace nejsou podminény dalsimi stavbami ani stavbami jinych investord. Stavba nema
zadné vecné ani casové vazby na okolni zastavbu.

Nejsou nutné prelozky znamych nadzemnich a podzemnich vedeni inzenyrskych siti.
podminujici stavby: nejsou

datum zahajeni stavby: 05/2024

datum ukonceni stavby: 06/2024.

n. seznam pozemkd podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi:

Hlavni stavba:

cislo
k.U. parc. C. vlastnik druh pozemku |vyméralm?]| LV
Valtice Mésto Valtice, nam. zastavéna
[776696] 643 Svobody 21, 69142 Valtice | plocha a nadvori o8 10001
Sousedni pozemky:
cislo
k.U. parc. C. vlastnik druh pozemku |vyméraim?]| LV

Valtice 642/1 Mésto Valtice, nam.
[776696] Svobody 21, 69142 Valtice

ostatnf plocha 12159 10001
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Valtice Mésto Valtice, nam. Zastavéna

[776696] od4 Svobody 21, 69142 Valtice | plocha a nadvori 1023 10001
Valtice Mésto Valtice, nam. .

[776696] 645 | svobody 21, 69142 Valtice | OS1N! Plocha 838 | 10001
Valtice Narodni pamatkovy Ustav,

776696 650 Valdstejnské namesti 162/3, | ostatni plocha 6257 503

Mala Strana, 11800 Praha 1

0. seznam pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pasmo

Nevznika ochranné ani bezpecnostni pasmo.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a. Nové stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich soucasném stavu,
zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického priizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukc:

Jedna se o stavebni Upravy stavajiciho objektu. Jedné se pouze o montaz vyplni otvord, provedeni
klempifskych a truhlarskych vyrobkl ve formé parapetd a zatepleni stropu volné lozenou
mineralni izolaci.

b. Ucel uzivani stavby:

Objekt obcanské vybavenosti - zakladni Skola.
c. Trvald nebo docasné stavba:

Jedna se o stavbu trvalou.

d. Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkl na stavby a
technickych pozadavk( zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby:

Pri stavebnich a pripravnych pracich je nutno dodrzovat ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb. ve
znéni pozdéjsich predpisti a novel, a déle pak souvisejicich norem a predpisti s pozadavkem
vytvorit podminky pro dodrzovani zasad ochrany zdravi. Behem stavebnich a pripravnych praci
je tfeba dodrzovat zejména:

a) Prace na stavbe mohou provadet pouze opravnené a poucené osoby.
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b) Nesmi byt nepovolene omezovan provoz na komunikacich.

c) Nesmi byt nadmeérne znecistovano ovzdusi a okoli stavby, ani jinak zhorSovano Zzivotni
prostredi.

d) Nesmi byt omezovana prava vlastnikll sousednich pozemk

e) Musi byt zajisténa bezpecnost prace a technickych zarizeni, pozarni ochrana, radné oploceni a
osvetleni staveniste a bezpecné pristupy ke stavbe.

f) Cely prostor staveniste bude ohrazen a zajisten proti moznému zranéni osob stav. technikou.
Podrobné fesi danou problematiku samostatna cast BOZP.

e. Informace o tom, zda a v jakych Castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organu:

Vzhledem k provadénym pracim nebylo zadano o stanoviska dotcenych organd.
f. Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist - kulturni pamatka apod.:
Stavba ani Uzeml, ve kterém je stavba umistovana neni chranéno podle jinych zvlastnich pfedpisu.

g. Navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funkcnich jednotek a jejich velikost apod.

Jedna se pouze o montaz vyplni otvord, provedeni klempifskych a truhlafskych vyrobkd ve forme
parapetl a zatepleni stropu volné loZzenou mineralnf izolaci.

h. Zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadui a emisi, tfida energetické narocnosti budov
apod.:

Jedné se pouze o montaz vyplni otvord, provedeni klempifskych a truhlarskych vyrobkd ve formé
parapetl a zatepleni stropu volné loZzenou mineralnf izolaci.
i. Zakladni predpoklady vystavby - Casové Udaje o realizaci stavby, Clenéni na etapy:

datum zahéajeni stavby: 05/2024
datum ukonceni stavby: 06/2024

j. Orientacni naklady stavby:

10.000.000,- K¢ s DPH
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B.2.2.Celkové urbanistické a architektonické reseni
a. Urbanismus

Jedna se pouze o montaz vyplIni otvord, provedeni klempifskych a truhlarskych vyrobkd ve formé
parapetl a zatepleni stropu volné lozenou mineralnf izolacf.

b. Architektonické reseni

Reseny projekt je v souladu s platnym Uzemnim planem mésta Valtice. Objekt je navrzen jako
podsklepeny dvoupatrovy objekt s podkrovim nepravidelného tvaru. Pidorysné rozmery jsou
zretelné z vykresove Ccasti projektove dokumentace. Na budové je navrzena sedlova a
polovalbova stfecha se sklonem strfesnich rovin cca 34° s keramickou stfesni krytinou cervené
barvy.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Jedna se pouze o montaz vyplni otvord, provedeni klempifskych a truhlafskych vyrobkd ve forme
parapetl a zatepleni stropu volné loZzenou mineralnf izolaci.

7

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Projektova dokumentace neresi.

B.2.5. Bezpecnost pfi uzivani stavby

Jedna se pouze o montaz vyplIni otvord, provedeni klempifskych a truhlarskych vyrobkd ve forme
parapetl a zatepleni stropu volné loZzenou mineralnf izolaci.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekt(

a. Stavebni reseni/ b. Konstrukéni a materialové reseni/ ¢. Mechanicka odolnost a stabilita

Pfedmetem projektu je objekt obcanské vybavenosti, ktery slouzi jako zakladnf skola. Jedna se
pouze o montaz vyplni otvord, provedeni klempifskych a truhlafskych vyrobkd ve forme parapetd
a zatepleni stropu volne loZzenou mineralni izolaci.

Nova jednokfidla okna jsou navrzen Sestitabulkova, s horni tfetinou sklopnou dovnitf (nutnost
vetrani v ucebnach), doIni jednokridla tretina je otvirava a sklopna.
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Konstrukce oken je drevena s trojsklem, sklo ECLAS.

Vné i dovnitf jsou instalovany pricle delici okno na tabulky.

Vngjsi strana oken je navrzena v hnedém natéru RAL 8024, vnitini je také v hnedéem natéru RAL
8024.

Kovani celoobvodové ROTO.

Drevina smrk, lepené hranoly.

Okna musi obsahovat detskou pojistku.

Soucinitel prostupu tepla Uw = 0,69 W/m?K.

Velikost okennich otvort zlstane stavajici.

Okna budou obsahovat difevenou dubovou okapovou listu bez plastovych koncovek, jeji umisteni
bude na spodnim ramu i na spodnim ramu horniho nadsvetliku.

Strop 3.NP, presneji podlaha ve 3.NP bude zateplena - volne lozenou izolaci z mineralni viny tl.
300 mm - 1x160 mm + 1x140 mm,

- soucinitel tepelné vodivosti = 0,035 W/mK

- tfida reakce na ohen AT

- pevnost v tahu TR= 10 kPa

- faktor difuzniho odporu y = MU 1

- propustnost vody kratkodoba nasakavost 1 kg/m?

- propustnost vody dlouhodobé nasékavost 3 kg/m?

Na tepelnou izolaci bude polozena pojistna izolace — difuzné oteviena.

Klempirske prvky (venkovni parapety) budou provedeny z pozinkovaného lakovaného plechu
s povrchovou Upravou barvy v odstinu hnedé - nebo dle upresnéeni stavebnika. Vnitfni parapetni
deska bude z laminované desky (LTD), zakladni deska je silna 16 mm ale nos parapetu je zesilen
a vyrabi se z 25 mm DTD. Povrch parapetni desky tvori vysoce odéruvzdorny laminat CPL/HPL.
Barva vnitrniho parapetu LTD 0514 PE Slonova kost, pfipadne LTD 0515 PE Piskova, nebo LTD
U222 ST9 Kréemove bézova.

Veskeré prvky budou v ramci vystavby vzorkovany a vzorky odsouhlaseny investorem.

Do mistnosti uceben, druziny nebo sborovny a kancelare budou namontovany bateriove méfice
CO2 a pakové otvirace horntho nadsvétliku. Ram okna bude upraven dle velikostnich parametr(
zvoleného pakoveho otvirace. Méfic CO2 bude namontovan v blizkosti okna s pakovym
otviracem.

Aktualnf obsah CO?2 signalizovany LED pomaha pfi rozhodovani o opatrenich pro vymeénu
vzduchu, napr. otevreni oken. Navic je mozné pravidelnou vymenu vzduchu zalozenou na
aktualnich hodnotach CO2 ve srovnani s nahodnym vétranim usetfit naklady za energii. V. modelu
se pouziva NDIR dvoupaprskova technologie, kterd diky sve autokalibraci kompenzuje Ucinky
starnut, je velmi odolna proti znecisténi a nabizi vynikajici dlouhodobou stabilitu. Kompenzace
tlaku a teploty pomoci integrovanych senzorl zajiStuji nejvyssi pfesnost nezavisle na umisténf
(vyska hladiny), pocasi a okolnich podminkach. Univerzalni a pohodIiné meéfidlo Ize pripevnit jak
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na stenu, tak i jako prenosné stolni zarizeni. Pristroj je napajen bateriemi a umoznuje tak kazdé
misto instalace nezavislé na elektrické siti. CO2 Guard 10 je bezddrzbovy. Nutna vymena baterie
je signalizovana blikanim vsech LED diod. Optickd a akustické indikace: zelené, zluté a Cervené
LED indikuji, v jaké oblasti se nachazi aktualni koncentrace COZ2. Pokud hodnota vzroste v
nejblizSim vyssim rozsahu, vyda kratky akusticky signal. Velkd monitorovaci oblast CO2 : sest
oblasti pro CO2 pokryva vsechny bézné vnitini situace. Od nizkych koncentraci CO2 typickych
pro obytné a komercni Ucely podle normy EN 13779 az po vysoké koncentrace v mistnostech s
vysokou hustotou osob, napf. ve skolnich tfidach. Dlouha Zivotnost baterie: sada ctyr beznych
alkalickych baterif vystaci pfi pokojové teploté na cca 6 meésicl. Pouzdro v provedeni Snap-on
umoznuje otevreni/zavieni bez pouziti naradi.

Objekt je navrzen z materiald a konstrukci s odpovidajici mechanickou odolnosti a stabilitou. Jde
o jednoduchou stavbu s pouzitim béznych dimenzi prvkd, proto nebylo tfeba pro ni zpracovat
staticky vypocet. Statické feseni neni soucasti projektové dokumentace pro spolecné Uzemni
rozhodnuti a stavebni povoleni.

Stavba je navrzena tak, aby zatiZzeni na ni plsobici v pribehu vystavby a uzivani nemeélo za
nasledek

a) zficeni stavby nebo jeji Casti,

b) vetsi stupen nepripustného pretvoreni,

C) poskozeni jinych casti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni v
disledku vetsiho pretvoreni nosné konstrukce

d) poskozenf v pripadé, kdy je rozsah neimérny plvodnf pficine.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Podrobné fesi ¢ast dokumentace D.1.4 — Technika prostredi staveb.

a. Technické reseni

Vytapeni :

Objekt je vytapen ; Nefeseno
Zdroj tepla pro vytapéeni : Nereseno
Otopna soustava ; Nefeseno
Ohrev TV ; Nereseno
Ochlazovaci jednotka ; Nereseno

b. Vycet technologickych zafizeni
Stavajici. Nebylo feseno touto projektovou dokumentaci.
B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Nebylo reseno.
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B.2.9 Uspora energie tepeln4 ochrana

Stavba je feSena v energetickém standardu, dle stanoveni vypoctem v samostatné priloze PENB.
Normové hodnoty soucinitele prostupu tepla U0 jednotlivych konstrukci dle CSN 73 0540-
2:2011, Pozadované a doporucené hodnoty soucinitele prostupu tepla pro budovy s prevazujici
navrhovou vnitini teplotou Bim v intervalu 18 °C az 22 °C vcetne.

Je feseno v samostatné priloze ,Prikaz energetické narocnosti budovy”

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Pro stavbu budou pouzity stavebni materialy a vyrobky, které jsou certifikovany v ramci prohlaseni
o shode. Stavba je navrzena v souladu s podminkami hygienickych, pozarnich a bezpecnostnich
norem a predpisU, stavebniho zékona a provadéecich vyhlasek.

Hluk pri provadeni a uzivani stavby nebude mit negativni vliv na stavajici zivotni prostredi. Budou
dodrZeny veskeré nalezitosti z hlediska ochrany zivotniho prostfedi. V dobé realizace stavby je
nutné minimalizovat provadeni praci tak, aby omezeni provozu na komunikaci bylo minimalni.

Z hlediska péce o zivotni prostfedi se musi Ucastnici vystavby béhem vystavby objektd zaméfit
zejména na:

-ochranu proti hluku a vibraci

-ochranu proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

-ochranu proti znecistovani komunikaci

-ochranu proti znecistovani podzemnich a povrchovych vod

-respektovani hygienickych pfedpist a opatieni v objektech zarizeni stavenisté
-ochranu stavajici zelené a ornicni a podornicni vrstvy.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnejsiho prostredi
a. Ochrana proti pronikani radonu z podlozi

Nebylo reseno.

b. Ochrana pred bludnymi proudy

Stavba ani jeji provoz nenf timto jevem ohrozena. Stavba neobsahuje ocelové konstrukce.
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c. Ochrana pred technickou seizmicitou
Stavba se nachazi ve zklidnené casti obce, kde se nevyskytuje zvysena silnicni ani kolejova
doprava. V bloku objektl se nenachazi vyrobnf objekt, ktery by prekracoval hygienické limity a

vykazoval zvysenou technickou seismicitu.

d. Ochrana pred hlukem

Navrzené materialy, konstrukce, prvky a technické zafizeni budovy jsou navrzeny v souladu s
platnym pravnim predpisem. Stavebni konstrukce maji odpovidajici vzduchovou neprdzvucnost.

Stavebnf konstrukce jsou provedeny tak, aby splfiovaly pozadavky CSN 730532 Akustika Ochrana
proti hluku v budovach a souvisejici akustické vlastnosti stavebnich vyrobkd. Veskeré instalace
budou radne izolovany.

e. Protipovodnové opatreni
Stavba ani jeji provoz nenf timto jevem ohrozena.
f. Ostatni Ucinky - vliv poddolovani atd.
Objekt se nenachazi v Uzemi, které je poddolované a neni ovlivnen zadnymi dalSimi negativnimi
Ucinky.
B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a. Napojovaci mista technické infrastruktury
Pozemek je napojeny na komunikaci stavajicim vjezdem.

Stavba nevyzaduje prelozky inzenyrskych siti.

b. Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Projektova dokumentace neresi.

B.4 Dopravni feseni

a. Popis dopravniho reseni
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Pozemek bude napojeny na komunikaci. Bude vyuzito stavajicich ploch k parkovani.
b. Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu

Redeny objekt bude napojen na dopravni infrastrukturu stavajicim viezdem.
c. Doprava v klidu

Projektova dokumentace neresi.
d. P&si a cyklistické stezky

Neni projektem reseno.

B.5 Resenf vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a. Terénni Upravy
Projektova dokumentace neresi.

b. Pouzité vegetacni prvky
Projektova dokumentace neresi.
c. Biotechnické opatfeni

Neni projektem vyzadovano.

B.6 Popis vlivd stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a. Vliv stavby na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda
Pfedmetem projektu je objekt obcanské vybavenosti, ktery slouzi jako zakladnf skola. Jedna se
pouze o montaz vyplni otvord, provedeni klempifskych a truhlarskych vyrobkd ve forme parapetd
a zatepleni stropu volne loZzenou mineralni izolaci.

b. Vliv stavby na pfirodu a krajinu
Ochrana drevin :stavba neovlivni
Ochrana pamétnych strom( :stavba neovlivni
Ochrana rostlin :stavba neovlivni
Ochrana zivocich( :stavba neovlivni



IPOKa, s.r.0. +420777 892 204
M I Po Kq Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice info@ipoka.cz
g - - i ~1C0: 07837071 DIC: CZ07837071
inZenyrska, projekéni a obchodni kancelar Www.ipoka.cz

c. Vliv stavby na soustavu chrénénychdzemi NATURA 2000
Stavba neovliviuje zadné chranené izemi Natura 2000.

d. ZpUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem

Stanovisko posouzeni vlivu zaméru na zivotni prostredi neni vyzadovano.

e. V piipadé zamérd spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpUsobu naplnéni zavérd o nejlepsich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Zamer nespada do rezimu zékona o integrované prevenci.

f.  Navrhovana ochrannéa a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist

- podzemniho vedeni elektrizacni soustavy (kabelova pripojka NN) — dle § 46 zakona C.
458/2000Sb. energeticky zakon, prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve vzdalenosti Tm
po obou stranach od krajniho kabelu

- podzemni vedeni STL plynovodu - prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve vzdalenosti
1'm na obé strany od vnejsiho lice steny potrubi.

- podzemniho telekomunikacni vedenf ( kabelové propojeni se stavajici budovou KU ) — dle § 92
zakona ¢. 151/2000Sb. o telekomunikacich, prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve
vzdalenosti 1,5m po obou stranach od krajniho vodice

- vodovodni pripojka — dle § 23 zakona ¢. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacich, prostor
vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve vzdalenosti 1,5m na obé strany od vnejsiho lice steny
potrubf

- kanalizacnf stoka — dle § 23 zékona ¢. 274/2001Sbh. o vodovodech a kanalizacich, prostor
vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve vzdalenosti 1,5m na obé strany od vnejsiho lice steny
potrubi

Pro stavbu nejsou navrzena zadna dalsi ochrannd a bezpecnostni pasma, stavba
neomezuje ani neurcuje podminky ochrany podle jinych pravnich predpisd, nez jak bylo zminéno.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba splnuje zakladni pozadavky na situacni umisténi, stavebne technické reseni a vyuziti stavby
7 hlediska ochrany obyvatelstva dle zak. 239/2000 Sb. a vyhlasky 380/2002 Sb.
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Jak vyplyva z vySe provedené charakteristiky moznych vlivd a odhadu jejich velikosti a vyznamnosti
omezi se jejich pfipadny vliv za bézného provozu pouze na bezprostredni okoli objektu a to
predevsim v dobe realizace stavby. V pripade vzniku havarie, napr. pozaru, bude rozsah vlivu
zavisly na rychlosti zasahu. Opatreni k prevenci, vylouceni, snizeni, popf. kompenzaci nepfiznivych

vliva:

. Prasnost a znecistovani komunikaci minimalizovat kropenim a cistenim vozidel pred
vyjezdy na komunikace.

. V dobe vystavby dbat na to, aby stavebni cinnosti nebyly dotceny okolni pozemky a
porosty.

. Provadénim a uzivanim stavby nedojde ke zhorseni odtokovych pomerd.

. Stavebnf prace provadét v denni dobé. Minimalizovat hluc¢nost stavebni mechanizace.

. Stavebnik je povinen dodrzet podminky vyplyvajici ze zakona ¢. 20/87 Sb., o statni
pamatkové pédi, ve zneni zak. ¢. 242/92 Sb.

. Dlsledné dbéat na dodrzovani povinnosti vyplyvajicich ze zakona ¢. 541 / 2020 Sh., o
odpadech a jeho provadécich predpist.

. Ke kolaudaci stavby dolozit doklad o vznikléem odpadu a jeho zneskodnéeni nebo vyuziti.

B.8 Zasady organizace vystavby

a. Potreby a spotfeby rozhodujicich hmot a medii, jejich zajisténi
Veskere zarizeni staveniste bude umisténo v lokalité na pozemcich stavebnika. Dodavatel zajisti
ochranu majetku svépomoci. Nezastavena zatravnena plocha v prostoru staveniste bude po
ukoncenf praci vracena do pdvodniho stavu.

Stavenistni vodo

vodnf pfipojka ; Pritoky min. 0,35 1/s
Stavenistni elektricka pripojka : Jisteni min. 3x40 A

b. Odvodnéni staveniste

Odvodneni staveniste je zajisteno dostatecnou propustnosti stavajici zeminy.

c. Napojeni stavenisté na stévajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd na stavbu je z komunikace obce. Pro potfeby stavby budou vyuzité stavajici pripojky
elektrickeho proudu a pripojky vodovodu. Zhotovitel si osadi stavenistni rozvadec s mérenim.
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d. Vliv provadeéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pfi vystavbé budou respektovany veskeré pozadavky predpist, nafizeni a norem CSN, vztahujicich
se k zajisteni nezavadného zivotniho i pracovniho prostredi., ochrané proti hluku a skodlivym
Ucinkm vibraci, bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci.

Za skodlivé dusledky stavebni ¢innosti zhorsuijici Zivotni prostredi behem realizace stavebnich
praci se povazuji:

-hluk stavebnich stroji a dopravnich prostfedkd

-znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem
-znecistovani komunikaci blatem a zbytky stavebniho materialu
-zabor ploch pro zafizeni stavenisté a jeho provoz
-znecistovani vody

-poskozovani zelene

Skladka materiall a umisténi mobilni jednotky pro zaméstnance bude po dohodé se stavebnikem
stavby. Prebytecny material bude umistén na pozemku stavebnika. Prace budou provadeny
pouze v dennich hodinach tj. nejvyse 7.00 - 21.00 hodin obvykle po dobu normalni pracovni doby.
V noc¢nich hodinach prace provadét nelze, je tfeba zachovat nocni klid. Pfed zahajenim stavby
urcit nejvyhodnejsi druh a typ stroje pro danou technologii s ohledem na jeho hlucnost, Ucel a
doporuceni vyrobce.

e. Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice a kaceni drevin

Staveniste vcetne skladek bude kompletné oploceno, tim bude zamezen pristup nepovolanym
osobam. Veskeré vstupy na staveniste musi byt oznaceny bezpecnostnimi tabulkami se zakazem
vstupu na stavenisté nepovolanym osobam. Pri realizaci stavby budou respektovany pozadavky
narizeni vlady o podminkach na BOZP na stavenistich ¢.591/2006 a zakona ¢. 309/2006 Sb. Pri
venkovnich pracich bude lesenf pokryto siti, kterd bude minimalizovat prasnost apod.

V ramci stavby nebudou provadény zadné asanace nebo demolice. V ramci pripravy staveniste
je planovano odstranéni drevin, konkrétné zivého plotu v severni casti pozemku, tlje a jedna
tresne v severovychodni strane pozemku. Nejvyssi vyska je cca 4 metry. Na pozemku se nachazi
drevéna kUlna, tato kllna bude rozebréna a dfevo pouZito jako stavebni/pomocny material
Vv ramci této stavby.

f.  Maximalni z&bory pro stavenisté

Stavebnf prace jsou navrhovany na pozemku investora.
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g. Pozadavky na bezbarierové obchozi trasy
Bez pozadavku.

h. Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadl a emisi pfi vystavbé a jejich likvidace

Odpady vzniklé v prabéhu stavby budou vytfideny podle druhl a kategorii odpadd dle
platnych vyhlasek a pfedpist. Likvidace odpadl bude provadéna vyhradné prostfednictvim
opravnenych fyzickych nebo pravnickych osob a vyhradneé na zarizenich k tomu urcenych a
technicky zpUsobilych, pfipadné budou pfedany jiné odborné firmé ke zneSkodnéni nebo
prepracovani. V pfipadé vzniku nebezpecnych odpadl bude s nimi nakladano v souladu s § 16 a
§ 18 zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech. Doklady o zneSkodnénf odpadd vzniklych béhem stavby
doloZi investor pfi kolaudacnim fizeni. Odpady, vzniklé pri realizaci stavby, budou zarazeny podle
vyhlasky ¢. 93/2016 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisd, kterou se stanovi Katalog odpadU, Seznam
nebezpecnych odpadl. Mnozstvi odpadu v pribéehu realizace stavby neni zatim v projektovych
dokladech stavby pfesné specifikovano. Po dobu vystavby bude plvodcem odpadu zhotovitel
stavby. Ten je povinen zajistit jeho trideni a nasledné odstranéni. Proto bude priprovadeni
stavebnich praci nutné dusledné sledovat kvalitu vznikajicich odpadd a nakladat s nimi dle jejich
skutecnych vlastnosti. PGvodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do doby, nez jsou
predany opravnené osobé. Pri kolaudaci bude dolozen doklad o vzniklych odpadech a jgjich
odstranéni. U vytéezené zeminy, pokud by mohla byt znecisténa, bude tfeba oveérit znecisteni v
rozsahu vsech pozadovanych parametrt. Dalsi nakladani s vykopovou zeminou bude proto
posuzovano s ohledem na vyhlasky MZP ¢& 541/2020 Sb., v platnémznéni a ¢ 541/2020 Sb.
Veskeré odpady budou shromazdovany oddélené podle jednotlivych druhd (napf. papir, plasty).
Nebezpecné odpady budou na pracovisti skladovany oddéelene (v kontejnerech, sudech) tak, aby
bylo zabranéno jejich Uniku do okoli. Budou predavany specializované firmé opravnéne dle
zakona o odpadech. O nakladani s odpady a zpUsobu jejich odstranéni bude vedena evidence v
provozni dokumentaci. V néasledujici tabulce je uveden pfehled odpadl, které budou
pravdepodobné vznikat pfi vlastni stavbé. Hlavni dodavatel stavby bude zodpoveédny za spravné
nakladani s témito odpady, vcetne jejich nasledného vyuziti nebo odstraneni.

15_Odpadni obal: absorpcni Cinidla, Cistici tkaniny, filtracni materidly a ochranné odévy jinak

neurcené
15 01 Obaly(vcetné oddelene sbiraného komunalniho obalového odpadu)
150101 Papirove a lepenkove obaly (O)

150102 Plastove obaly (O)

150103 Drevené obaly (O)

150104 Kovové obaly (O)

150105 Kompozitni obaly (O)

150106 Smésné obaly (O)

150110 Obalyobsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecistené
(N)
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17_Stavebni a demoli¢ni odpady

1701
170101
170102
170103
1702

Beton, cihly, tasky a keramika
Beton (O)

Cihly (O)

Tasky a keramické vyrobky (O)
Drevo, sklo, plasty

17 02 0Drevo (O)

17 02 02
17 02 03
17 03

17 03 01
17 04

17 04 02
17 04 05
17 04 1
17 05
hlusina
17 05 03
17 05 04
17 09

17 09 04
03

Sklo (O)

Plasty (O)

Asfaltové smesi, dehet, vyrobky z dehtu

Asfaltové smesi obsahujici dehet (N)

Kovy (vCetné slitin)

Hlinik (O)

Zelezo a ocel (O)

Kabelyneuvedené pod 17 04 10 (O)

Zemina (vCetné vytézené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a vytézena

Zemina a kameni obsahujici nebezpecne latky (N)

Zemina a kameni neuvedené pod cislem 17 05 03 (O)

Jiné stavebni a demolicni odpady

Smeésné stavebni a demolicni odpady neuvedené pod cisly 17 09 01, 17 09 02, 17 09

20_Komunalni odpady (odpady z doméacnosti a podobné Zivnostenské, primyslové odpady a
odpady z Ufadu), v€etné sloZek z oddéleného sbéru

2001

20 0101
200102
200108
200110
200111
200121
200133

Slozky z oddéleného sbéru (kromé odpadl uvedenych v podskupiné 15 07)

Papir a lepenka (O)

Sklo (O)

Biologickyrozlozitelny odpad z kuchyni a stravoven (O)

Odevy (O)

Textilni materialy (O)

Zarivky a jiny odpad obsahujici rtut (N)

Baterie a akumulatory zarazené pod cisly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod cislem 16 06

03 a netridené baterie a akumulatory obsahujici tyto baterie (N)

200135

Vyrazené elektrické a elektronické zarizeni obsahujici nebezpecné latky neuvedené

pod cisly 20 01 21a 20 0123 (N)

200138
200139
200140
2002

2002 01
2002 02
2002 03

Drevo neuvedené pod cislem 20 01 37 (O)

Plasty (O)

Kovy (O)

Odpady ze zahrad a parkd (véetné hbitovniho odpadu)
Biologickyrozlozitelny odpad (O)

Zemina a kameny (O)

Jiny biologicky nerozlozitelny odpad (O)
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2003 Ostatnf komunalni odpady
20 03 01 Smeésny komunalni odpad (O)

Seznam odpadu vzniklych pfi vystavbé a zafazeni odpadl dle vyhl. 8/2021 Sb.:

nazev odpadu kat. | kdd Mnozstvi
odpadu odpadu
drevo O 170201 5,87 tun

Chemicky neosetrene drfevo bude vyuzito
stavebnikem a chemicky oSetfené dfevo bude
predano opravnené osobée  k nakladani s

odpadem

obaly z papiru a lepenky O‘ 150101 ‘ 50kg
Bude predano opravnené osobe k recyklaci

obaly z plastl O‘ 150102 ‘ 15kg
Bude predano opravnené osobe k recyklaci

obaly ze dreva O‘ 150103 ‘ 15kg

Chemicky neosetrene dfevo bude vyuzito
stavebnikem a chemicky oSetrené drevo bude
predano opravnené osobée  k nakladani s

odpadem

obaly z kov(i o] 150104 | 10kg
Bude predano opravnené osobe k recyklaci

smés obal. materiall O‘ 150106 ‘ 100kg
Bude predano opravnéné osobe k nakladani s

odpadem

ob/alvy OlbsahUJICI zbytky nebezpecnych latek N 15010 5kg
(natérové hmoty)

Bude predano do zafizeni urcené pro nakladani

s nebezpecnym odpadem — na skladku

Smésné kovy O 170407 0,18 tun
Bude predano odpovedné osobé k nakladani s

odpadem

%:cavebnl materidly na bézi sadry neuvedené pod o 170802 6.43 tun
Cislem 17 08 01

Bude pfedano do zafizeni pro nakladani

s odpadem

O (odpady bez nebezpecnych vlastnosti — tzv. ostatni odpady)
N (odpady s nebezpecnymi vlastnostmi — tzv. nebezpecné odpady)

S odpady bude nakladano v souladu se zakonem ¢. 541/2021 Sb. o nakladani s odpadem vcetne
jeho pozdéjsiho zneni.
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Kategorizace odpad( je provedena dle platného ,KATALOGU ODPADU". V piipadé vyskytnuti
odpadu s jinym zafazenim bude provedena kategorizace a likvidace dle vyse uvedeného.

Pri demontazi betonovych konstrukci - 2400 kg / m3;

Pfi demontazi zelezobetonové konstrukce - 2500 kg / m3;

Pfi demontazi staveb z cihel, kamene, sadry a obkladl - 1800 kg / m3;

Pfi demontazi dfevénych a ramovych konstrukcf - 600 kg / m3;

Pri provadeni jinych demontaznich praci (krome demontaze kovovych konstrukci a strojniho
vybaveni) - 1200 kg / m3;

Vypocet objemt dle rozpoctu:

Vypocet objemu sadra, omitky a obklady: 6,043 tun
Vypocet objemu dreva: 5,40 tun

Vypocet objemu truhlarskych konstrukci: 0,47 tun
Drevo celkem:

5,40+0,47 tun = 5,87 tun

Vypocet objemu kovovych konstrukci: 0,18 tun

i. Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Beéhem vystavby nejsou pozadovany deponie. Stavebni sut nebo vykopy budou pribézné
vyvazeny do kontejneru a dle potreby vyvazeny na skladku.

j. Ochrana zivotniho prostredi a pfi vystavbé

Béhem vystavby nesmi dojit k poruseni platnych predpisti a norem v oblasti ochrany Zivotniho
prostredi.

V pribéhu realizace dojde k dil¢cimu zhorseni Zivotntho prostfedi, které je nutné eliminovat
potfebnymi opatfenimi. Nejvetsi zatezi bude zvySena prasnost a hlucnost. Provadeci firma musi
dodrzovat a dbat vsech predpisti a podminek ochrany Zivotniho prostredi pfi vystavbé.

Projektant doporucuje pfi vybéru dodavatele stavby vzit v Uvahu Uroven strojniho vybaveni
vybirané organizace (staff a typy stavebnich strojd, zkusenosti z praxe v této otazce) vcetne atestd
materiald dodanych subdodavateli.

Vliv stavby na zivotni prostredi se projevi vzhledem ke svému okoli zejména zvysenou prasnosti,
hlucnosti a exhalacemi z provozu stavebnich strojd a mechanizmd. S ohledem na umisteni
stavenisté do stavajici zastavby bude nutné, aby zhotovitel praci v ramci své pfipravy a zejména
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v prabéhu realizace praci byl veden snahou v maximéalni mozné mife tyto nepfiznivé dopady
eliminovat.

V dobeé provadeni praci, které mohou mit vliv na znecisténi komunikaci, bude zajisténo prabézné
cistenf stavajicich komunikaci na vyjezdu ze staveniste. Pribéznée bude také provadena kontrola
a cisteni kanalizacnich vpusti pro zajisteni odtoku povrchovych vod.

Okoli stavby bude v prlbéhu provadéeni stavebnich praci zatizeno hlukem stavebnich stroju a
mechanizmU, vcetné obsluhujici nakladni automobilové dopravy. Stavebni Cinnost zhotovitele
musi probihat v souladu s pozadavky narizenivlady . ., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Ucinky
hluku a vibraci. Pro dodrzeni hlukovych hladin 272/2011 Sb. musi zhotovitel stavebnich praci
pouzivat v pribéhu praci stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejichZz hlu¢nost
neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osveédceni

Stavebni ¢innost bude omezena dle hygienického predpisu na dobu mezi 7-21 hod.

k. Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi na stavenisti
Behem provadeni stavby bude dodrzovan stavebni a vodni zékon a prislusne vyhlasky o
obecné platnych technickych pozadavcich na provadeni stavby.
Pri provadeéni stavby budou k zajisteni bezpecnosti a ochrany zdravi, hygieny prace a
pozarni ochrany dodrzovany obecné platné pravni a ostatni predpisy.
Zhotovitel prokazatelnée proskoli vSechny své pracovniky na stavbe.

Pracovnici zhotovitele musi pro zajisteni bezpecnosti prace postupovat zejména v souladu
s pozadavky, které uvadi:
- zékon ¢. 309/2006 Sb. - Zajisteni dalsich podminek ochrany a zdravi pfi praci
- NV ¢ 591/2006 Sb. - nafizeni viady CR o blizsich minimalnich poZzadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
- NV ¢ 362/2005 Sb. - nafizenf viady CR o blizgich minimalnich pozadavcich pro
praci ve vyskach a nad volnou hloubkou
- dal3f pozadavky platnych pravnich pfedpist a jejich seznam viz zpracovany PLAN
BOZP pro cast realizace

V pfipadé, Ze na stavenisti budou plsobit soucasné zaméstnanci vice jak jednoho
zhotovitele stavby a na stavenisti budou vykonavany prace a cinnosti se zvysenym rizikem
ohrozeni zdravi, je zadavatel povinen v souladu s nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o
blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pri praci na stavenistich zajistit BOZP
a koordinaci BOZP tim, ze:

a) ve fazi pripravy:

- urci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti
- zajisti zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
vCetné opatfeni z hlediska Casové potfeby a zplsobu provadéni realizace stavby
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Koordinator je pfi priprave stavby povinen:
- v dostatecném predstinu pred zadanim dila zhotoviteli stavby predat
zadavateli stavby prehled pravnich predpist vztahujicich se ke stavbé, informace o
rizicich, které se mohou pri realizaci stavby vyskytnout a dalsi podklady nutné pro
zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostfedi a podminek
vykonu prace
- predat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl jiz urcen, veskeré
informace o znamych bezpecnostnich a zdravotnich rizicich
- provadet cinnosti, které stanovi § 7 nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.
- koordinuje a zajistuje soulad pozadavkl BOZP pfi zpracovani projektové
dokumentace, zejména v Casti Zasady organizace vystavby.

b) ve fazi realizace:

- urcit koordinatora bezpecnosti prace a ochrany zdravi pri praci

- zajistit zpracovanf planu bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci
- dorucit oznameni o zahéajeni praci oblastnimu inspektoratu prace nejpozdeji do
8 dnl pred predanim stavenisté zhotoviteli

Koordinator je pri realizaci stavby povinen:
- informovat vsechny dotcené zhotovitele stavby o bezpecnostnich a
zdravotnich rizicich na stavenisti
- upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplathovani pozadavkd na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjistené na pracovisti prevzatem
zhotovitelem stavby a vyzadovat zjednani napravy, k tomu je opravnéen navrhovat
pfimerena opatreni
- provadet Cinnosti stanovené § 8 nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

Dle rozsahu a dostupnych informaci, bude nutnosti koordindtora BOZP pro cast
realizace ustanovit zadavatelem stavby.

Ve smyslu obecnych technickych poZadavk( na vystavbu bude pfi provadéni praci
za mimoradnych podminek bezpecnost prace zajistena organizacnimi a technickymi
opatfenimi. Tato opatreni budou vyuZita i pro zajisteni bezpecnosti prace pfi okolnim
stavajicim provozu.

Na stavenistich budou pouzity barevné pasky a vystrazné bezpecnostni tabulky
zajistujici staveniste proti vstupu nepovolanych osob, pripadné prenosna zabradli.

Otvory, jamy (vykopy), nestabilni konstrukce atd. budou zakryty nebo oploceny,
pfipadné budou z hlediska bezpecnosti prace zajistény jinym vhodnym zpUsobem.

Pfi stavebnich a montaznich pracich v blizkosti elektrickych zafizeni pod napétim
budou ucinéna opatreni proti dotyku pri priblizeni k castem s nebezpecCnym napetim,
pfedeviim dle CSN EN 50110-1 ed. 3.

Stavbu bude provadet odborny zhotovitel s odpovidajicim povolenim dle zvlastnich
predpiséi pro provadéni tohoto druhu stavby. Na stavbé bude vykonavan odborny
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stavebni dozor osobou s kvalifikaci dle zvlastnich predpisd. Stavebni prace mohou
provadét jen kvalifikovani pracovnici pod stalym dozorem osoby odpovédné za vystavbu.

Z pozarniho hlediska bude po celou dobu provadeni stavby pozadovan trvale
pristupny hydrant a budou respektovany pozarni predpisy, zejména pfi praci s horlavymi
materialy a pfi jejich skladovani. Unikové cesty jsou k dispozici.

Prvnf pomoc bude zajistovana v pripade potieby u Zachranné sluzby a Hasi¢ského
zachranného sboru.

Bezpecnost prace bude feSena v ramci pfipravy stavby v dodavatelské dokumentaci
dle platnych pfedpist o zajisteni dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci.
Soucasti projektové dokumentace pro stavebni povoleni je vypracovany plan BOZP
v priprave stavby. Po vyberu zhotovitele a koordinatora BOZP pro cast realizace, je nutno
tento plan aktualizovat v soucinnosti s vybranym zhotovitelem dle zvolenych pracovnich
postupl.

Zdroje ohrozeni zdravi pfi vystavbé a jejich omezent:
Prace ve vyskach — zabradli
Prace v ryhach a jamach — zabezpeceni stén vykopl
Ohrozeni elektrickym proudem — zabezpeceni obsluhy a udrzby strojd
kvalifikovanymi osobami

VSeobecné pozadavky:
Zakaz pouzivani alkoholu
Pouzivani ochrannych pomutcek
Poradek na stavenisti
Osvetleni, ohrazeni, zabezpeceni staveniste
Zakaz vstupu nepovolanym osobam na staveniste
Dodrzovani projektu a stanovenych technologickych postup(
Pravidelna skoleni BOZ
Respektovani Zakoniku prace

ZpUsob omezeni rizikovych vliva:

Zpracovani a dodrzovani Provozniho predpisu, Havarijniho fadu
a Pozarnich poplachovych smernic

Zabezpeceni vsech cinnosti poucenymi, vyskolenymi zodpovednymi osobami
Dodrzovani a respektovani podminek Pozarni zpravy, navodU k obsluze
zafizeni

Pouzivani ochrannych pomtcek a pracovnich odévi

Respektovani BOZ

Dodrzovani Zakoniku prace

Pravidelné skoleni viech pracovnikd z hlediska BOZ

Pri vystavbé nutno respektovat:
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CSN 73 2310 Provadeni zdenych konstrukci
CSN 73 2601 Provadéni ocelovych konstrukci
CSN 73 3050 Zemni préce

CSN 733300 Provadént stfech

CSN 73 0090 Zakladant staveb

CSN 73 3053 Nasypy z kamenité sypaniny
CSN 73 8106 Ochranné a zachytné konstrukce
CSN 73 3610 Provadéni klempitskych praci
CSN 73 0550 Izolace

Z&konik prace a dalsi CSN, EN k provadéni staveb
Nutno dodrzovat normy platné k 30. 12. 1990 jako zavazné.

CSN 73 0212-1Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti
Cést 1: Z&kladnf ustanoveni
CSN 73 0212-3 Geometricka presnost ve vystavbe. Kontrola presnosti
Cést 3: Pozemni stavebni objekty
CSN 73 2031 Zkouseni stavebnich objektd, konstrukcf a dflcd
Spolecna ustanoveni
CSN 73 2061-1Zatézovaci zkousky zdiva
Cést 1: Véeobecna ustanoven(
CSN 73 2601 Provadéni ocelovych konstrukcf
CSN 73 3040 Geotextilie v stavebnych konstrukciach
Zakladné ustanovenia
CSN 73 3050 Zemné prace
VSeobecné ustanovenia
CSN 73 3130 Stavebni prace. TruhlaFské prace stavebnf
Zakladni ustanoveni
CSN 73 3150 Tesafské spoje dievénych konstrukci. Terminologie tfidéni
CSN 73 3440 Stavebni prace. Sklenafské préce stavebnf
Zakladni ustanovenf
CSN 73 3450 Obklady keramické a sklenéné
CSN 73 3610 Klempiarske préce stavebné
CSN 73 8101 Leseni. Spole¢na ustanovent
CSN 73 8106 Ochranné a zachytné konstrukce

CSN 73 8107 Trubkové lesent
. Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotenych staveb

Projektova dokumentace respektuje vyhlasku ¢ 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérove uzivani stavby. Bezbariérovy pristup do objektu skladu
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bude zajistén bezbariérovou Upravou povrchi. V objektu pradelny se vzhledem k jeji povaze
vykonavané cinnosti nepfedpoklada pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu, proto nejsou
vnitrnf prostory navrzeny pro jejich pohyb.

m. Zasady pro dopravne inzenyrské opatfeni

Verejna prostranstvi a pozemni komunikace docasne vyuzivané pro stavbu (vyjezdy a vjezdy na
stavenisté, pohyb vozidel stavby po komunikaci) pfi soucasném zachovani jejich uzivani vefejnosti,
vcetne osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace, budou po dobu spolecného uzivani
bezpecné chraneny a udrzovany.

Stavenisté musi zhotovitel zaridit, uspradat a vybavit prisunovymi cestami pro dopravu materiald,
konstrukci a zarizenf tak, aby se stavba mohla radne a bezpecne provadét. Nesmi dochazet k
ohrozovani a nadmérnému obtézovani okoli, zvlaste hlukem, prachem apod., k ohroZovani
bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, k znecistovani chodnikd a komunikaci, ovzdusi
a vod. Behem stavby musi byt trvale zabezpecen volny pfistup k pozarnim hydrantlim, uzaverdm
vody a plynu, verejnym signalizacnim, telekomunikacnim, energetickym a jinym stavajicim
zarizenim. Docasny zabor verejnych ploch a verejnych komunikaci neni pro potreby stavby
uvazovan. Stavajici zpevnené plochy a komunikace docasné vyuzivané pro stavbu musi byt radne
zabezpeceny (oznaceni, osvetleni, ohrazeni apod.), po ukonceni uzivani jako staveniste budou
uvedeny do pozadovaného stavu.

0. Stanoveni specialnich podminek pro provédéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatfeni proti Gc¢inkdm vnéjsiho prostfedi pfi vystavbé apod.)

Délka pracovni doby, rezim vstupu pracovnikl na stavenisté a zplsob oznaceni a zabezpecenf
stavby bude stanoven ve smluvnim vztahu mezi stavebnikem a zhotovitelem, nejpozdeji pri
predanf staveniste. Pfed zapocetim veskerych praci musi mit zhotovitel vyhotoven presny
harmonogram postupu praci tak, aby byly minimalizovany casove prodlevy mezi jednotlivymi
etapami vystavby.

p. Postup vystavby, rozhodujici dili terminy

Termin zahajeni: 05/2024
Termin dokonceni:  06/2026

Stavba neni clenéna na etapy.
Stavba nevyzaduje vyjimecné casove naroky ani organizacni vazby.

Pracovni doba:
v pracovni dny od 7.00 - 16.00 hod.
v nedeéli klid.
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B.9 Celkové vodohospodarské feseni

Neni predmetem projektove dokumentace.

Ipoka s.r.o.

Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice

Vypracoval: Ing. et Ing. Michala Rehofové
Datum: 1/2024



