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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Uzemi stavby
a) charakteristika stavebniho pozemku,

Pozemek je rovinného charakteru, nachazi se v zastavéné casti Moskvy. Charakter
pozemku je rovinaty. Po dobu vystavby bude pozemek stavby pfistupny z mistnich
komunikace ulice 3. Tverskaja - Jamskaja. Napojeni stavenisté na zdroje energii (vody a
elektrické energie) je mozno ze stavajicich odbérnych mist v objektu Hotelu.

b) vwwCet a z&véry provedenych prizkumd a rozbord (geologicky pruzkum,
hydrogeologicky prazkum, stavebné historicky prazkum apod.),

Pro pfipravu stavby bylo zajisténo zaméfeni stavajiciho stavu (zpracovatel MDP-GEO
LuhaCovice) a dale projektant proved! prohlidku a doplnéni zaméfeni v rozsahu potfebném
pro tuto stavbu.

Jiné prlizkumy a rozbory nejsou potfebné.

c) stavajici ochranna a bezpeénostni pasma,
Jedna se o stavbu uvnitf budovy, zde nejsou Zadné ochranna pasma siti.
d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.,
Stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném Uzemi.
e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi,
NavrZzend stavba a jeji realizace nijak neovlivni okoli stavby.
f) poZadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,
Pfi realizaci budou vybourany vypiné otvora (okna, dvefe), které nespliuji poZzadavky pro
instalaci v CHUC.
g) pozadavky na maximalni zdbory zemédélského pldniho fondu nebo pozemku
uréenych k pInéni funkce lesa (doasné / trvalé),

Stavbou nevznikaji poZzadavky na docasny ani trvaly zabor ZPF, ani pozemk( uréenych
k pInéni funkce lesa.

h) uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu),

Pro stavbu uvnitf stavajiciho objektu nefeSeno.

i) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.

Stavba nema Zadné vyvolané ani podminujici investice.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ug&el uzivani stavby, zakladni kapacity funk  énich jednotek
Stavba bude slouZit k zajiSténi pozarni bezpecnosti objektu Hotelu, konkrétné uvedenim
do souladu se sou¢asné platnymi pfedpisy a normami.

PS — 01 Evakuacni vytahy Dodéavka a montéaz vytahu 2 kpl
PS — 02 Dieselagregat Dodavka a montaz DA 1 kpl
D.1.4.1 Pozéarni vzduchotechnika Montéz vétrani CHUC 2 kpl

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické  FeSeni
a) urbanismus - Uzemni reqgulace, kompozice prostorového feseni,
Pro tento typ stavby nefeSeno.
b) architektonické feSeni - kompozice tvarového FeSeni, materidlové a barevné feseni.
Pro tento typ stavby nefeSeno.

B.2.3 Dispozi €ni a provozni FeSeni, technologie vyroby
Pfi realizaci dila nedojde ke zméné dispozi¢niho ani provozniho feSeni objektu Hotelu.
VSechny stavajici funkce budou zachovéany.
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B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Pro tento typ stavby nefeSeno.

B.2.5 Bezpe €nost p Fi uzivani stavby

Stavba je navrZena v souladu se v3emi platnymi vyhldSkami a normami k datu odevzdani
projektu. Zejména je respektovana vyhlaSka 398/2009 Sh. Pfi realizaci dila bude zajisténa
bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci dodrzovanim platnych predpist a norem, zvlasté pak
zakona €.309/2006 Sb., NV 591/2006 Sb. a NV 362/2005 Sb.

Bezpec€nost pfi uzivani.

Stavba je navrZzena v souladu se viemi platnymi vyhldSkami a normami k datu odevzdani
projektu. Provoz objektd po strance konstrukci, Unikovych prostor, poZarni bezpecénosti, je
feSen s ohledem na bezpecénost provozu.

Technickd zafizeni mohou byt uvedena do provozu jen v pfipadé, Ze odpovidaji
pfislusSnym predpisim a po provedeni predepsanych zkouSek a revizi. Dodavatel zajisti
provedeni uvedenych a poZadovanych zkouSek a revizi véetné protokolu.

B.2.6 Zakladni technicky popis staveb

Dodavatelskou dokumentaci stavby v potfebném rozsahu zajisti vybrany zhotovitel
stavby. Néklady na zajisténi dodavatelské dokumentace budou sou€asti nabizené celkové
ceny dila.

D.1 Stavebni objekty :

€ast D.1.1 Architektonicko stavebni  FeSeni

Revize pozarni vzduchotechniky obsahuje nasledujici stavebni Gpravy :

- schodisté 1 v hotelu - navrh pfirozeného vétrani této chranéné unikové cesty typu A a
s tim souvisejici stavebni Upravy

- schodisté 2 v hotelu — navrh nuceného vétrani chranéné unikové cesty typu B a s tim
souvisejici stavebni Upravy, vyména vytahll a vyména stavajici obvodové prosklené
stény ve schodisti a Upravy vyplyvajici z projektu interiéru, ktery fesi firma Anta (nutna
koordinace).

Stavebni Upravy vyplyvaji z FeSeni vzduchotechniky a pozarnich opatfeni ve schodistich.
Schodist é 1

— Schodisté 1 v hotelu tvofi chrdnénou anikovou cestu typu A, kterd je vétrdna pfirozenym
zplsobem.

— Stavebni Gpravy spoc€ivaji ve vyméné exteriérové copilitové stény za novou hlinikovou
prosklenou sténou. Vyménény budou také vstupni exteriérové dvefe a dvefe ze zadvefi
do schodisté. Oboje tyto dvefe se musi otevirat samocinné signalem z EPS, pfip. stiskem
tlaCitka. Samoc&inné otevirat se musi také okenni otvor v nejvy3Sim podlazi. Plocha
oteviené ¢asti okna musi byt nejméné 2 m?.

- Vyménény také dvefe zchodeb do schodisté, které jsou oznaceny ve vykresech
jednotlivych podlaZzi a dvefe na pidu. Nékteré dvere staci doplnit o panikové kovani, pfip.
sefidit samozavirac.

- Stavajici dvefe budou chranény pfed poSkozenim bé&hem vystavby. Dvefe budou
vysazeny a pfipadné opraveny vcetné zarubni (nutno chranit pfed poSkozenim béhem
vystavby).

— Ve schodisti se nachazeji stavajici copilitové stény, které budou demontovany a otvory
zazdény.

- Ve schodisti bude provedena nova vymalba.

— Na podestach ve schodisti 1 se nachazeji technické komory s rozvody ZI, apod. Komora
je od prostoru schodisté oddélena stavajicimi dvefmi bez poZarni odolnosti. Tyto dvefe
nemusi byt vyménény za pozarni, jedné se prostor bez pozarniho zatiZzeni. Provozovatel
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musi zajistit, aby zde nedochazelo ke skladovani zadnych hoflavych pfedmétl. Veskeré
stavajici prostupy pozarné délici sténou mezi komorou a pfilehlym pokojem musi byt
pozarné dotésnény.

Schodist é 2

- Schodisté 2 tvofi chranénou Unikovou cestu typu B, ktera je vétrana nucenym zplisobem-
pretlakové.

— Stavajici exteriérova copilitova sténa ve schodisti bude demontovana a nahrazena novou
hlinikovou exteriérovou sténou se zakomponovanym VZT potrubim a vyuUstkami pro
vétrani této chranéné unikoveé cesty. VZT potrubi je vedeno z ventilatoru osazeného na
stfeSe nad 9.NP, odtud prochazi pfes atiku po fasadé doll. Do stavajici copilitové stény
je kotveno zabradli schodisté. Pfed samotnou demontazi stény se musi zabradli Setrné
vyjmout, ochranit pfed poni¢enim a nasledné zpétné namontovat a pfipojit k nové
hlinikové sténé. Fasada nesmi byt probihajicimi pracemi poruSena.

- Stavajici dvefe budou chranény pfed poSkozenim bé&hem vystavby. Dvefe budou
vysazeny a pfipadné opraveny véetné zarubni (nutno chranit pfed poSkozenim béhem
vystavby). Stavajici kamenné stupné vnitfniho schodisté budou zakryty.

- Pod stropem schodistového prostoru v 9.NP budou vybourany ve sténé& otvory pro
osazeni pretlakové klapky a odvadéciho otvoru pfetlakového vétrani chranéné unikovée
cesty. Nad novymi otvory ve stavajicich sténach budou provedeny preklady z L nosnika s
ulozenim min. 150 mm na kazdé strané.

-V prostoru pfed vytahy budou vyménény néaslapné vrstvy podlah (mramorova dlazba)
v€etné vyrovnavaci vrstvy.

— Vprostoru pfed vytahy budou odstranény stavajici dfevéné obklady, které budou
nahrazeny novymi nehoflavymi deskami vimitaci dfeva (napf. desky laminatovym
povrchem). Zpusob upevnéni desek bude navrZzen dle aktualniho stavu podkladu po
odstranéni obklad( stavajicich. Novy obklad bude proveden véetné skfiné na hydrant a
prenosné hasici pristroje. Zplsob provedeni obkladl navazuje na architektonické feSeni
hotelovych pokoju v 5.-8.NP. Detailni navrh obkladd bude proveden vramci dilenské
dokumentace interiéru.

- Prosklena sténa mezi schodistém a prostorem pred vytahy bude z divodu fadného
provétrani celé chranéné unikové cesty Setrné odstranéna. Po jeji demontdzi budou
zapraveny stény i strop. Demontovand sténa bude ochrédnéna proti poSkozeni a
uskladnéna.

— Ve schodisti se nachazeji stavajici luxferové, pfip. copilitové stény, které budou
demontovany a nahrazeny novymi vyplnémi otvord s poZadovanou poZarni odolnosti
EI-S30 DP3. Tyto vyplné otvoru pini prosvétlovaci funkci pfilehlé chodby. Nova sklenéna
vyplii bude prusvitna, avSak neprihledna. Soucasti dodavky budou i nové mramorové
parapety.

— Budou vyspraveny schodiStové stupné.

- Ve schodisti bude provedena nova vymalba.

-V prostoru pred vytahy budou provedeny nové SDK podhledy:

SDK podhled ze SDK desek WHITE tl. 12,5 mm

- Systém zavéSeni novych podhledl bude rozhodnut dle skuteéného umisténi nosnych
prvkd stropu v koordinaci dodavatele stavby a statika (alternativni feSeni je proveést
samonosny podhled).

- Povrch sadrokartonovych podhledt (pfelepeni spojll, pretmeleni a pfebrouseni).

- Podhledy budou po obvodu mistnosti lemovany nehoflavym obkladem, ktery je pouZzit
také na obklad stén.

- Kamery, svitidla, apod. budou pfed provadéni podhledli demontovany a nasledné
namontovany zpét.

- Novy podhled se nebude realizovat ve 3.NP, kde je jiz novy SDK podhled proveden.
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- Stavajici vytah, kabina vytahu s dvefmi v jednotlivych podlazich a vytahovy stroj bude
vybouran a proveden novy evakua éni, ktery bude osazen do stavajici 3achty. Sachta
bude vyspravena, vyc¢iSténa, vymalovana (natfena). Rozmér dvefi zlstava na zadost
investora stavajici — tj. cca 800/2000 mm. Nové evakuacni vytahy tvofi se strojovnou
vytahu samostatny pozarni usek. Proto je nutné pfed montézi novych vytahu dikladné
projit vytahovou Sachtu a pozarné dotésnit vSechny pfipadné prostupy, které by se zde
mohly nachazet s vyjimkou prostupt mezi vytahovou Sachtou a strojovnou vytahu.

€ast D.1.2 Stavebn & konstruk €ni FeSeni
V objektu Ceského domu v Moskvé jsou navrzeny nové rozvody pozarni

vzduchotechniky. Provedeni novych rozvodu vyZaduje provést stavebni Upravy ve stavajicim
objektu spocivajici zejména v provedeni novych otvort do stavajicich stropnich konstrukci.
Je predpokladano, Ze se jedna o Zelezobetonové stropni panely. JelikoZz dojde k oslabeni
stropni konstrukce novymi otvory je nutno stavajici stropni panely podchytit ocelovymi
nosniky 1140, které budou osazeny az pod stropni konstrukci. Ocelové nosniky budou
uloZzeny do kapes ve zdivu na betonové plomby a dale budou kotveny do stavajicich
Zelezobetonovych pravlaki pfes ocelové plotny P5 pomoci vysokopevnostnich Sroubd min 4
X M10 do vysokopevnostni chemické malty.

Ocelové nosniky budou osazeny pfed zhotovenim otvoru ve stropni desce a budou fadné
odklinovany pomoci ocelovych plechu ke stropni konstrukci.

¢ast D.1.3 Pozarn & bezpe€nostni feSeni
Podrobny popis PBR viz zprava PBR ve sloZce D.1.3.

¢ast D.1.4 Technika prost Fedi staveb
€ast D.1.4.1 Vzduchotechnika

Pozarni vzduchotechnika feSi pozarni vétrani (pfetlakovou ventilaci) chrdnéné unikove
cesty typu B v arealu Ceského domu objekt Hotelu (schodisté &.2). Chranéna Gnikova cesta
typu A varedlu Ceského domu objekt Hotelu (schodisté &.1) je odvétrana pFirozenym
vétranim (vétracim otvorem o ploSe 2 m? umist&nym v nevy3Sim misté schodisté a stejné
velkym otvorem pro pfivod vzduchu z volného prostoru, umisténym ve vstupnim podlazi (feSi
stavebni &ast projektové dokumentace). Otvirdni horniho otvoru dalkovym ovladanim
Z jednotlivych pater feSi el. instalace v navaznosti na EPS. Pomoci GSM modemu je
provedena signalizace provoznich stavll pozarniho vétrani na mobilni telefon povéfeného
pracovnika.

Z2 - Pozarni v étrani chran éné unikoveé cesty v hotelu (schodist & 2)

Schodisté 2 je chrdnéna unikova cesta typu B a bude vétrana pretlakovou ventilaci
zajistujici patnactinasobnou vyménu vzduchu objemu prostoru této CHUC za hodinu po
dobu min. 45 minut.

Pfivod vzduchu zajistuje axialni ventilator (17.000 m3/h / 600 Pa) uvadény do chodu
signdlem z EPS.

Ventilator je umistén na stfeSe objektu a pfivadény vzduch je do jednotlivych podlazi
rovhomérné rozveden vzduchotechnickym potrubim vedenym po fasadé objektu, ze kterého
jsou v jednotlivych podlazich vysazeny odboc¢ky zakon&ené privodni vyustkou.

Soucasné se spusSténim ventilatoru se otevie regula¢ni klapka na sani vzduchu do
ventilatoru, regulacni klapka tésnd predfazena pred pretlakovou klapku (s mechanicky
nastavenym pfetlakem 50 Pa) a okna pro odvod vzduchu umisténa v nejvy3sim misté
chrédnéné unikoveé cesty.

Pretlakova klapka (s mechanicky nastavenym pretlakem 50 Pa) zajiStuje nepiekroceni
pretlaku 100 Pa v chranéné unikové cesté (pozadavek CSN 730802/2000).

Otevieni okna (velikost vyklopeni okna) pro odvod vzduchu bude mechanicky zajisténo
tak, aby bylo mezi chranénou unikovou cestou a pfilehlymi pozarnimi Useky dosaZeno
pretlaku min. 25 Pa.

Profese: B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA Strana ¢&fslo; 7/13



Stavoprojekt Olomouc a.s. ] Zakazkové cislo: 01-002/330
Zakazka: Revize pozarni VZT v arealu Ceského domu v Moskveé, objekt Hotelu, schodisté 1 a 2

Ventiladtor, uzaviraci klapka na sani ventilatoru, uzaviraci klapka predfazena pred
pretlakovou klapku a el. pohon otviraciho mechanismu okna pro odvod vzduchu budou
napajeny ze dvou nezavislych zdroju (el. instalace a zalohovaného zdroje (dieselagregatu) a
spinany soucasné od signalu z EPS.

PFivodni potrubi bude v celé délce na stfeSe tepelné izolovano mineralni plsti tl. 8 cm
a oplechovano pozinkovanym nebo hlinikovym plechem. Potrubi vedené po fasadé bude
rovnéz tepelné izolovano minerdlni plsti tl. 8 cm. Hlinikové oplasténi je soucasti stavebniho
feSeni vymény copilitové stény schodisté a je FeSeno ve stavebni ¢asti.

¢ast D.1.4.2 Silnoprouda elektrotechnika

Svételnd instalace strojovny vytahu:
Umélé osvétleni v objektu bude navrzeno dle CSN EN 12464-1.
Strojovna vytahu Ep =300 Ix
Svételné rozvody jsou navrzeny vodici s funkéni odolnosti pfi pozaru CYKY 3 az 5 x1,5
v kabelovych Zlabech a pod omitkou. Ovladani osvétleni bude provedeno spinadi
umisténymi u vstupnich dvefi do strojovny vytahu.

Nouzové osvétleni strojovny vytahu:

Nouzové osvétleni bude fe3eno v souladu s CSN EN 1838 a CSN EN 50172 v
chranénych unikovych cestach (nouzové unikové osvétleni) a shromazdovacich prostorech
(protipanické osvétleni) a podle potfeby v dalSich mistnostech (rozvodny, strojovny atd.) tak,
aby bylo zajiSténo bezpecné nalezeni Unikové cesty a vedeni po Unikové cesté do mista
bezpe€i. Pro osvétleni budou pouzZita nouzova svitidla s vestavénymi akumulétory
prosvétlené smérové znacky. Nouzové osvétleni bude napdjeno ze zalohované ¢asti
elektroinstalace kabely s funk&éni schopnosti pfi pozZaru. Pro pfeklenuti doby startu DA budou
svitidla osazena akumulatory.

SpinaCe budou osazeny ve vySi 1,1m nad podlahou. Rozvodné krabice musi byt
pfistupné pro periodické revize.

Provedeni instalaci bude pfizpusobeno pouZzitym stavebnim technologiim. Pro instalace
budou pouZzity médéné vodice a kabely.

Osvétleni a nouzové osvétleni schodisté 1 hotelu:

Nouzové osvétleni bude Fe3eno v souladu s CSN EN 1838 a CSN EN 50172 v
chranénych unikovych cestach (nouzové unikové osvétleni) a shromazdovacich prostorech
(protipanické osvétleni) a podle potfeby v dalSich mistnostech (rozvodny, strojovny atd.) tak,
aby bylo zajisténo bezpecné nalezeni Unikové cesty a vedeni po Unikové cesté do mista
bezpedi. Nouzové osvétleni bude FeSeno svitidly s nouzovymi moduly, pfipadné nouzovymi
svitidly s vestavénymi akumulatory. Z tohoto divodu nebude nutno provadét samostatny
stejnosmérny rozvod pro nouzové osvétleni. Rozvody pro nouzové osvétleni jsou navrzeny
vodi¢éi NHXH FE180 E60 3-Jx1,5mm2 pod omitkou ze stavajiciho rozvadéce osvétleni
schodisté 1 hotelu.

Osvétleni na schodisti 1 hotelu zlistane stavajici.

Nouzové osvétleni na schodisti 2 hotelu zUstane stavajici.

Osvétleni na schodisti 2 hotelu zlstane stavajici. Pouze dojde pfed demontazi stavajicich
podhledu také k demontazi stavajicich svitidel a k jejich opé&tovné montazi po dokoncéeni
stavebnich praci. Stavajici kabelaze k svitidlim v prostoru schodisté budou demontovany a
nahrazeny novou kabelazi kabely CXKH-R. Ve 4.np hotelu dojde k vyméné stavajicich
svitidel za typ shodny v ostatnich patrech hotelu.

PoZarni vétrani schodisté 1 hotelu

Ve schodisti 1 hotelu bude pfirozené vétrani. Okna a dvefe budou pro vétrani otevirany
pomoci servopohonu. Ovladani a napajeni téchto zafizeni slouzicich pro pozarni vétrani je
provedeno z rozvadée RHNL1.

Spusténi pozarniho vétrani bude provedeno na zakladé signélu z EPS, ktery bude
pfiveden do pfislusného rozvadéce. Na zakladé signalu od EPS budou otevieny okna a
dvefe. Signalizace otevieni oken bude provedeno pomoci okenniho kontaktu. V3echny
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provozni a havarijni stavy budou pfivedeny pomoci GSM hlasiCe na mobilni telefon
povéfeného pracovnika.

Pozarni vétrani schodisté 2 hotelu

V tomto prostoru je realizované pretlakové vétrani pomoci ventilatoru a servopohont
klapek a oken. Ovladani a napdjeni téchto zafizeni slouZicich pro poZarni vétrani je
provedeno z rozvadéce RP9.

Spusténi pozarniho vétrani bude provedeno na zakladé signélu z EPS, ktery bude
pfiveden do pfislusného rozvadéce. Na zakladé signalu od EPS bude oteviena vstupni VZT
klapka, spustén pozarni ventilator, otevieny okna a klapka odtah. Signalizace chodu
pozéarniho ventilatoru bude provedeno pomoci diferenéniho manostatu, otevieni klapek
koncovym spina¢em, otevieni oken pomoci okenniho kontaktu. VSechny provozni a havarijni
stavy budou pfivedeny pomoci GSM hlasi¢e na mobilni telefon povéfeného pracovnika.

¢ast D.1.4.3 Slaboprouda elektrotechnika

PoZadavky na EPS vyplyvajici z pozarni zpravy a stavebnich Gprav:

V objektu hotelu je dle CSN 730833 pozadovana instalace EPS. Samoginné hlasice
pozaru EPS maiji byt osazeny ve vSech mistnostech, kromé& mistnosti bez pozarniho rizika
(Unikové cesty).

Tlacitkové hlasi¢e pozaru maji byt umistény zejména na Unikovych cestach, u vstupt do
pozéarnich usekd, do kterych sméfuje evakuace.

Pozarné bezpecnostni zafizeni ovladané z EPS:

- spusténi pozarni VZT

- otevieni odvadécich otvorl pro pretlakové vétrani chranéné uGnikové cesty
typu B

- spusténi Cerpadel pozarni vody

- uvolnéni dvefi v 1.NP a 2.NP ve schodisti 2, které oddéluji prostor schodisté
a haly jsou drzeny elektromagnetem v oteviené poloze. Po vyhlaSeni
poplachu je nutné signdlem z EPS uvolnit elektromagnet a pozarni dvere
uzavfit.

- odblokovéani viech dvefi na anikovych cestach

Specifikace navazujicich operaci:

- Systém ovéreni (kontroly) signalizovaného poZaru

- Signal bude sveden do mista s trvalou obsluhou a odtud personal ohlasi udalost

pfislusnému utvaru HZS

- Zpusob vyhlaSeni poplachu v objektu pomoci doméciho rozhlasu (nebude na zakladé

rozhodnuti investora instalovan)

- Nouzoveé osvétleni prostoru slouZzicich k evakuaci a zasahu

- Zajisténi plné prachodnosti unikovych cest, napf. odblokovanim zabezpecujicich

zafizeni

- Aktivovani Cinnosti pozarné bezpecnostnich zafizeni — spusténi €innosti odvétracich

zafizeni anikovych cest

- Uzavreni dalkové ovladanych pozarnich uzavéru

- Uzavreni pozarnich klapek, které jsou osazeny na VZT potrubi pfi prichodu pozarné

délici konstrukci ohranicujici ubytovacich jednotek

- Uzavreni pozarnich dvefi, které jsou v oteviené poloze drZzeny elektromagnetem

- Vypnuti energetickych zafizeni v objektu (rozvodu el. energie, hlavniho uzavéru

plynu)

- Uvedeni do &innosti ndhradniho zdroje elektrické energie

PoZadavky na EPS vyplyvajici z feSeni vzduchotechniky:

Spusténi pozarni VZT sestavajici z::

-spusténi ventilatord pfivodu vzduchu do dané chranéné unikové cesty typu B
(schodisté)
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-otevieni regula¢ni klapky RKM na sani vzduchu do ventilatoru
-otevieni regulaéni klapky tésné RKTM predfazené pred pretlakovou klapku ARK 2
-otevieni vétracich otvord odvodu vzduchu

B.2.7 Technicka a technologickd FeSeni.
D.2 Provozni soubory :

PS — 01 D.2.1 Evakua €ni vytahy
Soucésti stavby je ndhrada dvou stavajicich vytahu novymi, které splfuji poZzadavky na
evakuacni vytahy.

Parametry vytahu :

Nosnost vytahu 1.000 kg

Pocet osob 13

Zdvih vytahu 21,5m

Rychlost 1,0 m/s

Pocet stanic 8

Typ Fizeni obousmérné sbérné

Vytahy budou vybaveny bezpfevodovym synchronnim strojem. Strojovna nad vytahem.
Vytah s poZzarni odolnosti Sachetnich dvefi EW60 a s rozvadéci umisténymi ve strojovné
vytaha.

PS - 02 D.2.2 Dieselagregat v ¢etné rozvod U

Na stfeSe objektu dispecinku bude vybudovan novy DA pro napéjeni pozarnich zafizeni
celého arealu Ceského domu (tedy hotelu véetné vchodd 1 - 8).

Je navrZena instalace DA o vykonu 185 kVA (vykon je dimenzovan pro cely areal CD).
Pro DA bude vybudovdna nova strojovna v€etné vétrani, chlazeni a elektroinstalaci.
Soucasti jsou i rozvody potfebné pro zapojeni DA do systému napajeni a potfebné Upravy
stavajicich rozvadéca.

Podrobny popis viz ¢ast D.2.2.

B.2.8 PoZzarn & bezpeénostni feSeni
Podrobny popis viz ¢ast D.1.3.

B.2.9 Zé&sady hospoda feni s energiemi
Pro zafizeni PBR — nefeSeno.

B.2.10 Hygienické pozZzadavky na stavby, poZzadavky na  pracovni a komunalni prost Fedi
Zasady feSeni parametr G stavby (v étrani, vytap éni, osv étleni, zasobovéani vodou,
odpad G apod.) a dale zasady FeSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, praSnos  t
apod.).

Doplnéni zafizeni PBR a instalace evakuaénich vytaht neméni zptsob uzivani objektu
ani pozadavky na komunalni a pracovni prostiedi.

Instalace nahradniho zdroje o vykonu mensim nez 200 kVA, ktery je ureny pouze pro
provoz jako nahradni zdroj neovlivni (zejména kvlli obéasnému a kratkodobému provozu)
okoli stavby.

B.2.11 Zasady ochrany stavby p Fed negativnimi U €inky vn &jSiho prost fedi

Pronikani radonu z podlozi, bludné proudy, seizmici  ta, hluk, protipovod nova

opatfeni apod.

Veskeré konstrukce jsou navrzeny tak, aby vyhovovaly navrhovanému ac€elu uzivani
pro pfedpokladanou Zivotnost stavby s ohledem na veSkeré vlivy vnéjSiho prostfedi na ni
pusobici — vlivy povétrnosti, zemni vihkosti apod.

a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi,
Vzhledem k charakteru stavby nejsou protiradonova opatfeni navrhovana.
b) ochrana pred bludnymi proudy,
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Neni potfeba fesit, v blizkosti nejsou Zzadné mozné zdroje bludnych proudd (Zeleznice
nebo tramvaj).
¢) ochrana pied technickou seizmicitou,
Stavba se nenachazi poddolovaném tzemi
d) ochrana pied hlukem,
Vzhledem k charakteru stavby nejsou protihlukova opatfeni navrhovana.
e) protipovodriova opatreni.
Stavba se nenachazi v zaplavovém tzemi.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury,
Jedna se o stavbu ve stavajicim objektu, napojovaci mista zlstavajic puvodni.
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

PS — 01 Evakuacni vytahy Dodéavka a montaz vytahu 2 kpl
PS — 02 Dieselagregat Dodavka a montaz DA 1 kpl
D.1.4.1 PoZarni vzduchotechnika Montéz vétrani CHUC 2 kpl

B.4 Dopravni_feSeni
a) popis dopravniho rfeSeni
Pro zafizeni pozarni bezpec€nosti nefeSeno.
b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Zustava stavajici.
¢) doprava v Klidu
Pro PBR nefeseno.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
Upravy pouze ve stavajicim objektu - nefeSeno.

B.6 Popis vliv_0 stavby na Zivotni prost _tedi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,
Stavba ani jeji provoz nebude mit Zadny negativni vliv na Zivotni prostfedi a okolni
pozemKky.
Odpady:
odpady budou vznikat pfi vystavbé, pfi uzivani zadné odpady uz nevzniknou. S odpady
bude nakladano v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. (o odpadech), ve znéni pozdé&jSich
predpisu, zakonem ¢€.18/1997 Sb. (atomovy zakon), zdkonem ¢&. 258/2000 Sb. (o ochrané
vefejného zdravi), zdkonem ¢.274/2003 Sb. (z&kon, kterym se méni nékteré zakony na
useku ochrany vefejného zdravi), €.254/2001 Sb. (vodni zdkon), zakonem ¢&. 157/1998 Sb. (o
chemickych latkach a chemickych pfipravcich) ve znéni pozdéjSich zmén a provadécich
predpisu.
b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a
Zivocichu apod.), zachovéni ekologickych funkci a vazeb v krajiné,
Stavba nebude mit negativni vliv na okolni dfeviny, rostliny a Zivoc€ichy, nedojde
k dot€eni pamatnych stromu.
c) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000,
Stavba je mimo soustavu chrdnénych tzemi Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA,
Pro PBR — nefeseno.

e) navrhovand ochrannd a bezpec€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisu.
Stavba pouze ve stavajicim objektu - nefeSeno
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B.7 Ochranevl obyvatelstva
Pro PBR — nefeseno

B.8 Zasady organizace vystavby

Vybrany zhotovitel stavby zpracuje (v souladu se svymi zvyklostmi, pouZivanymi
technologiemi a vyrobnimi postupy) projekt organizace vystavby a feSeni zafizeni stavenisté.

Podle dohody s provozovatelem objektu hotelu bude zafizeni stavenisté zfizeno jednak
ve stavajicich technickych prostorach objektu v 1.PP, jednak ve vymezenych venkovnich
plochach kolem objektu, kde bude budovan DA.

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba bude provedena v jedné etapé tak, aby po celou dobu stavby byl zajistén
pFistup ke vSem objektim sousedicim se stavbou.

Napojeni na dopravni infrastrukturu se je stavajici. Pro pfijezd na stavenisté je mozno
vyuzit ulici 3. Tverskaja - Jamskaja.

Pripojka NN pro zafizeni stavenisté mlze byt zfizena napojenim na nejblizSi stavajici
rozvadéc dle uréeni provozovatele hotelu.

PFipojeni vody a kanalizace neni feSeno, je mozno vyuzivat stavajici socialni zafizeni
areélu hotelu.

b) ochrana okoli stavenidté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni drevin

Béhem provadéni stavebnich praci muze dojit ke zvySenému zatiZzeni jejiho okoli,
zejména prachem a hlukem. PFi dodrZeni pfisluSnych pfedpisd a zakonnych ustanoveni
stavba neovlivni negativné Zivotni prostfedi v dané lokalité. Zhotovitel stavby je povinen
dodrZet vSechny pfisludné limity v nasledujicich oblastech:

Hluk a vibrace

Hlavnimi bodovymi zdroji hluku po dobu vystavby budou stavebni mechanizmy,
hlavnim liniovym zdrojem stavebni doprava. Hluk ze stavenisté bude proménlivy a bude
zaviset na druhu provadénych praci a pouZzitych stroji. Zhotovitel bude provadét prace
pouze v denni dobg, pfipadné bude pouzivat i individuaini opatfeni k odhluénéni
mechanismua. Musi byt splnény podminky ochrany proti hluku stanovené v § 8 odst. 1 pism.
d) vyhlasky €. 268/2008 Sb., o technickych podminkach na stavby, v navaznosti na nafizeni
vlady €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci.

Emise

Znecisténi ovzduSi mGze zplsobit stavebni ¢innost. Tuto problematiku fesi nafizeni
vlady €.350/2002 Sb., kterym se stanovi emisni limity a podminky a zpusob sledovani,
posuzovani, hodnoceni a feSeni kvality ovzdusSi, ve znéni nafizeni vlady €.429/2005 Sb.
Znecisténi ovzdusi vznika spalovanim pohonnych latek v motorech automobill a stavebnich
stroju. K nim pfistupuje zneciSténi ovzduSi prachem z obrusu pneumatik, brzdového
obloZeni, krytl vozovek, prachu a dalSich necistot.

Vzhledem krozsahu stavby se nepfipustné znecisténé ovzdusSi emisemi
nepredpoklada.

Prasnost

V pribéhu provadéni praci je zhotovitel povinen provadét opatfeni ke snizeni
prasnosti, u dotéenych verejnych komunikaci pak jejich pravidelné Cisténi. Na vyjezdech ze
stavenisté na vefejné komunikace budou plochy doplnény o Cistici zony (oklepové panely).

Ochrana povrchovych a podpovrchovych vod

Pro typ a rozsah navrhovanych praci nedojde ke znecisténi povrchovych vod ani k
ohroZeni kvality podzemnich vod. Zhotovitel i pfesto musi dodrZzovat zejména ustanoveni
uvedena ve vyhldSce MLVH ¢.254/2001 Sb., kterym se stanovi ukazatele a hodnoty
pfipustného stupné znecisténi vod.

Ochrana stavajici zelené

Ve stavenisti neni Zadné stavajici zelen

PozZadavky na asanace a demolice

Pro vybudovani zafizeni stavenisté neni nutno provadét demolice.
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Stavoprojekt Olomouc a.s. ] Zakazkové cislo: 01-002/330
Zakazka: Revize pozarni VZT v arealu Ceského domu v Moskveé, objekt Hotelu, schodisté 1 a 2

c) maximalni zabory pro stavenisté (doCasné/trvalé)
Pro vybudovani zafizeni stavenisté se pocitd s doasnym zaborem plochy, velikost
dogasného zaboru cca 20m?.
d) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo depote zemin
Nebudou Zadné zemni prace a tudiz ani vytéZzené zeminy. Stavebni sut a vybourané
technologie vytaht budou dogasné skladovany v aredlu CD a posléze likvidovany dle pokynti
a ve spolupraci s mistnimi organy.

V Olomouci: 11/2014
vypracoval: Ing. Zdenék Rozsypal a kolektiv zpracovatell
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