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a) ucel objektu,

Cesky dim v Moskvé se sklada ze dvou areld, které oddéluje ulice Tversko-Jamskaja 3. Prvni aredl obsahuje pét
bytovych vchodu (vehody 1-5). V druhém areélu je umistén hotel a dalSi tfi bytové vchody (hotel, ktery obsahuje
schodisté 1 a 2, vchody 6-8). Z hlediska pozarni ochrany se bytové vchody zafazuji do skupiny OB 2. Hotel je
zafazen do skupiny OB4.

Revize pozarni vzduchotechniky obsahuje nésledujici stavebni tpravy :

- schodisté 1 v hotelu - ndvrh pfirozeného vétrani této chranéné Unikové cesty typu A a s tim souvisejici stavebni
Upravy
Upravy, vyména vytahl a vyména stavajici obvodové prosklené stény ve schodisti a Upravy vyplyvajici z projektu
interiéru, ktery bude Fesit firma Anta (nutna koordinace).

V pribéhu navrhu byly zjistény nesrovnalosti v zaméfeni (navaznosti jednotlivych pater, svétlé
vySky, tloustky stropu, navaznosti Sachet aj.) - pfesné rozméry otvord, parapeti, mistnosti aj.
nutno ovéfit pfimo na misté, pfed zapocetim vyroby !l

Prehled vychozich podkladu:

- Prohlidka objektu a pofizena fotodokumentace.
- Zaméfeni stavajiciho stavu budov, firmou MDP GEO,s.r.o. z roku 2008 + doméfeni Stavoprojektem a.s.
b) zasady architektonického, funkéniho, dispozi¢niho a vytvarného reseni,

Jedna se o revizi pozami vzduchotechniky Ceského domu v Moskvé. Areal Ceského domu sestava ze dvou
samostatnych oplocenych arealt oddélenych ulici Tverskaja-Jamskaja 3.

Urbanistické ani architektonické poméry se neméni. Stavebnimi pracemi budou doteny zejména prostory schodist,
které tvofi chranéné Unikové cesty. V hotelu tvofi schodisté 1 chranénou unikovou cestu typu A, schodisté 2 tvofi
chranénou unikovou cestu typu B.

b.1 Stavajici dispoziéni feSeni

V aredlu hotelového domu je umistén hotel a bytové vchody 6-8. V hotelu jsou FeSeny schodisté 1 a schodisté2.
Hotel ma osm nadzemnich podlazi a plidu, ve které jsou umistény sklady a strojovna vytahu.

Svislé nosné konstrukce objektu jsou tvofeny Zelezobetonovymi sloupy s cihelnym zdivem. Stropni konstrukce je
zfejmé montovana ze Zelezobetonovych stropnich panelt s mistnimi dobetonavkami. Pricky jsou zdéné. Konstrukci
stfechy tvofi ploché stfecha s asfaltovou hydroizolaci. Fasady jsou opatieny obkladem — vzhled licové cihly.
Vertikalni komunikace je zajisténa dvouramennym zelezobetonovym schodistém a osobnim vytahem.

b.2 Navrhované stavebni Gpravy

Stavebni Gpravy vyplyvaji z feSeni vzduchotechniky a poZarnich opatfeni ve schodistich.

Schodisté 1

- Schodisté 1 v hotelu tvofi chranénou unikovou cestu typu A, ktera je vétrana pfirozenym zpisobem.

- Stavebni Upravy spoCivaji ve vyméné exteriérové copilitové stény za novou hlinikovou prosklenou sténou.
Vyménény budou také vstupni exteriérové dvefe a dvefe ze zadvefi do schodisté. Oboje tyto dvefe se musi
otevirat samocinné signalem z EPS, pfip. stiskem tlacitka. Samocinné otevirat se musi také okenni otvor
v nejvy$Sim podlazi. Plocha otevfené Casti okna musi byt nejméné 2 m2.

- Vyménény také dvefe z chodeb do schodisté, které jsou oznaceny ve vykresech jednotlivych podlaZi a dvefe na
pudu. Nékteré dvefe staci doplnit o panikové kovani, pfip. sefidit samozavirac.



- Stavajici dvefe budou chranény pfed poSkozenim béhem vystavby. Dvere budou vysazeny a pfipadné opraveny
v€etné zarubni (nutno chranit pfed poskozenim béhem vystavby).

- Ve schodisti se nachazeji stavajici copilitové stény, které budou demontovany a otvory zazdény.

- Ve schodisti bude provedena nova vymalba.

- Na podestach ve schodisti 1 se nachazeji technické komory s rozvody ZI, apod. Komora je od prostoru schodisté
oddélena stavajicimi dvefmi bez pozarni odolnosti. Tyto dvefe nemusi byt vyménény za poZzarni, jedna se
prostor bez pozérniho zatizeni. Provozovatel musi zajistit, aby zde nedochazelo ke skladovani zadnych
hoflavych pfedmétd.

- Veskeré stdvajici prostupy pozamé délici sténou mezi komorou a pfilehlym pokojem musi byt pozarné
dotésnény.

Schodisté 2

- Schodisté 2 tvofi chranénou unikovou cestu typu B, ktera je vétrana nucenym zplsobem- pfetlakove.

- Stavajici exteriérova copilitova sténa ve schodisti bude demontovana a nahrazena novou hlinikovou exteriérovou
sténou se zakomponovanym VZT potrubim a vyustkami pro vétrani této chranéné Unikové cesty. VZT potrubi je
vedeno z ventilatoru osazeného na stfeSe nad 9.NP, odtud prochazi pfes atiku po fasadé doli. Do stavajici
copilitové stény je kotveno zabradli schodisté. Pfed samotnou demontazi stény se musi zabradli Setrné vyjmout,
ochranit pfed poni¢enim a nasledné zpétné namontovat a pfipojit k nové hlinikové sténé.

- Fasada nesmi byt probihajicimi pracemi poruena.

- Stavajici dvefe budou chranény pfed poSkozenim béhem vystavby. Dvere budou vysazeny a pfipadné opraveny
v€etné zarubni (nutno chrénit pfed poSkozenim béhem vystavby). Stavajici kamenné stupné vnitiniho schodisté
budou zakryty.

- Pod stropem schodidtového prostoru v 9.NP budou vybourany ve sténé otvory pro osazeni pretlakové klapky a
odvadéciho otvoru pretlakového vétrani chranéné unikové cesty. Nad novymi otvory ve stavajicich sténach
budou provedeny preklady z L nosnikd s ulozenim min. 150 mm na kazdé strané.

- Vprostoru pfed vytahy budou vyménény naslapné vrstvy podlah (mramorové dlazba) vEetné vyrovnavaci vrstvy.

- Vprostoru pfed vytahy budou odstranény stavajici dfevéné obklady, které budou nahrazeny novymi nehoflavymi
deskami v imitaci dieva (napf. desky s HPL laminatovym povrchem). Zplsob upevnéni desek bude navrzen dle
aktualniho stavu podkladu po odstranéni obkladl stavajicich. Novy obklad bude proveden véetné skiiné na
hydrant a pfenosné hasici pfistroje.

- ZpUsob provedeni obkladi navazuje na architektonické feSeni hotelovych pokoju v 5.-8.NP. Detailni névrh
obklad(i bude proveden v ramci dilenské dokumentace interiéru.

- Prosklena sténa mezi schodistém a prostorem pred vytahy bude z divodu fadného provétrani celé chranéné
unikové cesty Setrné odstranéna. Po jeji demontazi budou zapraveny stény i strop. Demontovana sténa bude
ochranéna proti poskozeni a uskladnéna.

- Ve schodisti se nachazeji stavajici luxferové, pfip. copilitové stény, které budou demontovény a nahrazeny
novymi vypInémi otvor(i s poZadovanou pozarni odolnosti
El -S 30 DP3. Tyto vypIné otvorl pini prosvétlovaci funkci pfilehlé chodby. Novéa sklenéna vyplfi bude prisvitna,
avSak neprahledna. Sougasti dodavky budou i nové mramorové parapety.

- Budou vyspraveny schodistové stupné.

Schodistové stupné: stavajici kamenné stupné (mramor) budou zachovany a chranény proti
posSkozeni. Stupné maji lokalné odrazené hrany, jsou poruSené trhlinami (vysparovani,
tmeleni , hluboka impregnace proti vodé aj., dale lesténi). Z hlediska bezpecnosti je vhodné
vZdy prvni a posledni schod v rameni odlisit!

Kamenické prace budou provedeny odbornou firmou!

- Ve schodisti bude provedena nova vymalba.

- Vprostoru pfed vytahy budou provedeny nové SDK podhledy s pozarni odolnosti nového obkladu s pozarni
odolnosti A1

- SDK podhled ze SDK desek tl. 12,5 mm (kovové nosné profily a zavésy, Srouby s protikorozni ochranou,
bandazovani tkaninou ze skelnych vldken, sparovani, brouseni atd.).

- Systém zavéeni novych podhledi bude rozhodnut dle skuteného umisténi nosnych prvki stropu v koordinaci
dodavatele stavby a statika (alternativni feSeni je provést samonosny podhled).



- Povrch sadrokartonovych podhled (pfelepeni spojl, pfetmeleni a prebrouseni).

- Podhledy budou po obvodu mistnosti lemovany nehoflavym obkladem, ktery je pouZit také na obklad stén.
- Kamery, svitidla, apod. budou pfed provadéni podhledi demontovany a nasledné namontovany zpét.

- Novy podhled se nebude realizovat ve 3.NP, kde je jiz novy SDK podhled proveden.

Vytahové Sachty V1+V2

Vytahy V1 a V2 budou umistény do stavajicich vytahovych 8achet , které jsou umistény v prostoru schodisté ¢.2.
Jsou to evakuacni osobni vytahy pro 13 osob.

Vlybaveni vytahu odpovida vyhlasce 398/2009 Sb. tj. sedatko, Brailovo pismo, akusticky hlasic pater.

Stavajici vytah, kabina vytahu s dvefmi v jednotlivych podlaZich a vytahovy stroj bude vybouran a proveden novy
evakuadni, ktery bude osazen do stavajici $achty. Sachta bude vyspravena, vy¢isténa, vymalovana (natfena).
Povrch kce vytahové Sachty bude zapraven a dle podminek dodavatele osazen pfisluSenstvim k bezpeénému
osazeni a provozu vytahU. Povrch kce vytahovych stén bude opatfen bezpraSnym protiskluznym natérem. VeSkeré
stavebni otvory dle pozadavku dodavatele vytah( budou stavebné nachystany dle pozadavku dodavatele vytaht viz
projektova dokumentace — véetné odvétrani — podrobnéji viz projektova dokumentace.

Stavba takeé zajisti bezpecnou dopravu a montaz vytah a rozvadéce..

Viytah bude vybaven vlastnim nahradnim zdrojem, ktery zajisti v pfipadé vyhlaSeni poplachu jejich sjeti do nejblizsi
stanice, otevieni dvefi a zablokovani pro dal$i funkci.
Vlytah bude napojen na EPS.

Nové evakuaéni vytahy tvofi se strojovnou vytahu samostatny poZzarni Usek. Proto je nutné pfed montazi novych
vytaht dukladné projit vytahovou Sachtu a pozarné dotésnit vSechny pfipadné prostupy, které by se zde mohly
nachazet s vyjimkou prostupl mezi vytahovou Sachtou a strojovnou vytahu.

Rozmér dvefi zlstava na zadost investora stavajici — tj. cca 800/2000 mm. Nové evakuaéni vytahy tvofi se
strojovnou vytahu samostatny poZarni Usek.

Specifikace vytahu:
Rozméry:

Sachta: 1870x2570mm
Prostory pod Sachtou vytahy nejsou vybaveny zachycovaci na protivaze ( pod Sachtou nesmi byt prostory pfistupné

osobam
horni pfejezd: stav., 4120mm
dolni pfejezd: stav., 1390mm
kabina: neprichozi 1100x2110x2200mm
dverfe: automatické teleskopické 800x2000mm ( poZadavek investora)
skupina vytahu: duplex, 2jednotky ve skupiné
pohon: kompaktni bezpfevodovy stroj s elektromotorem a permanentnimi magnety
nosné konstrukce: nosné pasy — polyuratenem potazené nosné pasy uvniti vyztuzené ocelovymi dratkami

Technické parametry:

nosnost: 1000kg

podet stanic/nast.: 8/8

zdvih: 21, 50m

pohon: trakéni frekv.fizeny s jmen.rychlosti 1,0m/s
fizeni: DCL- jednosmérné shérné smérem doll



b.3. Bouraci prace

Predpokladana technologie bouracich praci

- Odpojeni siti technické infrastruktury.

- Pfed zah3jenim bouracich praci je nutno provést odpojeni a zajisténi rozvodnych siti, EL, vody + kanalizace,
vytapéni a instalovaného zafizeni v objektu proti jejich pouziti. Podle potfeby se musi zajistit proti poSkozeni také
sité v objektu, do kterych usti pfipojky z bouranych ¢asti objektu.

Zajisténi napojovacich bod pro pfivod energii pro provadéni demolic

Pro odbér elektrické energie pro potfebu provadéni bouracich praci bude zfizeno do¢asné elektrické zafizeni
s méfidlem odbéru energie. Pro sniZeni pradnosti bouracich praci bude provedeno lokalni zabezpeceni prostoru, kde
se bude bourat!

Vymezeni stavenisté, vybudovani prijezdd a vstupl na stavenisté, zafizeni stavenisté

Pfedpoklada se osazeni stavenistnich bunék na zpevnénych plochach u garazi. Vlastni zafizeni stavenisté bude
upfesnéno po uréeni generalniho dodavatele stavby (GDS).

Po obvodu stavby budou umistény vystrazné tabule, oznaceni stavby a zabranami.

Pro zafizeni staveni$té budou vyuZity volné plochy ZU.

Vybourany materiél bude odvazen po komunikacich na sklddku dle momentalniho stavu v Moskvé. Volba
skladky bude souéasti technického feeni postupu praci vybraného generélniho dodavatele.

Bourani a demontaz

—  P¥i bourani odstrafiovanych konstrukci je nutné dodrZovat pfislusné pfedpisy bezpeénosti prace a postupovat
tak, aby byla zajisténa stabilita ostatnich konstrukci a celého objektu.

— Veskeré okenni otvory s parapety, venkovni obklady, stavajici dvefe budou po dobu stavebnich praci ochranény
pfed poSkozenim. Dvefe vyvésit z pantd, oznacit kam patfi, uloZit na bezpe¢né misto, ochranit zarubné po dobu
stavebnich praci.

— Bourani a vyklizeni navrhovanych prostor bude provadéno s opatrnosti a s ohledem na stavajici konstrukce
(okna, dvefe, podlahoviny na chodbach a schodech, zabradli, malba, obklady aj.).

Fasada nesmi byt probihajicimi pracemi porusena.

—  Nosné prvky — ZB sloupy a préviaky budou zachovany v plném rozsahu a nedot&eny bouracimi pracem.
Zasahy do nosnych konstrukci (stropni konstrukce aj.) jsou vyznageny v jednotlivych pidorysech a v konstrukéni
Casti.

— Bude provedena demontaz oznacenych dvefi se zarubnémi (tyka se dvefi do komor ve vchodech 2 a 5).

Vlybourani novych otvord (viz. vykresy jednotlivych podlaZi). Pfed bouranim novych otvor ve stavajicich sténach
je nutné osadit ocelové pieklady.

— Dale budou vybourany:
— Stavajici vytahy ve schodisti 2 budou vybourény a vyménény za nové evakuacni, osazene do stavajicich
Sachet. Sachta bude vyspravena, vy¢isténa, vymalovana (natfena).

— Pred zahajenim bouracich praci ve stropnich konstrukcich pro VZT potrubi musi byt provedeny sondy do
tohoto stropu a ovéreni umisténi ZB Zzebirek. Bouranim nesmi byt tato Zebirka zasazena. Nové VZT
potrubi musi prochazet mezi Zebirkami. Bouraci prace musi byt provadény ruéné bez otresu!!

—  Drézky, prlrazy, trasy a prostupy ve zdivu a stropech (vrtané a sekané ve zdivu) pro vnitini instalace budou
provedeny a koordinovany dle vykresu instalaci jednotlivych profesi. Je ureno osazeni protipozarnich tvarovek,
pfepazek a ucpavek v ¢astech projektu (elektroinstalace a vzduchotechnika).

Po vSech prostupech, prirazech drazkach a dalSich zasazich jednotlivych profesi bude provedena Uprava
povrchu (sadrovani, pozarni tésnéni, malba aj.).



V/ymalba rekonstruovanych prostor objektu bude nova.

b.4. Pricky, svislé konstrukce

Stavajici pficky jsou provedeny zfejmé z pinych cihel, pfip. dfevéné omitnuté ¢i sadrokartonové.
Dozdivky budou provedeny z pérobetonovych tvarovek - viz vykresy jednotlivych podlazi.

— Vnitini pficky jsou navrZeny sohledem na poZadavky poZarni odolnosti a mechanické odolnosti. Pfi jejich
provadéni je vSak bezpodmine¢né nutné dodrzovat veSkeré podminky a detaily stanovené v technickych
pfiru¢kach a navodech vyrobcd systémd. Pfi jejich nedodrzeni muze dojit k podstatnému zhor$eni hodnot
jednotlivych parametr( konstrukce a tim nespinéni predpist norem.

Porobetonové tvarovky na tmel (systémové feSeni — soucasti jsou kovové nerezové spojky zdiva pro pfipojeni ke
stavajicim sténam a pfipojeni pfizdivek k pfickam, kovové podomitkoveé profily), zdici malta pro tenké spary.

Pricky budou omitnuty vapenocementovou Stukovou hlazenou omitkou. Skloviaknitd armovaci mfizka perlinka pod
omitku pro napojeni stavajiciho a nového zdiva a stropu.
Preklady po vybourani otvoru ve stavajicich pfickach a nosnych sténach budou z ocelovych profilt (napf. L nosniky).

Sondy pro zjisténi stavajici skladby stén budou provedeny v ramci pfipravy stavby a bude rozhodnuto pouziti
materialu pro pfeklady.

Pfi provadéni je nutno dodrZet technické a technologické pfedpisy vyrobce zdiciho systému
a vsech systémovych detail(i!

b.5. Strecha

Na stfeSe budou realizovany noveé ventilatory pro pfetiakové vétrani schodist. Tyto ventilatory budou pomoci ocelové
konstrukce (viz statika - ¢ast D) kotveny do nového betonového zékladu zhotoveného na stfeSe. Jelikoz neni zndma
skladba stfesniho plasté, bude pod novymi zaklady vyfezana hydroizolace a vytéZzeny vSechny vrstvy az na nosnou
ZB konstrukci stfechy. VytéZené vrstvy budou nahrazeny tuhou tepelnou izolaci (extrudovanym polystyrenem).
Hydroizolace bude dopinéna v puvodnim materialu a poétu + 1 vrstva navic, kterd bude slouzit jako pojistna a
separacni vrstva pod betonovym zékladem.

Novy betonovy zaklad bude vyztuzen kari siti 150/150/6 mm, tl. z&kladu min. 150 mm, hloubka kotveni ocelové
konstrukce max. 100 mm.

Novy zé&klad s ocelovou konstrukci pro VZT bude realizovan na stfeSe schodisti 2. Schodisté 1 jsou vétrany
pfirozené.

Povlakova hydroizola¢ni krytina na stfeSe je napojena na atiku tzv. fabionem, pfi realizaci zékladd pro VZT nesmi
dojit k naruseni hydroizolace v misté fabionu. Pfi pfipadné kolizi zakladu a fabionu posunout zéklad pro VZT do vétsi
vzdalenostiod atiky.

Rez uloZeni nového zakladu pod VZT na strese:




(LK, WII GTATEA) PED WTOLCHOTESHHEEDN JEDRATE O,
HIMWELM TLALESTHA, THLADU 150 WH, SNTTUZEM
OCELONOU ST 153,150,6 ki, HORHI FOVRCH \WODORDYMY,
WASRSIH] HLSUBES WRTEH] EOTEYHICH PRYED JE 100 WK,

SELADRA STRESHIHEG PLASTE BURE % PROSTORL PCO
ZACLADEW (13301500 WM) WRELAHA A7 H&
RERSHOU KONATRUES, MASLEDME BUDE POLOYENA
TUHS TEPELHA |ZOLACE (EXTRLDMAKT POLYSTYREN)
A ODPLMENA HYDROZOLACE YE STAMAJCM
WATERALL & POCTL YRSTEY + JEDNA MG, KTERE
PUCE SLOURT KO POJESTHS & SEPARAMM VRSTYA
PYIC BETOMCTW 24K LADEN.

b.6. PSV

Stavajici prvky PSV budou béhem vystavby chranény pfed poskozenim zakrytovanim nebo obalenim.

V ramci projektu bude vyménény exteriérova prosklena sténa ve schodisti 1 a schodisti 2 na hotelu véetné vstupnich
dvefi.

Déle se jednd pfedevSsim o vyménu stavajicich interiérovych dvefi bez pozarni odolnosti za dvefe nové
s pfedepsanou pozarni odolnosti.

Sklo, kovani, koule nebo kliky budou odsouhlaseny dle interiéru. Z&mky a orientacni napisy na dvere budou osazeny
dle potfeby provozu.

Navrh stavebnich uprav je proveden do zaméfeni stavajiciho stavu z roku 2008. V pribéhu
navrhu byly zji§tény nesrovnalosti v zaméreni (navaznosti jednotlivych pater, svétlé vysky,
tloustky stropu, navaznosti Sachet aj.). Pfesné rozméry otvord, parapetu, mistnosti aj. nutno
zméfit pfimo na misté, pfed zapocetim vyroby !l!

b.7. Zemni prace
Zemni prace nebudou provadény.
c) kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace,
osvétleni a oslunéni,

Stavebni Gpravy nebudou zdrojem zadnych negativnich vlivii ohroZujicich Zivotni prostfedi.
Orientace stavby viz. koordinacni situace. Pidorys a orientace domu zUstane stavajici.

d) technické a konstrukéni feseni objektu, jeho zdivodnéni ve vazbé na uziti objektu
a jeho pozadovanou zivotnost,



Konstrukce a technické FeSeni je navrzeno jako stavba trvald, s pouZitim materiall, které maji dlouhou Zivotnost.

e) tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplini otvort,

Obvodové konstrukce zustavaji stavajici, stavebni Upravy se dotykaji pouze prosklené stény s dvefmi ve schodisti 1
a schodiéti 2 na hotelu. Tyto vyrobky musi odpovidat pfedepsanému souciniteli prostupu tepla.

Hodnoty soucinitele prostupu tepla

Konstrukce Un (Wim2K-)

Okna, dvefe a jina vypln ve vnéjSi sténé z vytapén. prostoru

: A 12
do venkovniho prostredi, v¢. ramu * ’

Pozadované tepelné technické vlastnosti hlavnich stavebnich konstrukci odpovidaji
CSN 73 05 40-2.

f) Zplisob zalozeni objektu s ohledem na vysledky inzenyrskogeologického a
hydrogeologického priizkumu,

Predmétem projektu jsou dili stavebni Upravy stavajiciho objektu. ZaloZeni zistava stavajici.
g) vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prostiedi a FeSeni pfipadnych negativnich
ucinka,
Pfi provozu objektu bude vznikat komunalni odpad, ten bude soustfedovan v kontejnerech na vyhrazeném misté, pro
odvoz prostiedky technickych sluzeb. Vhodny odpad (papir, sklo, kovy) bude tfidén a odvazen k recyklaci.

h) dopravni feseni,

Neni soucasti PD.

i) ochrana objektu pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi, protiradonova opatreni,
—  Z&mové Uzemi neni v zaplavovém uzemi.

— V blizkosti zajmového Uzemi neni zadny zdroj seizmicity.

— V zajmovém Uzemi nehrozi sesuvy pady.

— V zajmovém uzemi neni znamo Zadné poddolovani.

—  Ochranna a bezpeénostni pasma:

Pro danou lokalitu neni znamo Zadné ochranné ani bezpeénostni pasmo.
— Radon: NavrZenymi stavebnimi Upravami nedojde ke zméné stavajiciho stavu.

j) dodrzeni obecnych pozadavku na vystavbu.

Dokumentace byla zpracovana podle Vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 268/2009 Sb., o obecnych
technickych poZadavcich na vystavbu a stavebniho zakona ¢.183/2006 Sb. Podrobné feSeni dilich Casti projektu je
popsano v dalSich ¢astech tohoto projektu.

Béhem realizace stavby je nutno dodrzovat podminky stavebniho povoleni, hygienické predpisy, souvisejici normy a
predpisy a vytvofit podminky pro dodrzovani zasad ochrany zdravi.

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Pfi provadéni této stavby je nutno pinit vSechny stavajici pfedpisy o bezpecnosti prace ve stavebni vyrobé. V celém
prostoru stavenisté musi byt vSichni pracovnici i hosté vybaveni ochrannymi pomdckami.



Na pracovisti musi byt udrZzovan poradek a Cistota. Musi byt dbano ochrany proti pozaru a protipozarni
pomucky se musi udrzovat v pohotovosti.

Stavba bude provadéna podle vypracované projektové dokumentace a stanoveného technologického postupu, pfi
dodrZeni platnych norem, pfedpisi a nafizeni. Zejména je nutno dodrzovat a Fidit se nasledujicimi pfedpisy a
nafizenimi:

Zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpist

Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

Narizeni viady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich.

Narizeni vlady ¢. 362/2005 Sh., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky.

Narizeni viady ¢. 378/2001 Sh., kterym se stanovi blizSi poZadavky na bezpecny provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, pfistroju a nafadi.

Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedku, mycich, Cisticich a desinfekénich prostredka.

Nafizeni viady ¢. 494/2001 Sh., kterym se stanovi zpUsob evidence hla3eni a zasilani zaznamu o Urazu,
vzor zaznamu o Urazu a okruh organd a instituci, kterym se ohlaSuje pracovni Uraz a zasila zaznam o Urazu.

Narizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovité a pracovni prostredi.

Analyza rizik:

Béhem realizace stavby na stavenisti vykonavany prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému
ohroZeni Zivota nebo poSkozeni zdravi, kterymi jsou: nebezpeéi padu z vysky vice nez 10 m pfi praci na
leSeni.

Pevné pracovni plocha bude tvofena pevnym leSenim tvofenym pracovnim pasem v Sifce 1,5m
podél vnéjsi strany obvodovych stén (se zajisténim proti samovolnému pohybu k obvodovym sténam).

Pozadavky na montazni prace — montaz leSeni:

Montazni prace smi byt zahajeny pouze po nalezitém pfevzeti montazniho pracovisté fyzickou osobou
uréenou k fizeni montaznich praci a odpovédnou za jejich provadéni. O pfedani montazniho
pracovisté se vyhotovi pisemny zaznam. Zhotovitel montaznich praci zajisti, aby montaZni pracovisté
umoznovalo bezpeéné provadéni montaznich praci bez ohrozeni fyzickych osob a konstrukci a spliiovalo
poZadavky stanovené v pfiloze €. 1 k tomuto nafizeni.

Fyzické osoby provadéjici montaz leSeni pfi ni pouzivaji montazni a bezpecnostni pomucky a pfipravky
stanovené v technologickém postupu.

Zakladni zasady provadéni bouracich praci:

bouraci prace se smi provadét pouze podle vypracovaného technologického postupu zpracovaného na
zakladé provedeného prizkumu stavajiciho stavu bourané stavby, jejiho statického posouzeni a posouzeni
stavu dotéenych sousednich staveb. O provedeném prizkumu provede zhotovitel zapis.

Pied zahajenim bouracich praci ve stropnich konstrukcich musi byt provedeny sondy do tohoto stropu a
ovéreni umisténi ZB zebirek. Bouraci prace musi byt provadény ruéné bez otfes!!

budou-li v prubéhu bouracich praci zjiStény skutecnosti, které nebyly provedenym prizkumem odhaleny, zajisti
zhotovitel pfizpusobeni technologického postupu pro zajisténi bezpecnosti provadénych praci.

ohrozeny prostor musi byt vymezen oplocenim o vySce min. 1,80 m a zajiStén proti vstupu nepovolanych osob.
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— pro dodavku elektrické energie pro provadéni bouracich praci bude zfizeno doCasné elektrické zafizeni, které
splfiuje normové pozadavky.

— bouraci prace smi byt zahajeny az po vydani pisemného pfikazu odpovédnou osobou uréenou zhotovitelem a po
vybaveni pracovisté pomocnymi konstrukcemi, materialem a pomQckami uréenymi v technologickém
postupu.

— material je nutno pribézné odstranovat, aby nedoSlo k pretizeni podlah a stropnich konstrukci. V pudé jsou a
budou umistény pochozi lavky pro osoby a dopravu vytéZzeného materialu.

—  pfibourani konstrukci se musi postupovat vertikalnim smérem shora dolu.

— bouraci prace na pracovistich uspofadanych tak, Ze fyzické osoby provadgjici tyto prace mohou byt ohroZeny
padajicimi pfedméty nebo materialem z pracovisté nad nimi, se smi provadét pouze tehdy, jsou-li provedena
opatfeni stanovena v technologickém postupu k zajisténi bezpecnosti fyzickych osob pfi takovém zplsobu
prace.

Podminky pro ochranu zivotniho prostredi pfi odstrafnovani stavby
HIluk z €innosti béhem bouracich praci:

Stavba se nachazi v zastavéném Uzemi, préace je proto nutno provadét s ohledem na okolni obytnou zéstavbu a jeji
obyvatele. Prace je tfeba provadét ve zkracené Césti dne, max. od 7:00 do 21:00 hod. a to tak, aby nebyly
pfekroceny limitni hodnoty hladiny akustického tlaku dle vyhlaSce €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi, pfed
nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci. Nékteré zasady pro omezeni hlu¢nosti:

— pouziti stroju a mechanismi s omezenou hluénosti do exteriéru,

—vjezd a vyjezd na stavenisté, vedeni ftrasy automobilové dopravy situovat v  max.
vzdalenosti od okolnich chranénych objektd,

— déleni ocelovych prvkl provadét palenim, fezanim nikoli rozbruSovanim, pfi zajisténi PO a dohledu po ukonéeni
praci,

— uZiti kompresoru pro vyrobu tlakového vzduchu s u€innou protihlukovou kapotazi.

Omezeni prasnosti:

Stavebni firma pfizpsobi svoji ¢innost tak, aby v co nejmensi mife ohroZovala okoli prachem. ZvySené prasnosti je
tfeba zabranit napf. pouzitim plastovych shozl apod., a to bez vlivii na stavajici konstrukce a s eliminaci jejich
poskozeni!

Vozidla vyjizdgjici ze stavby musi byt pfed vyjezdem fadné ocisténa, pfipadné znedisténi komunikaci musi byt
neprodlené likvidovano.

Odpad pfi bouracich pracich:

Likvidace odpadi z demolice - bude provedena vybranou stavebni firmou automobilni dopravou na dohodnutou
skladku. Zasadné budou odpady tfidény. Kovové stavebni prvky budou odvezeny do sbérny druhotnych surovin.
Drevéné prvky a stavebni suté ze staveb a zpevnénych ploch budou predany proti dokladu na
skladku ¢i recyklacni dvir schvélené a deklarované k tomuto ucelu pfislusSnym organem. Hlavni
dodavatel stavebnich praci je zodpovédny za spravné nakladani s odpady vznikajicimi v prub&hu praci véetné
¢innosti subdodavatell na stavbé a déle v¢etné jejich nasledného vyuziti nebo likvidace. Zejména se klade diraz na
pfipadné zachazeni s nebezpecnym odpadem (desky s obsahem azbestového vlakna), s nimz mize nakladat pouze
osoba opravnéna a jehoZ ulozeni je mozno pouze na skladky tomu uréené.

RozliSeni odpadl v souladu s kategorizaci a katalogem odpadu ve smyslu Zakona o odpadech €. 1852001 Sb. a
Viyhlasky MZP ¢&. 381/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu:

ODPADY VZNIKAJICI PRI VYSTAVBE

Katalogové Cislo Druh odpadu Kategorie odpadu

080111* odpadni barvy a laky obsahujici org. rozpoustédia nebo jiné
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nebezpectné latky N

080112 jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod &islem 080111 0
150101 papirové a lepenkové obaly 0
150102 plastové obaly 0
150103 dfevéné obaly 0
150104 kovové obaly 0
150105 kompozitni obaly 0
150110* obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo

obaly témito latkami znecisténé N
150203 absorb¢ni Cinidla, filtraéni materialy, Cistici tkaniny a

ochranné odévy neuvedené pod Cislem 150202 0
170101 beton 0
170102 cihla o)
170103 keramika 0
170201 dfevo 0
170202 sklo 0
170203 plasty 0
170302 asfaltové smési bez dehtu N
170405 Zelezo a ocel 0
170407 smésné kovy 0
170411 kabely neuvedené pod 170410 0
170504 zemina a kameni neuvedené pod &islem 170503 0
170506 vytéZena hlusina neuvedend pod Cislem 170505 0
170604 izolaéni materialy neuvedené pod ¢isly 170601 a 170603 0
170802 stavebni materidl na bazi sédry neuvedené pod Cislem 170801 0
170903* jiné stavebni a demoli¢ni odpady (véetné smésnych a demoliénich

odpadu) obsahujici nebezpecné latky N
170904 smésné stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod ¢isly 170901, 170902 a 170903

0

200101 papir a lepenka 0
200102 sklo 0
200111 textilni materialy 0
200301 smésny komunalni odpad 0
200303 uliéni smetky 0
Poznamka:

Uvedené referencni typy vyrobk, oznaceno v dokumentaci (napf: ...), nebo technologii jsou pfiklady. Zadani Ize plnit
shodnym nebo obdobnym vyrobkem, ktery se s uvedenym pfikladem bude prokazatelné shodovat v téchto
vlastnostech: technické parametry, vzhled, kvalita provedeni, zpracovani detailu, trvanlivost. poZadované a
stanovené vlastnosti prokaze dodavatel pfed dodanim formou vzorku, technického listu, atestu, certifikatu,

pfedlozenim dilenské a vyrobni dokumentace a to v takové mife a podrobnosti, pfipadné i mnoZstvi a
velikosti vzorku a alternativ az do prikazného dosazeni spinéni zadanych vlastnosti a odsouhlaseni
zadavatelem.

Dopracovani detaild v ramci dilenské dokumentace je povinnosti zhotovitele, veSkeré dilenské dokumentace
jednotlivych prvkd nutno odsouhlasit s projektantem.

Ing. Marie KroCova

Aktualizace provedena 11/2014 Ing. Yvona Hoppova
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