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a) ucel objektu
Stavebni upravy objektu vychazeji z poZzadavkl pro umisténi nahradniho zdroje el. energie (dieselagregatu- DA).

Nahradni zdroj el. energie bude napajet nasledujici poZarné bezpeénostni zafizeni:

- Evakuacni rozhlas — min. 30 minut (na zakladé pozadavkU investora nebude realizovan)
- Nouzové osvétleni — min. 60 minut

- Ovladani pozarnich uzavérd, pozarnich klapek odblokovanim zabezpecujicich zafizeni
- Pozarni VZT — min. 45 minut

- Evakuacni vytah — min. 45 minut

Prehled vychozich podkladu:

— Prohlidka objektu a pofizena fotodokumentace.
—  Zaméfeni stavajiciho stavu budov, firmou MDP GEO,s.r.o. z roku 2008 + doméfeni Stavoprojektem a.s.

b) zasady architektonického, funkéniho, dispoziéniho a vytvarného resSeni a reSeni vegetacnich
uprav okoli objektu, véetné fesSeni pristupu a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace

Architektonické reseni:

Objekt strojovny dieselagregatu je situovan na stfese objektu CTP v arealu bytového komplexu Ceského domu v Moskvé.
Jedna se o Upravu stavajiciho objektu, ktery svou velikosti neodpovida poZadavkim pro umisténi DA. Dochazi proto k jeho
zvéteni. Novy pldorysny rozmér bude 7,99 x 4,51 m. Dochazi také ke zvétSeni svétlé vySky objektu na 2,69 m. Atika bude
vyzdéna do pavodni vySky 3,375 m.

V pldoryse strojovny DA bude provedena nova samonosna podlaha z | nosnikd, trapézovych plechid a dobetonavky.

Stfecha je navrzena plocha — pultova. Nosnou konstrukci jsou také | nosniky, trapézové plechy a dobetonavka. Krytinu tvofi
asfaltova hydroizolace. Fasada je tvofena licovym zdivem.
Strojovna DA musi tvofit samostatny pozarni usek.

Strojovna DA je od nizsich podlazi odd&lena ZB stropni konstrukci a zdénou $achtou. Mezi $achtou a strojovnou nesmi byt
Zadné otvory, ani pozarné neutésnéné prostupy.

P¥i realizaci stavebnich uprav je nutna koordinace s dodavatelem dieselagregatu! Instalace DA
je nutna pred provedenim stresni konstrukce! Transport DA je predpokladan pomoci jefabu ze
strany SZ priceli objektu CTP — viz priloha ¢. 1. Neni pripustny pohyb jefabu nad podzemnimi
garazemi.

Stavajici stav:

Reseny objekt je zd&ny, pfiblizné obdélnikového pidorysu s rozméry cca 5,66 x 4,51 m. Svétla vyska cca 2,47 m, vyska atiky
cca 3,4 m. Objekt je zdény z licovych cihel formatu 245/120/65 mm s tloutkou stén 380 mm a 520 mm. ZastfeSeni objektu je
tvofeno plochou stfechou, atika je vyzdéna ze vSech stran. Stfesni krytinu tvofi asfaltova lepenka. Nosnou konstrukci stfechy
tvofi ZB panely uloZzené na privlacich. Podlaha je vySkové zapu$téna cca o 300 mm oproti stavajici urovni stfechy.

Soucasti objektu je zdéna VZT Sachta, ktera slouzi pro odvétrani soc. zafizeni z nizich podlazi. VZT Sachta je propojena
s exteriérem pomoci Zaluzie osazené v obvodové sténé.

V soucasné dobé je objekt vyuZivan jako sklad.
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Bouraci prace:

Dochazi k odbourani atiky v€etné stropni konstrukce, demontovany budou také priviaky, na které nesou stropni panely.
Obvodové stény zlstanou zachovany cca do vysky 2170 mm nad droven stfeSniho plasté s vyjimkou obvodové stény na SZ,
ktera se odbourava cela.

V ploge piistavované &asti dojde k vyfezani hydroizolace a vytéZeni stavajicich vrstev stfechy az na nosnou ZB konstrukci
stfechy.

K obvodovym sténdm jsou uchyceny stavajici ocelové konstrukce (vazniky), tyto vazniky budou demontovany. Ocelové
konstrukce na JZ a SZ budou demontovany trvale, Ocelové konstrukce na JV bude Setrné rozpojena, demontovana, po
provedeni stavebnich Uprav bude namontovana zpét.

Ve stavajici sténé (JV pruceli) bude vybouran otvor pro osazeni vétraci Zaluzie (dodavka VZT).

Reseni pfistupu a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Jedna se o objekt s omezenym pfistupem osob, takze osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace nebudou mit do
objektu pfistup.

c) kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace, osvétleni_ a
oslunéni

Kapacity — nefesi se.
Uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy:

podlazi Zastavéna plocha Uzitkova plocha Obestavény prostor
/m2 /m2 /m3
Dieselagregat 36,21 24,79 113,07

Orientace, osvétleni a oslunéni:
Vstup k nahradnimu zdroji je ze SV a JZ strany.
Osvétleni a oslunéni je u tohoto objektu bezpfedmétné.

d) technické a konstrukéni feseni objektu, jeho zdivodnéni ve vazbé na uziti objektu a jeho
pozadovanou zivotnost

Vykopy a zemni prace
Nefesi se.

Zakladové konstrukce
Obvodové stény jsou zalozeny na nosné ZB konstrukci stfechy objektu CPT. Zakladové konstrukce se nefesi.

Svislé konstrukce

Jsou navrzeny z licovych cihel — obvodove stény tl. 380 mm a 520 mm . Cely objekt (stavajici Cast i pfistavba) bude v rovni
stropni konstrukce stazen ZB véncem. Stavajici otvory v SV praéeli budou zazdény.

Vodorovné konstrukce, stropni, stfesni konstrukce

Stropni (stfedni) konstrukce strojovny DA je tvofena | nosniky, trapézovym plechem a dobetonavkou — viz Stavebné
konstrukéni Cast projektu. Shora je navrzen penetraéni natér, expanzi hydroizolacni pas, parotésny hydroizolaéni pas, asf.
spoj. Natérd, tep. izolaéni spadova vrstva s asfaltovym pasem (spad 3%) a hydroizolacni pas.
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Preklady nad nové zfizovanymi otvory budou tvofeny | nosniky.

Nosnou konstrukci pro umisténi dieselagregatu tvofi | nosniky, trapézovy plech a dobetonavka. | nosniky budou uloZeny 20
mm nad stropni konstrukci objektu CPT. Zatizeni bude pfenaSeno do nosnych stén v nizSich podlazich, které pidorysné
navazuji na obvodové stény strojovny DA.

Podlaha

NaSlapnou vrstvu podlahu strojovny DA tvofi vyrovnavaci stérka s ochrannym nétérem. Nosnou konstrukci tvofi | nosniky,
trapézové plechy a dobetonavka.

Vyplné otvort

V obvodovych sténach jsou navrzeny nové otvory — dvefe, Zaluzie. Vstupni dvefe jsou navrZzeny plechové zateplené. Vétraci
Zaluzie jsou dodavkou VZT.

Upravy povrch( - vnitini

Obvodové stény jsou vyzdény z licovych cihel. V misté ZB vénce a prekladli bude vzhled licové cihly imitovan obkladem
stejného vzhledu jako maji pouZité cihly.

Upravy povrcht - vnéjsi

Obvodové stény jsou vyzdény z licovych cihel. V misté ZB vénce a prekladli bude vzhled licové cihly imitovan obkladem
stejného vzhledu jako maji pouZité cihly.

Sokl bude tvofit hydroizolace natavena na obvodovou sténu.

Izolace
Izolace proti zemni vihkosti
Neresi se.

Izolace tepelné
Objekt neni vytapén, uvazuje se pouze o temperovani na nezamrznou teplotu .

Zamecnicke, truhlarskeé, klempirské a plastové vyrobky

Zamecnické vyrobky
Jsou zde navrzeny vstupni dvefe velikosti 1200/2100 mm, do stavebniho otvoru 1350/2200 mm.

Truhlarské vyrobky
Z4dné truhlaiské vyrobky nejsou navrzeny.

Klempirské vyrobky
VeSkeré klempifské prvky (lemovani, zlaby, svody atd.) jsou navrzeny z pozink. plech, véetné ochranného natéru.

e) tepelné technické vilastnosti stavebnich konstrukci a vyplini otvort

Objekt neni vytapén, nejsou tedy stanoveny pozadavky na tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci.
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f) zpusob zaloZeni_objektu s ohledem na vysledky inZenyrsko-geologického (geotechnického)
a hydrogeologického priizkumu

Podkladem pro osazeni stavby bylo Zaméfeni stavajiciho stavu budov, zpracované firmou MDP GEO,s.r.o0. z roku 2008 +
doméreni Stavoprojektem a.s.

g) vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prostredi a feSeni pfipadnych negativnich uc€inkt

V prib&hu stavby bude ploSnym zdrojem zneciSténi staveniSté svoji praSnosti — minimalizace pradnosti bude feSena
technickymi a organizaCnimi opatfenimi — dodrzovani pracovni dobou 7-16 hodin, vylouenim provozu stavby o vikendech a
svafcich, pravidelnym kropenim ploch stavenisté a CiSténim vozidel vyjizdéjicich ze stavby, pfipadné pfekryvanim skladek
prasnych materiald.

Mobilni liniové zdroje zneCisténi ovzdusi v pribéhu vystavby a pfi provozu budou zapficinény automobily a stavebnimi stroji.
Budou spInény imisni limity pro oxid dusiény a benzen dle nafizeni vlady €. 597/2006 Sb., o sledovani a vyhodnocovani kvality
ovzdusi.

Vliv produkce odpadu — odpady budou vznikat pfi vystavbé i pfi provozu. V souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., bude
puvodce odpadl s nimi nakladat podle jejich vlastnosti. Bude je shromazdovat tfidéné podle druhl a kategorii a zabezpeCi je
proti nezadoucimu uniku. Odstranéni odpadi bude zajisténo opravnénou osobou nebo firmou. Budou dodrzeny vechna
opatfeni v souladu s legislativou na Useku odpadového hospodarstvi — nejsou tudiz pfedpokladany zadné negativni ovlivnéni
Zivotniho prostfedi v dUsledku produkce odpadu.

Zhlediska ochrany pfirody a krajiny, vodnich zdroji a léCebnych pramenid objekt nezasahuje do zadné kategorie
chréanéného Uzemi dle zakona €. 114/1992 Sb., a ani v okoli se takové Uzemi nenachazi.

Objekt zdméru nebude mit negativni vliv na povrchové ani podzemni vody, zanedbatelné vlivy budou i na ekosystémy, fléru
a faunu.

h) dopravni feseni
Neni soucasti PD.

i) ochrana objektu pied Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi, protiradonova opatieni

- Zajmové Uzemi neni v zaplavovém uzemi.

- V blizkosti zajmového Uzemi neni zadny zdroj seizmicity.

-V zajmovém Uzemi nehrozi sesuvy pady.

- V zajmovém uzemi neni zndmo z&dné poddolovani.

- Ochranna a bezpecnostni pasma:

Pro danou lokalitu neni znamo Zadné ochranné ani bezpeénostni pasmo.
Radon: Navrzenymi stavebnimi Upravami nedojde ke zméné stavajiciho stavu.

j) dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu

Dokumentace byla zpracovana podle Vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj €. 268/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu.

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

— Pfi provadéni této stavby je nutno plnit vSechny stavajici prfedpisy o bezpec€nosti prace ve stavebni vyrobé. V celém
prostoru stavenité musi byt vSichni pracovnici i hosté vybaveni ochrannymi pomdckami.

— Na pracovisti musi byt udrzovan pofadek a Cistota. Musi byt dbano ochrany proti pozaru a protipozarni pomucky se musi
udrZovat v pohotovosti.

Stranka 5z 9



— Stavba bude provadéna podle vypracované projektové dokumentace a stanoveného technologického postupu, pfi dodrzeni
platnych norem, pfedpist a nafizeni. Zejména je nutno dodrzovat a fidit se nasledujicimi pfedpisy a nafizenimi:

— Zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist

— Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajiSténi bezpecnosti ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dal$ich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

— Nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimélnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

— Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpeCim padu z vysky nebo do hloubky.

— Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sh., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeCny provoz a pouzivani strojd,
technickych zafizeni, pfistroju a nafadi.

—  Nafizeni viady ¢. 495/2001 Sh., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani esobnich ochrannych pracovnich
prostfedku, mycich, Cisticich a desinfekénich prostfedku.

— Nafizeni viady ¢. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zpisob evidence hl&Seni a zasilani zaznamu o Urazu, vzor zdznamu o
Urazu a okruh organu a instituci, kterym se ohlaSuje pracovni Uraz a zasila zaznam o Urazu.

— Nafizeni viady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi.

Analyza rizik:

— Béhem realizace stavby na stavenisti vykonavany prace a €innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota
nebo poskozeni zdravi, kterymi jsou: nebezpecCi padu z vysky.

Pevné pracovni plocha bude tvofena pevnym leSenim tvofenym pracovnim pasem v §ifce 1,5m podél vnéjsi strany obvodovych

stén (se zajisténim proti samovolnému pohybu k obvodovym sténam).

Pozadavky na montazni prace — montaz leSeni:

— Montazni prace smi byt zahajeny pouze po nalezitém pfevzeti montazniho pracovisté fyzickou osobou uréenou k fizeni
montaznich praci a odpovédnou za jejich provadéni. O pfedani montazniho pracovisté se vyhotovi pisemny zaznam. Zhotovitel
montaznich praci zajisti, aby montazni pracovisté umoziovalo bezpe¢né provadéni montaznich praci bez ohrozeni fyzickych
osob a konstrukci a spliiovalo poZadavky stanovené k tomuto nafizeni.

— Fyzické osoby provadéjici montaz leSeni pfi ni pouZivaji montazni a bezpeénostni pomicky a pfipravky stanovené v
technologickém postupu.

Zakladni zasady provadéni bouracich praci:

— bouraci prdce se smi provadét pouze podle vypracovaného technologického postupu zpracovaného na zakladé
provedeného prizkumu stavajiciho stavu bourané stavby, jejiho statického posouzeni a posouzeni stavu dotCenych
sousednich staveb. O provedeném prizkumu provede zhotovitel zapis.

— budou-li v pribéhu bouracich praci zjiStény skute¢nosti, které nebyly provedenym prizkumem odhaleny, zajisti zhotovitel
pfizpusobeni technologického postupu pro zajisténi bezpecnosti provadénych praci.

— ohrozeny prostor musi byt vymezen oplocenim a zajistén proti vstupu nepovolanych osob.

— pro dodavku elektrické energie pro provadéni bouracich praci bude zfizeno do¢asné elektrické zafizeni, které spliuje
normové pozadavky.

— bouraci prace smi byt zahajeny aZ po vydani pisemného pfikazu odpovédnou osobou uréenou zhotovitelem a po vybaveni
pracovisté pomocnymi konstrukcemi, materialem a pomUckami uréenymi v technologickém postupu.

— material je nutno prubéZné odstrafiovat, aby nedoslo k pretizeni podlah a stropnich konstrukci.
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—  pfibourani konstrukci se musi postupovat vertikalnim smérem shora dolu.

— bouraci prace na pracovistich usporadanych tak, ze fyzické osoby provadgjici tyto prace mohou byt ohroZeny padajicimi
pfedméty nebo materidlem z pracovi§té nad nimi, se smi provadét pouze tehdy, jsou-li provedena opatfeni stanovena
v technologickém postupu k zajisténi bezpecnosti fyzickych osob pfi takovém zplsobu prace.

V Olomouci: 12/2014 Ing. Marie KroGova
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Priloha 1: Smér transportu dieselagregatu
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Priloha 2: Fotodokumentace stavajiciho stavu
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