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Zakladni identifikaéni udaje

Udaje o stavbé

Nazev stavby:

Parkovisté v ulici Smetanova, Chlumec nad Cidlinou

Misto stavby:
Kraj:
Obec:

Katastralni uzemi:

Parcelni ¢isla pozemk:

Predmét projektové dokumentace

Typ dokumentace

Typ stavby:
Druh stavby:

Novostavba nebo zména dokon¢ené stavby:

Trvala nebo dogasna stavba:

Kralovéhradecky
Chlumec nad Cidlinou

Chlumec nad Cidlinou [651800]

PDPS
InZzenyrska
Vodohospodarska

novostavba
trvala

Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant:
IC:
Adresa:

Zgracovatelé '|ednotliv¥'ch casti:

VDI Projekt s.r.o.
28860080

TFida Miru 109
530 02 Pardubice

4z12
03/2026

Strana:

Datum:

Profese Jméno a prijmeni Autorizace Obor, specializace

Projektant  vodohospodaiské | Ing. Martin Kolafr Al 0011354 Stavby vodniho hospodarstvi

Casti a krajinného inzenyrstvi
Vysvétlivky:

Al — autorizovany inzenyr

Popis charakteristik objektu

Jedna se o novostavbu destové kanalizace v ramci prestavby parkovisté a chodniku v ulici Smetanova. Navrzena
destova kanalizace bude napojena na stavajici destovou kanalizaci v kfizovatce ulic Kozelkova a Komenského.

Zdavodnéni funkéniho a technického reseni, véetné provoznich udaja a
instalovanych vykonu

Destova kanalizace je vedena v zeleni a v ulici Smetanova v ¢asti komunikace, ktera je ur€ena k rekonstrukci.
VétSina trasy je na pozemcich mésta Chlumec nad Cidlinou. Kryti potrubi minimalné 0,8 m. Navrzena destova
kanalizace bude napojena na stavajici desStovou kanalizaci v kfiZovatce ulic Kozelkova a Komenského. Do
destové kanalizace budou odvedeny pouze vody destoveé.

Rekonstrukce ulice Smetanova, Chlumec nad Cidlinou
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Dle HGP v misté stavby neni mozné likvidovat srazkové vody vsakem.

SO 301 Dest'ova kanalizace

Popis stavajiciho stavu kanalizace

Uzemi je odkanalizovano stavaijici gravitaéni jednotnou kanalizaci, v ulici Smetanova DN400, material kamenina,
v ulici Kozelkova DN400, material beton. Oddilna destova kanalizace zac¢ina v kfizovatce ulic Kozelkova a
Komenského, vede ulici Komenského a na Valech, usti do vodniho toku Cidlina.

Mnozstvi dest'ovych vod

Predpokladané mnozZstvi destovych vod ze zajmového Uzemi je stanoveno dle obecné platnych predpist pri
pouZiti nize popsanych predpokladd.

Soudinitel odtoku ¥

Strechy 1,0
Zpevnéné plochy komunikace - asfaltobeton 0,8
Zpevnéné plochy parkovisté a chodniku — zamkova dlazba 0,6

Intenzita pFivalového desté (i) dle ombrografické stanice (deStomérna stanice Hradec Kralové) s délkou trvani 15
143 I/s.ha

minut, periodicitu n = 0,5 (dvoulety dést) je pro danou oblast:

Navrh vychazi ze vzorce dle CSN 75 6101 ,Stokové sité a kanalizaéni ptipojky"“.

Stoka ,D1" - zausténa do stavajici destové kanalizace:

Odvodriovana plocha povodi — povodi 1: 0,7545 ha

Soucinitel odtoku W: 0,80

Vypocet objemu destovych vod je podle vzorce: Q=¥ xSxi
Q=286,70l/s

Tab. &. 1: Stoka ,D1* - Celkovy ro¢ni odtok destovych vod dle metodiky vyhlasky €. 428 Sb. z 11.12.2001

Druh plochy Plocha Odtokovy Redukovana Roc¢ni thrn RocCni
soucinitel plocha srazek mnozstvi
m2 m2 mm/rok m3
A+B+C 7 545 0,80 6 060 650 3939
A — zastavéné plochy a téZce propustné zpevnéné plochy
B — lehce propustné zpevnéné plochy
C — plochy kryté vegetaci
Stoka ,D1* - zausténa do stavajici deStové kanalizace:
Odvodnovana plocha povodi — povodi A — Vyhledové napojeni lokality: 1,625 ha

Soucinitel odtoku ¥: 0,7
Vypocet objemu deStovych vod je podle vzorce: Q=¥ xSxi
Q=162,7 /s
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Druh plochy Plocha Odtokovy Redukovana Roéni uhrn Ro¢ni
soucinitel plocha srazek mnozstvi
m2 m2 mm/rok m3
A+B+C 16 254 0,70 11378 650 7 396

A — zastavéné plochy a téZce propustné zpevnéné plochy
B — lehce propustné zpevnéné plochy
C — plochy kryté vegetaci

Popis technického feSeni odkanalizovani

Povrchova voda ze zpevnénych ploch, komunikaci, parkovist a manipulacnich ploch bude pficnym a podélnym
sklonem komunikace odvedena do stavajicich a nové navrzenych uli¢nich vpusti a dale pfipojkami zausténa do
nové navrzené destové kanalizace. Pripojky destovych svodl pfilehlych objektt budou pfepojeny na nové
navrzenou destovou kanalizaci.

Navrhované odvodnéni zpevnénych ploch je provedeno gravitaéni deStovou stokou ,D1“. Stoka ,D1“ je zausténa
do stavajici deStové kanalizace (s odtokem do Cidliny) ve vlastnictvi mésta Chlumec nad Cidlinou, ktera je
ukoncena v ulici Kozelkova, v prostoru pied Skolou.

Kanalizace je navrzena jako gravitani, beztlakova. Vyskové feSeni dle konfigurace terénu a s ohledem na
predpokladané vedeni stavajicich inzenyrskych siti. Na trubnich vedenich kanalizace budou rozmistény betonové
revizni prefabrikované Sachty v maximalni vzdalenosti 50 m mezi sebou.

Materialem kanalizaCnich pfipojek bude PP SN12. Kruhova pevnost potrubi volena v souladu s dodatkem &. 1
TKP 3 — Odvodnéni a chranicky pro inz. sité. Dimenze pfipojek uli¢nich vpusti bude odpovidat stavajici dimenzi,
min. v8ak DN150. Dimenze pFipojek destovych svodl bude odpovidat stavajici dimenzi, min. vS§ak DN150.

Oznaceni dest'ovych stok, jejich dimenze a délky

Stoka ,,D1“ — celkova délka 204,2 m
?451/400, PP (TKP SN12) — délka 204,2 m

SO 302 Pripojky uli€nich vpusti

VesSkeré nalezené stavajici deStové pripojky budou pfepojeny na nové navrzenou deStovou kanalizaci. Pfed
zahajenim stavebnich praci je nutno kopanymi sondami ovéfit trasy a hloubky uloZeni stavajicich kanalizacnich
pfipojek, jejich material a dimenzi. Kopanymi sondami budou ovéfeny hloubky dalSich inzenyrskych siti v mistech
kfizeni s pfipojkami.

Potrubi pfipojek bude odpovidat stavajici dimenzi, min. 160/139, PP (TKP SN12). Napojeni pfipojek na kanalizaci
pomoci odbocek nebo na revizni Sachty pomoci Sachtové vliozky.

Materidlem kanalizanich pfipojek uli¢nich vpusti bude PP SN12. Kruhova pevnost potrubi volena v souladu
s dodatkem ¢&. 1 TKP 3 — Odvodnéni a chranicky pro inz. sité.

SO 303 Pripojky dest'ovych svodu

VeSkeré nalezené stavajici deStoveé pfipojky, vyjma rusenych, budou pfepojeny na nové navrzenou destovou
kanalizaci. Pfed zahajenim stavebnich praci je nutno kopanymi sondami ovéfit trasy a hloubky uloZeni stavajicich
kanalizaCnich pFipojek, jejich material a dimenzi. Kopanymi sondami budou ovéfeny hloubky dalSich inzenyrskych
siti v mistech kfizeni s pfipojkami.
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Potrubi pfipojek bude odpovidat stavajici dimenzi, min. 160/139, PP (TKP SN12). Napojeni pfipojek na kanalizaci
pomoci odbocek nebo na revizni Sachty pomoci Sachtové vliozky.

Materialem kanalizaCnich pfipojek uli¢nich vpusti bude PP SN12. Kruhova pevnost potrubi volena v souladu
s dodatkem ¢&. 1 TKP 3 — Odvodnéni a chranicky pro inz. sité.

Destové svody budou opatfeny lapacem stfeSnich splavenin.

Popis napojeni na dosavadni sité nebo recipient

Stoka ,D1“ je zausténa do stavajici deStové kanalizace (s odtokem do Cidliny) ve vlastnictvi mésta Chlumec nad
Cidlinou, ktera je ukoncena v ulici Kozelkova, v prostoru pfed Skolou.

Uprava rezimu povrchovych a podzemnich vod a jejich ochrana

Stavba nebude mit negativni vliv na stavajici odtokové poméry. Nesmi dojit k ohrozeni kvality vody ve vodotedi
ani ohroZeni kvality podzemnich vod.

Pozadavky na sanace, demolice a kaceni drevin

VSechny nalezené stavajici deStové pfipojky budou pfepojeny na nové navrzenou destovou kanalizaci.

Zvlastni pozadavky na postup stavebnich praci na provoz a udrzbu

Provadéni praci

Souhlas a plna moc vlastnika pozemku s provedenim stavby musi byt doloZzena k PD pro stavebni povoleni.

Pro stavbu se zfidi pracovni pruh o nezbytné §ifi. Vykopek se bude prabézné odvazet na skladku, pro podsyp,
obsyp a zasyp se pisek (dobfe hutnitelné nahradni kamenivo) dovazi.

Pfed zahajenim stavebnich praci provéfi dodavatel uplnost vSech inzenyrskych siti a zajisti jejich pfesné vyty€eni
v terénu. Déle je nutno provést ovéfeni hloubek stavajicich inzenyrskych siti v misté napojeni projektovanych
inZenyrskych siti, kfizeni se stavajicimi podzemnimi sit€mi. Dodavatel pozada spravce inZzenyrskych siti o
stanoveni podminek pro stavbu. Stanovené podminky musi byt stavebnim dodavatelem respektovany. Jedna se
zejména o stanoveni postupu pfi napojovani jednotlivych inzenyrskych siti.

Jakoukoli zmé&nu materialu & provedeni stavby oproti projektu je nutno konzultovat s projektantem. Za pfipadné
nesrovnalosti, které vzniknou v dusledku neodsouhlasenych zmén, projektant neodpovida.

Ochranna pasma vodovodnich fadd a kanalizaénich stok

Stanovi zakon €.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich. Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou
vzdalenosti od vnéjsiho lice stény vodovodniho potrubi nebo kanalizaéni stoky na kazdou stranu:

- u vodovodnich fadd a kanaliza¢nich stok do praméru 500 mm véetné — 1,5 m
- u vodovodnich fadu a kanaliza¢nich stok nad prmér 500 mm — 2,5 m.

Vytyéeni
Je patrné ze stavebni situace.
Zemni prace

VeSkeré vykopové prace jsou citlivé na destivé pocasi. Odvoz vytéZzené zeminy bude po roztfidéni zeminy na
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meziskladku, prebytek bude pouzit pro zemni prace na dalSich objektech. Pro zpétné nasypy nevhodna a
pfebyte€¢na zemina bude odvezena na skladku.

Tridy zeminy a stupen vyuzitelnosti pro zpétné zasypy a nasypy se upfesni podle skuteCnosti zapisem do
stavebniho deniku potvrzeného objednatelem.

Hutnéné zasypy, popf. nasypy budou provadény po vrstvach hutnénych cca 8 pojezdy vibracniho valce. Dle
skute¢né situace na stavenisti miaze byt pozadovano provedeni s prokladanim nahradnim, na meziskladce
vytfidénym kamenivem.

S ohledem na charakter liniovych objektd tvofi zemni prace hlavni ¢ast stavebnich praci. VSeobecné je tfeba
uvést, ze budou provadény v souladu s CSN 73 6133 - Zemni prace a véemi se zemnimi pracemi souvisejicimi
bezpecnostnimi predpisy (peclivé pazeni). Neni-li jinak uvedeno, prfedpoklada se tfida tézitelnosti 3 dle neplatné
CSN 73 3050 - Zemné prace, VSeobecné ustanovenia. Pfed provadénim vykopu je tfeba ovéfit a na terénu
vyznacit polohu stavajicich podzemnich siti.

Stavajici vedeni je pfi provadéni nutno peclivé zajistit, v€etné odborného dozoru spravce sité. Vlastni vykopy
budou pazeny rozpérnym pazenim.

Sklony svaht stavebnich jam budou provedeny v souladu s doporu€enim inZzenyrskogeologického prdzkumu a
zejména podle geotechnického dozoru pritomného pii vystavbeé.

PFi rozvaze v soupisu vykonu se uvazuje, ze vesSkery vykop bude ukladan na mezideponie, zasyp téZzenym
materialem z vhodnych partii, pfipadné materialem upravenym. Vylozené nevhodny material se prfedpoklada jako
vytlaCena kubatura, ktera bude odvezena na deponii.

Pod komunikaci bude zasyp proveden nahradnim kamenivem, zhutnénym na 98% Proctor Standard. Dale bude
provedena vystavba komunikace, resp. zpevnénych ploch.

V blizkosti stavajicich siti je nutno pocitat se ztizenou vykopavkou - ru¢ni vykop.

Stavajici vedeni je pfi provadéni nutno peclivé zajistit.

Kanalizace

Obecné budou pfipojky kanalizace realizovany od vyusténi proti toku.

Kanalizace bude zhotovena podle CSN EN 1610 (75 6114, Provadéni stok a kanalizadnich pfipojek a jejich
zkouSeni).

Pro ukladani potrubi bude provedena strojné hloubena ryha dle CSN 73 6133, v blizkosti kfizeni podzemnich siti
bude provadén ruéni vykop. Potrubi bude ukladano v ryze se zajisténymi sténami na Stérkopiskovy hutnény
podsyp a potrubi bude obsypano, zasyp bude hutnén — viz vzorové pficné fezy. Pribézné bude provadéna
zkouska hutnéni podsypu a obsypu potrubi. PFi vyskytu vody bude pouzita drenaz.

Na dné vykopu bude proveden zhutnény Stérkopiskovy podsyp s drenazi v pfedepsaném sklonu. Po montazi
potrubi (dle navodu dodavatele potrubi) a $achet bude provedena zkouska vodotésnosti dle CSN 75 6909
(Zkousky vodotésnosti stok), nasledné bude proveden peclivé hutnény zasyp. Na zavér praci bude provedena
zkouska hutnéni zasypu a zaméreni skuteéného stavu.

Dodavatelska dokumentace bude obsahovat vhodné zajisténi stén vykopu a vhodné opatfeni, kterym se zajisti
zemina pro hutnény zasyp vykopu.

Povrch dotéenych komunikaci bude uveden do plivodniho stavu.

Po ukonceni praci bude provedeno zaméreni skuteéného stavu.

PFi provadéni stavebnich praci bude dodrzena bezpecnost prace a vSechny bezpecnostni pfedpisy.

Upozornéni:

Pro provadéni siti by méla byt vybrana dodavatelska organizace s odpovidajicim strojnim a materialovym
vybavenim.

Stoky budou realizovany od vyusténi proti toku, aby nedoSlo k nenapravitelnému zahloubeni. Dale je tfeba
kontrolovat kvalitu vSech praci (spoje trub, betony Sachet, spary a omitka skruzi), aby nevznikaly komplikace pfi
vyhodnocovani investorem pozadovanych zkousek vodotésnosti (dle CSN 73 6909). Zkousku je tfeba provést
hned na prvnim uceleném useku, aby v pfipadé negativniho vysledku bylo mozno provést navrh potfebnych
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opatfeni.
Zasady provozu, pozadavky na vybaveni

Provoz kanalizaci a vodovodu se Fidi jejich provoznimi pfedpisy, které budou soucasti havarijnich a provozné
manipulaénich fadl. V provoznim pfedpisu bude stanoveno zejména:
- intervaly pro vizualni kontrolu, kontrola a Udrzba zafizeni (protaceni uzavéru, ¢isténi Sachet a potrubi atd.)
- v mimovegetacnim obdobi 1x za cca 10 let provést revizi stavebni ¢asti
V souladu s provoznim fadem bude provadéna periodicky kontrola a udrzba zafizeni.

Zajisténi bezpecnosti provozu stavby pfi jejim uzivani

Bezpecnost prace veskerych praci bude v souladu se zakonikem prace €. 262/2006 Sb. ve znéni pozdégjSich
predpist, se zakonem €. 309/2006 Sb., zakon o zajiSténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci,
s ostatnimi platnymi pravnimi pfedpisy. Budou se uplatiiovat i zakony ¢. 258/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich
predpist, o ochrané vefejného zdravi a €. 251/2005 Sb. v platném znéni, o inspekci prace.

Charakteristika a popis technického resSeni objektu z hlediska ochrany zivotniho
prostredi a bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci a provozu stavebnich zafizeni
béhem vystavby

Reseni ochrany stavby pred vniknutim nepovolanych osob

Pfed proniknutim nepovolanych osob na stavenisté budou kolem stavby umistény vystrazné cedule dodavatelskou
organizaci, upozorfiujici na zakaz vstupu na stavenisté a nebezpeci urazu.
Béhem vystavby budou dotéena uzemi ohraniCena provizornim oplocenim o vySce 1,8 m.

Péce o zivotni prostiedi a bezpecnost prace

Po dokonceni stavby nebude mit stavba jako celek negativni vliv na Zivotni prostredi.

Realizace projektu nezplsobi vyrazné zmény v mistni topografii terénu, nezplsobi ovlivnéni stability terénu,
nebude mit vliv na vznik eroze. Zamér projektu je situovan do uzemi, které dle uzemniho planu odpovida
navrhované aktivité a bude splfovat limity prostorového vyuziti uzemi dané uzemnim planem. Realizaci projektu
a jeho ucelnym provozovanim se nepiedpoklada vyznamné ovlivnéni nebo ohrozeni zadného z rostlinnych ¢i
zivoc€iSnych druh(, pfipadné jejich biotopU. Lze pfedpokladat, Ze planovany projekt nebude mit podstatny negativni
vliv na fléru i faunu mimo vlastni lokalitu vystavby.

Vliv na okoli po obdobi vystavby

Bude se jednat o bé&Znou stavebni €innost provadénou béZznymi technologiemi, které neovlivni Zivotni prostfedi v
blizkém okoli.

Pro minimalizaci negativnich vlivl v priibéhu vystavby budou uplatnéna nasledujici opatfeni pro ochranu zZivotniho

prostredi:

- hluéné mechanismy nebo technologie budou vyuzZivany pouze v urené dobg,

- bude sniZzena povolena rychlost v aredlu zaméru a mimo zpevnéné vozovky, pfisné dodrzovani stanovené
pracovni doby a sménnosti,

- v pfipadé nebezpeci znecisténi vozovek blatem ze stavenisté bude provadéno manualni Cisténi a myti
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dopravnich prostfedkl a mechanismu, které budou opoustét aredl stavby,

- na stavenisti nebude provadéna udrzba mechanismi (vymény mazacich naplni atd.) s vyjimkou denni
udrzby,

- plnéni palivy v arealu stavby bude provadéno v nezbytnych pfipadech, kdy by plnéni mimo areal bylo
organizatné neschudné nebo technicky nerealizovatelné, zasobni paliva musi byt uskladnéna
odpovidajicim zplsobem (napF. barely se zachytnou jimkou),

- v8echna pouzita stavebni mechanizace musi byt v dobrém technickém stavu, pribézné kontrolovana, aby
bylo zamezeno pfipadnym Ukaptm ropnych latek ¢i nadmérnym emisim vyfukovych plynd,

- odpady ze stavby budou ukladany do pfipravenych kontejnert, budou ukladany oddélené ostatni odpady
a odpady nebezpecné,

- dodavatel stavby predloZi ke kolaudaci stavby specifikaci druhli a mnozstvi odpadl vzniklych v prabéhu

realizace zaméru a dolozi zpUsob jejich vyuziti resp. odstranéni.

Bezpecnost prace veskerych praci bude v souladu se zakonikem prace €. 262/2006 Sb. ve znéni pozdégjSich
predpist, se zakonem ¢&. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci,
s ostatnimi platnymi pravnimi pfedpisy. Budou se uplathovat i zakony €. 258/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich
predpist, o ochrané vefejného zdravi a €. 251/2005 Sb. v platném znéni, o inspekci prace.
Budou-li podle §14 zakona ¢. 309/2006 Sb. na stavenisti pUsobit sou€asné zaméstnanci vice nez jednoho
zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen urcit potfebny pocet koordinatort bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti s pfihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila a jeho naro€nosti na koordinaci ve fazi pfipravy a ve
fazi jeho realizace.
V pfipadech, kdy pfi realizaci stavby
a) celkova predpokladana doba trvani praci a ¢innosti je del$i nez 30 pracovnich dnu, ve kterych budou
vykonavany prace a €innosti a bude na nich pracovat sou¢asné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delSi
nez 1 pracovni den, nebo
b) celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dnu v pfepoctu

na jednu fyzickou osobu,
je zadavatel stavby povinen dorucit oznameni o zahajeni praci, jehoz nalezitosti stanovi provadéci pravni predpis,
oblastnimu inspektoratu prace pfisluSnému podle mista stavenisté (§ 2 odst. 1 zakona €. 251/2005 Sb., o inspekci
prace) nejpozdéji do 8 dnll pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli; oznameni maze byt doru¢eno v listinné nebo
elektronické podobé. Dojde-li k podstatnym zménam udajl obsazenych v oznameni, je zadavatel stavby povinen
provést bez zbytecného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznameni o zahajeni praci musi byt vyvéSen na
viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni stavby az do ukonceni praci a pfedani stavby
stavebnikovi k uzivani. Rozsahlé stavby mohou byt oznaceny jinym vhodnym zplsobem, napfiklad tabuli s
uvedenim potfebnych udajd. Uvedené udaje mohou byt souéasti stitku nebo tabule umistované na stavenisti nebo
stavbé.
Budou-li na stavenisti vykonavany prace a €innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo
poskozeni zdravi, které jsou stanoveny prilohou €. 5 k NV &. 591/2006 Sb. a bude-li vznikat povinnost oznameni
zahajeni praci, zadavatel stavby zajisti pfed zahajenim praci dle §15 odstavce (2) zakona &. 309/2006 Sb.,
zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.
Prace budou provadény v souladu s NV 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, dale v souladu s NV &. 362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky. Zhotovitel pfi
usporadani stavenisté bude dbat na dodrZeni pozadavkl na pracovi§té stanovené NV ¢&. 101/2005 Sb., o
podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi. Prace budou zahajeny az poté co bude stavenisté
nalezité vybaveno a zajisténo.
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Pfed zahajenim stavebnich a montaznich praci budou pracovnici dodavatelskych a subdodavatelskych organizaci
prokazatelné seznameni s bezpecnostnimi pfedpisy a predpisy firmy pro pohyb cizich pracovnikd, v arealu stavby,
v rozsahu nutném pro vykon prace. Mezi dodavatelskymi a subdodavatelskymi firmami musi dojit, podle zakoniku
prace k vyméné seznam( rizik. S nastupem na pracovisté budou pracovnici vybaveni vhodnymi ochrannymi
pomuckami.

VSeobecné plati pro bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci tyto zasady. Zaméstnavatel je povinen seznamit
pracovniky se vdemi pfedpisy a vyhlaskou o ochrané zdravi pfi praci a prfed kazdou nové zapo€atou praci provést
Skoleni pracovnikll. Kazdy pracovnik musi byt vybaven vhodnym nafadim a ochrannymi pomuckami potfebnymi
k bezpe€¢nému vykonu prace podle profese, kterou vykonava.

PFi stavebnich pracich je zejména nutné dbat na zajisténi pracovniku pfi praci ve vySkach a nad volnou hloubkou
a pfi vykopovych pracich.

PFi praci ve vySkach (nad 1,5 m) budou pouzivany zejména technické konstrukce jako je do€asné leSeni nebo
pracovni ploSiny. Proti padu musi byt zajiStén téz material a pfedméty. Nutné bezpecné zajistit je i prostory nad
kterymi se pracuje a kde vzhledem k povaze prace hrozi riziko padu osob nebo predmétu. Pfikladem bezpeéného
zajisténi je vyloucCeni provozu, pouziti ochranné konstrukce v urovni prace ve vysSce nebo pouziti zachytné
konstrukce nebo ohrazeni nebezpe&ného prostoru. Zde se uplatiiuje cela fada norem, jako ptiklad Ize uvést CSN
73 8101 Le$eni. Spole¢na ustanoveni, CSN EN 13374 (73 8125) Systémy dogasné ochrany volného okraje, CSN
73 4130 Schodisté a Sikmé rampy, CSN EN 12 63-1,2 (73 8114) Zachytné sité, CSN 74 3282 Ocelové Zebriky,
zakladni ustanoveni, CSN 74 3305 Ochranna zabradli.

PFi praci nad volnou hloubkou a pfi vykopovych pracich musi byt vSechny otvory a jamy na stavenisti, kde hrozi
nebezpecni padu osob, zakryty nebo ohrazeny. Zakryti souvislym poklopem musi byt provedeno tak, aby ho
nebylo mozné pfi bé&zném provozu odstranit nebo poskodit. Poklop musi mit Unosnost odpovidajici
predpokladanému provozu. Ve vykopech musi byt zfizeny sestupy (vystupy) pro bezpeény pohyb pracovnikd.
Okraje vykopu nesméji byt zatézovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu. Stény vykopl musi byt zajistény
proti sesuti. Musi byt zaji§téna pravidelna odborna kontrola Udrzby zabran, pazZeni, lavek, pfechodl apod. Pfi
zméneé geologickych a hydrogeologickych podminek oproti projektu je povinen pracovnik odpovédny za provadéni
zemnich praci po konzultaci s projektantem upfesnit sklon svahu. Vzniknou-li pochybnosti o stabilité svahu, musi
pracovnik odpovédny za provadéni zemnich praci urCit a zajistit opatfeni k zamezeni sesuti svahu.

Bezpecnostni technik stavby, popf. Koordinator BOZP, zajisti vyvéSeni traumatologického planu s telefonnimi Cisly
prvni pomoci, hasi¢l a policie, s Udaji o zodpovédnych vedoucich stavby a bezpeénostniho znaceni stavby.

Bezpecnostni opatireni

Mista prvni pomoci a lékafské péce jsou zajisténa v mistnich zdravotnickych zafizenich. Hlavni energie pro
vystavbu zajisti objednatel uréenim napajecich bodl s dostate¢nou kapacitou:

voda — zajisti zhotovitel instalaci mobilniho zafizeni

elektricka energie - z rozvodny nebo mobilnich zafizeni

stlaceny vzduch - zajisti zhotovitel dila instalaci mobilniho kompresoru

Doprava hmot, materialC a prvkd pro vystavbu je po ose.

Popis feSeni ochrany proti agresivnimu prostredi, pripadné bludnym proudiim

Agresivita podzemni vody na betonové konstrukce ve vSech sledovanych ukazatelich vyhovuje limitdm pro
neagresivni prostfedi. Navrh betonovych konstrukci dle CSN EN 206-1 (73 2403) Beton — Cast 1: Specifikace,
vlastnosti, vyroba a shoda.
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Certifikace, schvalovani a realizace

VSechny vyrobky a zafizeni, které podléhaji povinnému schvalovani a certifikaci musi vybaveny pfislusnymi
schvalovacimi a certifikacnimi dokumenty. Bez téchto dokumentl nelze provést Zadné instalace téchto vyrobkl a
zafizeni! V pfipadé, Ze objednatel zjisti instalaci vyrobk(l a zafizeni, které nemaji pfisluSné schvalovaci a
certifikacni dokumenty, veSkeré naklady na jejich odstranéni a instalaci novych vyrobku a zafizeni (schvalenych a
certifikovanych) musi pIné uhradit zhotovitel vykonu véetné naslednych $kod.

Ze strany objednatele jsou uznavany pouze schvalovaci a certifikaéni dokumenty zpracované autorizovanymi
zkuSebnami (organizacemi).
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