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VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 
zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“). 
 
ZADAVATEL: Město Třebenice 
Sídlem:  Paříkovo náměstí 1, 411 13 Třebenice  
Zastoupený: Ing. Eva Hajná, starostka města 
IČ:   00264521 
 

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2 
 

NÁZEV ZAKÁZKY: 

 
Nástavba mateřské školy 

 
Vážený dodavateli. 

Zadavatel v souladu se zadávacími podmínkami a se zněním § 54 odst. 5 zákona, § 98 odst. 3 zákona, § 99 zákona 
Vám poskytuje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace. 

 
Smlouva o dílo: 
Vzhledem k nezbytným opatřením při realizaci díla plynoucím z OBECNÝCH PRAVIDEL PRO ŽADATELE A 
PŘÍJEMCE v rámci Národního plánu obnovy zadavatel doplnil do Návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 2 zadávací 
dokumentace) text: 
v odst. 5.15  
Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2036 (pokud české právní předpisy nestanoví dobu archivace delší) 
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (MPSV, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy (dále jen OFS) a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu „NÁSTAVBA 2.NP - JV KŘÍDLO OBJEKTU Č.P. 499 TŘEBENICE“ a Registrační 
číslo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/24_150/0011473 a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je 
povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů 
vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od ukončení plnění této smlouvy, minimálně však do 
konce roku 2036, pokud české právní předpisy nestanovují dobu archivace delší. Po tuto dobu je zhotovitel povinen 
umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 
smlouvy, 
 
V příloze Vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 2 jsou přiložena příloha Smlouva o dílo (ZD Příloha 2 Návrh 
smlouvy_VZD2.doc), ve které je uvedená změna provedena. Při zpracování nabídky využijí účastníci tuto přílohu 
 
 

Toto vysvětlení a změnu zadávací dokumentace zadavatel zveřejňuje v souladu se zákonem na profilu zadavatele. 

 

 
Třebenice, dne 29. 9. 2025 
 
 
 
 

     ...................................................................................................................... 
 

Ing. Eva Hajná, starostka města  
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