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B.1
B.1.1

B.1.1.1

B.1.1.2

B.1.1.3

B.1.2

B.1.3

B.1.4

B.1.4.1

Popis Uzemi stavby
Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

Zastavéné uzemi a nezastavéné Uzemi

Stavba se nachazi v zastavéném Uzemi podél feky Labe ve mésté Spindleriiv
Mlyn v katastralnim uzemi Bedfichov v KrkonoSich.

Soulad navrhované stavby s charakterem uzemi

V dotéeném Uzemi se nachazi technické zazemi mésta zahrnujici arealy CistiCky
odpadnich vod, technickych sluzeb, HZS, areal rozvodny elektro CEZ a
parkovisté skiarealu. Navrhovana stavba je sou€asti koncepce zlepSeni funkéniho
vyuziti uzemi. Pro celou lokalitu mezi komunikaci 11/295 a pravym bfehem Labe je
vypracovana urbanisticka studie.

Stavba tvofi usek smiSené stezky, ktera je soucasti planované stezky pro pési a
cyklisty (lyzafska bézecka cesta) podél pravého bfehu Labe, Technicka zéna
Bedfichov — terminal Plan — Sv. Petr.

Dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi
DotCené uzemi slouzi pfevazné jako technické zazemi mésta. Stavajici plochy
jsou vyuzivany jako manipulaéni plochy &i plocha parkovisté skiarealu. Z hlediska
druhu dotéenych pozemk( dle katastru nemovitosti se jedna o pozemku typu
ostatni plocha, zpUsob vyuziti manipulacni plocha ¢&i jina plocha.

Udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly
uzemniho planovani, v€éetné informace o vydané uzemné planovaci
dokumentaci

Dokumentace je v souladu s navrhem GUzemniho planu mésta Spindlertv Miyn,
z 10/2015 — zména ¢. II.

Stavba je soucasti planované stezky pro péSi a cyklisty (lyzafska bézecka cesta)
podél pravého biehu Labe, Technicka zéna Bedfichov — terminal Plan — Sv. Petr.

Stavba je tak v celé délce v souladu s Uzemnim planem.

Geologicka, geomorfologickd a hydrogeologicka charakteristika,
véetné zdroji nerosti a podzemnich vod

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby neni fedeno.

Vycet a zavéry provedenych prizkumi a méreni

Geotechnicky prazkum
Vzhledem k charakteru stavby byl proveden geotechnicky prizkum formou
reSerSe geotechnickych pomérd v misté s vyuzitim archivnich materiald a
databaze GDO.
Z regionalné — geologického hlediska nalezi uzemi do krkonoSsko-jizerského
krystalinika, v feSené lokalité tvofi horninové prostfedi metamorfity krystalinického
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B.1.4.2

B.1.4.3

B.1.4.4

B.1.4.5

B.1.5

plasté. Vyznamny je zejména vyskyt fylitd a svor(, doprovazenych tenkymi
vlozkami tvrdych silicifikovanych hornin. Horninovy komplex je slozité vrstveny a
provrasnény, s mnoha zmeénami hlavnich foliaCnich smérd a s Cetnymi
dislokacemi zpusobenymi tektonickymi zlomy.

Ve stavebni lokalité je skalni podlozi pfekryto kvarternim pokryvem, v zasadé
dvoji geneze. Ve svahu se jedna o pfemistiténé a prepracované zvétraliny
v podobé nékolika metrd mocného deluvia (hlinito-piscito-kamenité suti).
Kvarterni pokryv na dné labského udoli je tvofen Stérkobalvanitou fluvialni
akumulaci proloZenou jemnozrnnou organickou polohou.

NejmladSim  vrstvenym €lenem jsou navazky hlinito-pis€ito-kamenitého
charakteru, zde predstavované plochami s nasypovym télesem navrstvenym do
mocnosti dosahujici az nékolika metrt v ramci historické stavebni €innosti v okoli.

Hydrogeologicky prazkum
Hydrogeologické poméry jsou determinovany situovanim lokality v horské oblasti
Krkono$, vyznacujici se €lenitym terénem, riznorodosti geologickych vrstev a
bohatymi srazkami.
Srazkova voda stéka ve svazich do nizSich pozic, do labského udoli, kde je m.].
zadrzovana v pfehradni nadrzi Labska. V prubéhu gravitaéniho odtoku srazkova
voda nepravidelné infiltruje do horninového prostiedi. Mélké zvodnéni se vytvari
nepravidelné v propustnéjSich polohach kvarterniho pokryvu a v puklinovém
systému metamorfovanych hornin. Tlakové ucinky v mélkych vrstvach jsou dany
jejich proménlivou propustnosti a hydraulickym spadem ve svazitém terénu.
Vyskyt podzemni vody je dominantné zavisly na srazkovém uhrnu a v pribéhu
roku se muze vyznamné ménit.
V labském udoli, a to zejména v hrubé zrnité Stérkobalvanité akumulaci, je
podzemni voda viceméné spojita s hladinou vody v fece.

Korozni priizkum
Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby neni fedeno.

Geotechnicky prizkum materialovych nalezist’ (zemniku)
Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby neni feSeno.

Stavebné historicky priazkum
Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby neni feSeno.

Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist
Stavba se nachazi vochranném pasmu KrkonoSského narodniho parku.

Pozemky stavby nespadaji do zény narodniho parku, z hlediska zonace NP se
jedna o ochranné pasmo KRNAP.

USES

Uzemni systémy ekologické stability nejsou stavbou dotéeny.
- Regionalni systém — neni stavbou dotcen.

- Lokalni biokoridor — neni stavbou dotc¢en.
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B.1.6

B.1.7

B.1.7.1

B.1.7.2

B.1.7.3

Oblasti NATURA 2000
- Dotéené uzemi nespada do ptaci oblasti KrkonoSe

Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Prostor stavby se nenachazi v registrovanych poddolovanych nebo sesuvnych
uzemich.
Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové pomeéry v uzemi

Vliv na okoli stavby a pozemky
Vliv stavby na okolni stavby a pozemky se neméni.

Vliv na odtokové poméry

Zpevnéneé plochy komunikace budou odvodnény pficnym sklonem pies
nezpevnéné krajnice do zelenych ploch, kde bude probihat likvidace destovych
vod vsakem. V mistech, kde stezka kopiruje bfeh Labe, je navrzen dostfedny
pravostranny sklon (smérem k fece) a komunikace vedena v mirném nasypu tak,
aby kryt, podkladni vrstvy i plan komunikace mohli byt fadné odvodnény a voda
svedena smérem k vodote€i. V mistech, kde je navrzen sklon levostranny je
navrzen odvodnovaci rigol s drenazni trubkou vyusténou do stavajici Sachty
destové kanalizace.

Odtokové poméry mimo oblast stavby se nezméni.

Dotcené vodni toky

Stezka pldorysné protina vodni tok od KrakonoSovy strouhy (IDVT 10166115),
pfiblizné stanieni stezky v misté kfizeni km 0,115. Dotéeny vodni tok je v celé
ploSe stavby i v pfilehlém Uuzemi technickych sluzeb mésta zatrubnén a vyustén
v pravém bfehu Labe. Stavbou stezky nedojde ke kolizi s podzemnim potrubim
vodniho toku z divodu mélkého zalozZeni stezky (plan stezky se nachazi v drovni
stavajiciho terénu). Konstrukce vozovky stezky je v misté vodniho toku navrzena
tak, aby nedoSlo ke statickému poruseni stavajiciho zatrubnéni b&éhem vystavby
ani pfi nasledném provozu a uzivani stezky (v€etné vozidel Povodi Labe, s. p.)
Z vySe uvedenych duvodu toto kfizeni s vodnim tokem nevyzaduje zfizeni
samostatného stavebniho objektu (mostu, resp. propustku).

Pfemosténi pfes vodni tok Medvédi rucej (IDVT 10185326) neni soucasti tohoto
projektu. Pfemosténi je soudasti souvisejiciho projektu terminalu (SpindlerGiv
Mlyn, lyZzafsky terminal P1, investor: MELIDA, a. s., generalni projektant: ATIP, a.
s., pfedpokladany termin vystavby 2023/2024) a jedna se o samostatny stavebni
objekt SO-04 Lavka pro pési.

Stavajici ochranna pasma
Ochranné pasmo drahy
Stavba se nenachazi v ochranném pasmu drahy.

Ochranné pasmo vodnich zdroju
Stavba se nenachazi v ochranném pasmu vodnich zdroju.
Stavba se nenachazi v ochranéné oblasti pfirozené akumulace vod.
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B.1.8

B.1.8.1

B.1.8.2

B.1.9

B.1.10

Ochranna pasma inzenyrskych siti
V tésné blizkosti stavby se nachazeji ochranna pasma inzenyrskych siti:

Podzemni vedeni NN CEZ Distribuce, a. s.
Podzemni vedeni VN CEZ Distribuce, a. s.
Nadzemni vedeni VN CEZ Distribuce, a. s.
Plynovod STL GasNet, s. r. 0.
Sdélovaci metalické a optické kabely CETIN a.s.
Vefejné osvétleni ELTODO OSVETLENI, s. r. 0.
Vodovod SeveroCeské vodovody a
kanalizace, a. s.
Kanalizace splaskova Severoceské vodovody a
kanalizace, a. s.
Kanalizace destova SeveroCeské vodovody a

kanalizace, a. s.

Vyjadreni spravci dotéenych, pripadné prekladanych siti jsou soucasti
dokladové c¢asti. PFi zpracovani realizacni dokumentace a pfi realizaci
samotné je bezpodmine¢né nutné respektovat podminky spravcu
dotéenych siti. PFitomnost ochrannych pasem stavajicich inzenyrskych siti
se odrazi ve zvysené naro¢nosti pii provadéni zemnich praci napfr.
odkopavky provadéné rucné.

Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Kaceni

Stavba nevyvola potfebu kaceni vzrostlych dfevin.

V misté stavby dojde na pozemcich stavebnika k odstranéni naletovych kefovych
porostu, jejichZz ploSna vyméra nepfesahuje 40 m? a k odstranéni naletovych
dfevin, jejichz obvod kmene ve vysce 130 cm nad zemi nepfesahuje 80 cm. Ke
kaceni vzrostlych stromU nedojde.

Demolice
Stavba nevyvola potfebu demolice stavajicich objektu.

Pozadavky na maximalni zabory ZPF a PUPFL
Stavba nema naroky na zabory PUPFL.

Uzemné technické podminky, moznosti napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu

B.1.10.1 Napojeni na dopravni infrastrukturu

Jedna se pfimo o stavbu dopravni infrastruktury — mistni komunikaci V. tfidy
v rezimu smiSené stezky pro chodce a cyklisty. Komunikace bude napojena na
stavajici vefejné pristupné ucelové komunikace ve vlastnictvi mésta SpindlerGv
Mlyn. Do budoucna stezka navaze na planované zaméry, se kterymi je
koordinovana a vznikne stezka pro pési a cyklisty (lyzafska bézecka cesta) podél
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pravého bfehu Labe v uUseku Technicka zéna Bedfichov — terminal Plan — Sv.
Petr.

Vjezd automobilt bude zamezen vhodnym opatfenim (napf. umisténim balisetl &i
odmontovatelnych sloupkl). Stavajici severnéji umisténé pozemky a stavby
(areal COV, technické sluzby, garaze apod.) jsou mimo trasu navrhované stezky
dopravné napojeny na stavajici vefejné pfistupné pozemni komunikace a do
téchto stavajicich dopravnich napojeni stavebni zamér nezasahuje. Sjezdem v
km 0,018 je feSeno zachovani stavajiciho vystupu z arealu na pozemku p. €.
823/4 k vodnimu toku Labe (pfistup k vyustnim objektim kanalizace). Sjezdem v
km 0,355 je feSeno zachovani stavajiciho vystupu z arealu na pozemku p. &.
706/5 k vodnimu toku Labe a navazujici lavce pfes tento vodni tok.

B.1.10.2 Napojeni na technickou infrastrukturu

Soucasti zaméru nejsou objekty technické infrastruktury.

B.1.10.3 Bezbariérovy pristup ke stavbé

B.1.11

B.1.12

Stavba spliiuje pozadavky vyhlasky €. 398/2009 Sb. ve smyslu bezbariérové
pristupnosti pro osoby s omezenou schopnosti pohybu.

Vzhledem k tomu, Ze stezka v trase dané uzemnim planem prochazi uzemim,
které je v zimnim obdobi vyuzivano pro potfeby skiarealu, na casti useku v
zimnim obdobi nebude provadéna/zabezpefena zimni Udrzba, ktera je v ramci
feSeného Gzemi provadéna méstem Spindlerv Mlyn ve vyznadené alternativni
trase z duvodu zabezpeceni pfistupu a pfijezdu k okolnim nemovitostem v dané
lokalité po stavajicich zpevnénych plochach.

Vécné a cCasové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice
Projektovana stezka je koordinovana s nasleduji souvisejici investici:

- Spindlerav Mlyn, lyzafsky terminal P1, investor: MELIDA, a. s., generalni
projektant: ATIP, a. s.
Stezka sméroveé i vySkové navazuje na lavku pro péSi — stavebni objekt SO-
04. Projekt je koordinovan tak, aby mohlo v budoucnu dojit k plynulému
napojeni na stezku vedouci po stfeSe terminalu P1. Stavba terminalu P1 vSak
neni podmifujici investici pro pfedmétnou stavbu, stezka bude v pfipadé

vvvvvv

V sou¢asné dobé nejsou znamy jiné zaméry planovanych staveb
v zajmovém uzemi, které by mohly byt v nesouladu s navrzenou stavbou.

Predpokladany ¢asovy prubéh stavby
Realizace stavby se pfedpoklada v roce 2024. Stavba bude realizovana v jedné
stavebni sezéné v délce vystavby cca 8 tydnd.

Seznam pozemki podle KN, na kterych se stavba provadi
Seznam je uveden na konci zpravy.
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B.1.13

B.1.14

B.1.15

B.2
B.2.1

B.2.1.1

Seznam pozemkl podle KN, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpeénostni pasmo
Ochranna nebo bezpe&nostni pasma nevzniknou.

Pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni
Nejsou pozadavky na monitoringy nebo sledovani pretvoreni.

Moznosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou
infrastrukturu

Viz B.1.10

Celkovy popis stavby
Celkova koncepce feseni stavby

Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

SO 001 Priprava uzemi
Objekt fesSi pfipravu prostoru stavenisté pro stavbu (kaceni, apod.).
Nejedna se o stavbu z hlediska stavebniho zakona.

SO 101 Stezka v useku terminal P1 - LD Hromovka
— novostavba
Jedna se o novostavbu mistni komunikace IV. tfidy (smiSené stezky
pro chodce a cyklisty). Jedna se o zamér, pro ktery je dle §79 SZ
nutné rozhodnuti o umisténi stavby.

SO 190 Trvalé dopravni znaceni
Objekt fesi trvalé dopravni znaceni po dokon&eni stavby. Nejedna
se o stavbu z hlediska stavebni zakona, jde o dopravni opatfeni,
které bude povoleno formou stanoveni mistni Upravy provozu a
zajisténo zhotovitelem stavby pfed uvedenim do provozu.

SO 251 Opérna gabionova zed’ v km 0,000 — 0,015
— novostavba
Jedna se o novostavbu. Jedna se o zameér, pro ktery je dle §79 SZ
nutné rozhodnuti o umisténi stavby.

SO 251 Verejné osvétleni
— novostavba
Jedna se o novostavbu. Jedna se o zamér, pro ktery je dle §79 SZ
nutné rozhodnuti o umisténi stavby.

Stavbou hlavni je stavba dopravni infrastruktury, konkrétné stavebni objekt
pozemni komunikace SO 101.

Stavbu hlavni doplfuji objekty SO 251 (opérna gabionova zed zajistujici zemni
téleso navrzené komunikace) a SO 431 (vefejné osvétleni).
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B.2.1.2

B.2.1.3

B.2.1.4

B.2.1.5

Ugel uzivani stavby
Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury.

Trvala nebo doc¢asna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky ztechnickych
pozadavki na stavby a technickych pozadavki zabezpecujicich
bezbariérové uzivani stavby

Rozhodnuti o vyjimkach nejsou.

Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek

Veskeré podminky dotéenych organu statni spravy byly v projektové dokumentaci
zohlednény a jsou v ni zapracovany.

Obecné plati, ze pfi stavbé budou dodrzeny v8echny pozadavky vyplyvajici ze
stanovisek dotéenych organu zalozenych v Dokladové ¢&asti, ktera je pro
provadéni stavby, jakozto soucast této projektové dokumentace, zavazna.

Neni-li v textu dale uveden konkrétni odkaz na pfisludnou Cast projektové
dokumentace, ve které je pfipadna podminka zavazného stanoviska zohlednéna,
tak obecné plati nize uvedené podminky zapracované do niZze uvedeného textu
v rozsahu odpovidajicimu obsahu Dokladové &asti.

Méstsky urad Vrchlabi - koordinované zavazné stanovisko ¢€.j.: MUVR/21939/2022 ze
dne 14.6.2022:

Z hlediska ochrany ZPF, ochrany pfirody a krajiny, pamatkové péce, silni¢éniho spravniho
UFadu nejsou stanoveny Zzadné podminky.

Z hlediska vodniho hospodafstvi budou spinény tyto podminky: .
Stavba bude provedena podle predlozené dokumentace s nazvem ,Spindleriv Mlyn,
stezka podél Labe“.

o Pfechod pfes KrakonoSovu strouhu IDVT 10166115 bude proveden dle
zpracované projektové dokumentace tak, aby nedoS$lo ke statickému poruSeni
stavajiciho zatrubnéni béhem vystavby ani pfi nasledném provozu a uzivani
stezky. Do zatrubnéni nebude zasahovano. Zafizeni pro pfivedeni povrchovych
vod pro zasnézovani sjezdoveé trati (spol. Yellow Point s.r.0.), které prochazi timto
zatrubnénim, nebude rovnéz feSenym stavebnim zamérem nikterak doteno
(nejedna se o vefejnou technickou ani dopravni infrastrukturu). Pfed zahajenim
stavby bude vybranym zhotovitelem stavby zplsob provadéni praci v daném
misté konzultovan se spol. Yellow Point s.r.0. v ramci kontrolniho dne.

e K¥izeni s vodnim tokem je navrzeno a bude realizovano dle normy CSN 752130
,Kfizeni a soubéhy vodnich tokll s drahami, pozemnimi komunikacemi a
vedenimi“. K pfimému kfizeni s vodnim tokem nedochazi.

e Stavba gabionové zdi na p.p.¢. 845/27 v k.u. Bedfichov v KrkonoSich je navrZzena
a bude provedena tak, ze nebude zmensen pritocny profil vodniho toku Labe.

e V pribéhu praci musi byt dodrzeny podminky stanovené spravcem vodniho toku
KrakonoSova strouha (tj. Sprava Krkono$ského narodniho parku) a vodniho toku
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Labe (tj. Povodi Labe, statni podnik). Stanoviska téchto spravcl jsou rovnéz
doloZena v Dokladové casti.

e Vybrany zhotovitel stavby zajisti prlibéhu stavebnich praci, aby nedochazelo k
ukladani stavebniho materidlu do blizkosti vodniho toku, aby byl tento material
splaven a nedoslo ke znedisténi toku.

e Vybrany zhotovitel stavby dale zajisti pfi stavebnich pracich takova opatieni, aby
bylo zabranéno uniku ropnych latek a stavebnich latek do vodniho toku.
Technika, ktera bude pracovat v koryté vodniho toku nebo na pozemcich vodniho
toku, bude zabezpecena proti Uniku ropnych latek do tohoto toku.

e Pokud bude pfi pracich zachazeno se zavadnymi latkami ve vétSim mnozstvi
nebo bude-li zachazeni s nimi spojeno se zvySenym nebezpeim pro povrchové
¢i podzemni vody (stanoveno v ust. § 2 pism. b) nebo c¢) vyhl. €. 450/2002 Sb.)
bude vodopravnimu Ufadu pfed zahajenim praci vybranym zhotovitelem stavby
pfedloZzen ke schvaleni havarijni plan, odsouhlaseny spravcem vodniho toku
Labe, v€etné jeho stanoviska.

e Vybrany zhotovitel stavby v priibéhu praci zajisti, aby byla zachovana stavajici
prito¢nost profilu vodniho toku.

e Zahajeni stavebnich praci bude stavebnikem, popf. vybranym zhotovitelem
predem oznameno vodopravnimu Uradu (e-mail:
havlickovaanna@muvrchlabi.cz).

e Po ukonCeni stavebnich praci vybrany zhotovitel stavby zajisti, Ze budou z koryta
vodniho toku odstranény veskeré pfipadné zbytky stavebniho materialu.

e Po ukonCeni stavebnich praci bude stavebnikem, popf. vybranym zhotovitelem
pfizvan ke kontrole zastupce vodopravniho Ufadu a spravce toku.

Z hlediska lesniho hospodarstvi budou spinény tyto podminky:
e Stezka bude umistény v minimalni vzdalenosti 20 m od lesniho pozemku 787/29
a 787/32 vSe v k. U Spindlerdv Mlyn. Jedna se o lesni pozemky na prot&j$i strané
vodniho toku Labe, ve vzdalenosti bezpecné vétsi, nez je stanoveny poZadavek
(min. cca 30 m — viz situacni vykresy).

Z hlediska ochrany ovzdu$i budou splnény tyto podminky s vazbou na predchozi
koordinované zavazné stanovisko €.j.: KST-STAR/4416/2019:

e Vybrany zhotovitel stavby v prubé&hu realizace stavby zajisti, aby béhem
stavebnich praci, dopravy a manipulace se stavbou byla zajiSténa minimalni
prasnost (zejména skrapénim, pouzivanim ochrannych geotextilii, odkladanim
odpadnich materiald pfimo do prepravnich kontejnerd, zaplachtovani sypkych
materiald, pfi skladovani a pfepravé, v€etné udrzovani celkové Cistoty stavenisté
a souvisejicich ploch).

o V pfipadné znecCisténi komunikaci a jinych ploch stavenistni dopravou budou tyto
plochy vybranym zhotovitelem neprodlené ocCistény.

e Pfipadné manipulaéni a skladové plochy budou zfizovany na zpevnéném
neprasném podkladu.

e Bude dodrZzovana nizka pojezdova rychlost po vSech pojezdovych a
manipulacnich plochach v pribéhu stavebni &innosti tak, aby byla prasnost
minimalni.

e (Odtézené nekontaminované prirodni materialy budou vyuzity v misté stavby nebo
budou neprodlené pfedany do opravnéného zafizeni k nakladani s odpady tak,
aby nezustaly po ukon&eni stavby Zadné mezideponie.

o P¥i fezani kamene, kameniva, zdiva bude pouzito opatfeni ke snizeni prasnosti
(tlakova voda nebo odsavani).

Z hlediska odpadového hospodarstvi budou spinény tyto podminky s vazbou na
predchozi koordinované zavazné stanovisko &.j.: KST-STAR/4416/2019:
o Nakladani s veSkerymi odpady z pfedmétné akce bude ukonéeno do konce
stavebni ¢innosti tak, aby nezUstaly Zadné mezideponie. Odpady budou predany
k vyuZiti nebo odstranéni v souladu se zakonem o odpadech.
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o Pfedani suti k recyklaci je mozné vyhradné do schvaleného zafizeni k nakladani
s opady ,recyklace stavebnich suti“, v souladu se schvalenym provoznim fadem.

e V pfipadé recyklace asfaltu bude zhotovitelem stavby ovéfen obsah uhelnatych
dehtd rozborem na obsah PAU v susSiné.

e Vpfipadé recyklace betonu bude ovéifeno splnéni limithich hodnot obsahu
uhlovodikl rozborem na PAU a C10-C40 podle pfilohy €. 10 vyhl. €. 294/2005 Sb.
V pfipadé splnéni limitnich hodnot vySe uvedenych ukazatell lze suté predat
k recyklaci vyhradné do schvaleného zafizeni k nakladani s opady v souladu se
schvalenym provoznim fadem.

e Vpfipadé vyuZiti zemin kterénni Upravé mimo misto stavby, bude ovéfeno
splnéni limitnich hodnot obsahu uhlovodikd rozborem na PAU a C10-C40 podle
pFilohy &. 10 vyhl. &. 294/2005 Sb.

e Vpfipadé vzorkovani bude MU Vrchlabi vybranym zhotovitelem stavby
vyrozumeén v terminu 7 dnuU pfed odbérem vzord ve smyslu nazvu akreditované
laboratofe (ktera bude odbér a analyzu provadét) a terminu a mistu konani
odbéru vzorkd.

e Stavebnimu ufadu bude stavebnikem, popf. vybranym zhotovitelem, doloZeno
vyhodnoceni nakladani s odpady dle projektovanych druhtd a vySe uvedenych
podminek nakladani. Toto vyhodnoceni bude pfedlozeno doklady o pFedani
odpadl do schvalenych zafizeni k nakladani s odpady a vySe uvedenymi
protokoly. Z dokladd musi byt zfejmé, z jaké stavby odpady pochazi.

e Vpfipadé zjisténi kontaminaci nebo neocekavanych odpadd po zahajeni
stavebnich praci, bude stavebnikem, popf. vybranym zhotovitelem, tato
skute€nost neprodlené oznamena MU Vrchlabi.

Z hlediska uzemniho planovani budou splnény tyto podminky:
e Zameér bude umistén a proveden dle pfedloZzené projektové dokumentace.

Méstsky arfad Vrchlabi - zavazné stanovisko uUfadu uzemniho planovani €.j.:
MUVR/5732/2022 ze dne 18.2.2022:
e Zameér bude umistén a proveden dle pfiloZzené projektové dokumentace.

Méstsky urad Spindleriv Mlyn — zavazné stanovisko obecného stavebniho ufadu
k vedlejSi stavbé veiejného osvétleni ¢.j.: DOK/Vyst/Sma/1065/2023 ze dne
13.10.2023:

e Pfed zahajenim zemnich praci je stavebnik povinen zajistit vytyCeni vSech
podzemnich a nadzemnich siti a realizovat stavbu v souladu s podminkami,
stanovenymi jejich spravci, aby nedoslo k jejich pfipadnému poskozeni. Stavba
bude provadéna tak, aby se nepoSkodily sousedni objekty, porosty a pozemky.
Po vykopovych pracich budou dotéené pozemky uvedeny do puavodniho stavu.

e Stavba bude umisténa a provedena dle pfedloZené projektové dokumentace.

Méstsky Grad Spindleriv Mlyn — zavazné stanovisko silniéniho spravniho ufadu
¢€.j.: DOK/Vyst/Sma/1070/2023 ze dne 16.10.2023:

e Pfed zahajenim zemnich praci je stavebnik povinen zajistit vytyCeni vSech
podzemnich a nadzemnich siti a realizovat stavbu v souladu s podminkami,
stanovenymi jejich spravci, aby nedoslo k jejich pfipadnému poskozeni. Stavba
bude provadéna tak, aby se nepoSkodily sousedni objekty, porosty a pozemky.
Po vykopovych pracich budou dotéené pozemky uvedeny do pavodniho stavu.

e Stavba bude umisténa a provedena dle pfedlozené projektové dokumentace.

Krajske feditelstvi policie Kralovehradeckého kraje, DI Trutnov - stanovisko ¢.j.:
KRPH-48858-2/Cj-2022-051006-VJ ze dne 9.3.2023:
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e V ramci realizace navrhu stavebnik, popf. vybrany zhotovitel, zajisti splnéni
technickych podminek a obecnych technickych poZadavki na pozemni
komunikace, uvedenych v pfislusnych ustanovenich vyhlasky ministerstva
dopravy a spoja €. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich
komunikacich ve znéni pozdéjSich predpisu.

e V rédmci realizace navrhu stavebnik, popf. vybrany zhotovitel, zajisti splnéni
technickych podminek pozadovanych pro vzajemné pfipojeni pozemnich
komunikaci, pfipojovani sousednich nemovitosti a obecnych technickych
pozadavkll na pozemni komunikace, uvedenych v pfislusnych ustanovenich
vyhlasky ministerstva dopravy a spoju ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o
pozemnich komunikacich ve znéni pozdéjSich predpisu.

e Stanoveni mistni Upravy provozu na pozemnich komunikacich bude
stavebnikem, resp. vybranym zhotovitelem stavby, zajisténo v dobé realizace
feSené stavby. Bez jeho =zajiSténi nebude mozné vydat souhlas s
predéasnym uzivanim stavby nebo kolaudaéni souhlas. V prfedmétném
navrhu bude zohlednéno, aby nedochazelo k umistovani sloupk dopravniho
znaceni bezprostfedné u sloupl osvétleni a tim k pfipadnému zhor$eni rozhledu
(zejména na mista pfechodl, mist pro pfechazeni, samostatnych sjezdud, nebo
kfizovatek).

Sprava KrkonosSského narodniho parku - zavazné stanovisko ¢&.j.: KRNAP
03165/2022 ze dne 19.4.2022:
e Stavba bude umisténa a provedena dle pfedloZené projektové dokumentace.
e Z hlediska ochrany pfirody a krajiny na uzemi KrkonoSského narodniho parku a
jeho ochranného pasma nejsou stanoveny zadné dalSi podminky.

Ministerstvo obrany, Sekce nakladani s majetkem - zavazné stanovisko C.j.:
129665/2022-1322-OUZ-BR ze dne 2.5.2022:

e Stavba bude umisténa a provedena dle pfedloZené projektové dokumentace.

V pripadé nize uvedenych dokladli se nejednd o zavazna stanoviska, jejichz
podminky by bylo nutné v projektové dokumentace zohlednit:

e Krajska hygienicka stanice Kralovéhradeckého kraje ¢&..: KHSHK
14452/2022/HOK.TU/Po ze dne 10.5.2022 (KHS KHK neni dotéenym organem)

e Sprava KrkonoSského narodniho parku ¢&.j.. KRNAP 03166/2022 ze dne
13.4.2022 (jedné se o stanovisko, kterym byl vylou€¢en vyznamny vliv na pfiznivy
stav pfedmétu ochrany nebo celistvost Evropsky vyznamné lokality KrkonoSe
nebo Ptaci oblasti KrkonoSe)

e Krajsky ufad Kralovéhradeckého kraje ¢.j.. KUKHK-13338/ZP/2022 ze dne
452022 ze dne 4.5.2022 (jedna se o stanovisko, kterym bylo mimo jiné
potvrzeno, Ze stavebni zamér nenaplfiuje svym charakterem a rozsahem
ustanoveni § 4 zakona EIA, a proto nepodléha posuzovani vlivi na Zivotni
prostifedi)

e Ministerstvo obrany, Agentura logistiky — stanovisko &.j.: 129665/2022-1322-0UZ-
BR ze dne 2.5.2022 (jedna se o odborné stanovisko bez stanovenych podminek)
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B.2.1.6

B.2.2

B.2.2.1

B.2.2.2

B.2.3

B.2.3.1

Celkovy popis koncepce feSeni stavby vcetné zakladnich parametru
stavby

Zamérem projektu je novostavba smiSené stezky pro chodce a cyklisty podél
Labe vuseku mezi budoucim terminalem P1 a stanici LD Hromovka ve
Spindlerové Mlyné.

Druh stavby: stavba pozemni komunikace
Kategorie komunikace: mistni komunikace
TFida komunikace: IV. tfida

funkéni skupina D
smiSena stezka pro chodce a cyklisty (C9)

Staniéeni: km 0,000 — 0,593
Celkova délka: 593 m

Parametry komunikace:

Sitka zpevnéni 3,00 m
Zpevnéna krajnice: -

Jizdni pruh pro cyklisty: nevyznacen
Chodnik: -
Nezpevnéna krajnice: 0,75m

Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Ve stavbé nejsou cCasti staveb, které by byly pfedmétem zasadniho
architektonického a vytvarného feSeni (vysoké mosty, portaly tunelu, galerie).

Urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reseni
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

Architektonické reSeni - kompozice tvarového fieseni, materiadlové a
barevné reseni
Plocha komunikace bude provedena z asfaltového betonu. Nezpevnéna krajnice
ze Stérkodrti.

Celkové technické reseni

Popis celkové koncepce technického feSeni po skupinach objekti nebo
jednotlivych objektech véetné udajl o statickych vypocétech prokazuijicich,

Ze stavba je navrzena tak, aby navrhové zatizeni na ni pisobici nemélo za

nasledek poskozeni stavby nebo jeji Casti nebo nepfipustné pretvoreni
Objekty pozemnich komunikaci jsou navrzeny v souladu s TP 170 na odpovidajici
navrhove zatizeni.
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B.2.3.2

B.2.3.3

B.2.3.4

B.2.4

B.2.5

B.2.6

Celkova bilance narokl vSech druhti energii, tepla a teplé uzitkové vody
(podminky zvyseného odbéru elektrické energie, podminky pfi zvySeni
technického maxima), celkova spotieba vody

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

Celkové produkované mnozstvi a druhy odpada a emisi, zptsob nakladani
s vyziskanym materialem

Stavba neprodukuje odpady. VytéZzena zemina zvykopl bude v pfipadé
vhodnosti znovu vyuzita nebo skladovana na deponii.

Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a
elektronického komunikaéniho zafizeni verejné komunikaéni sité

Takové pozadavky nejsou.

Bezbariérové uzivani stavby

Stavba spliuje pozadavky vyhlasky &. 398/2009 Sb. ve smyslu bezbariérové
pFistupnosti pro osoby s omezenou schopnosti pohybu. Stezka je navrzena v
jednostranném pficném sklonu 2,00 %, tedy maximalnim pficéném sklonu pro
chodce a zaroven minimalnim sklonu pro odvodnéni a bezpeény pohyb cyklistu.

Upravy pro nevidomé a slabozraké jsou v pfipadé spoleéné stezky pro chodce a
cyklisty realizovany formou varovnych pasut $. 0,4 m, které lemuji zaatek/konec
stezky. Pfirozena vodici linie je tvofena dvojlinkou z zulovych kostek, ktera
nahrazuje umélou vodici linii, atypické feSeni vodici linie je zvoleno s ohledem na
horské prostiedi, zimni udrzbu a kfivolakost stezky a vychazi ze stanoviska
Narodni instituce pro integraci osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace
Ceské republiky, o.s.

Vzhledem k tomu, Ze stezka v trase dané uzemnim planem prochazi uzemim,
které je v zimnim obdobi vyuzivano pro potfeby skiarealu, na casti useku v
zimnim obdobi nebude provadéna/zabezpeena zimni udrzba, ktera je v ramci
feSeného Gzemi provadéna méstem Spindlerv Mlyn ve vyznadené alternativni
trase z duvodu zabezpeceni pfistupu a pfijezdu k okolnim nemovitostem v dané
lokalité po stavajicich zpevnénych plochach.

Veskeré pouzité materialy pro prvky pro nevidomé musi byt dle NV 163/2002 Sb.

a TN TzUS 12.03.04-06. Certifikaty pouzitého materidlu budou piedany
zhotovitelem u kolaudace.

Bezpecénost pri uzivani stavby

Bezpec€nost pfi uzivani je zajisténa respektovanim obecnych technickych
pozadavkl na vystavbu a navrhovych norem.

Zakladni charakteristika objektu
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SO/PS Nazev PS, SO

Objekty pripravy stavenisté

SO 001 Pfiprava uzemi

Objekty pozemnich komunikaci

SO 101 Stezka pro chodce a cyklisty v useku terminal P1 - LD Hromovka

SO 190 Trvalé doprawni znaceni

Mostni objekty a zdi

SO 251 Opérna gabionova zed vkm 0,000 - 0,015

Elektro a sdélovaci objekty

SO 431 Verfejné oswetleni
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B.2.6.1 Objekty pozemnich komunikaci

B.2.6.1.1 Vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby
SO 101 Stezka v useku terminal P1 - LD Hromovka
Staniéeni: km 0,000 — 0,593
Celkova délka: 593 m

B.2.6.1.2 Zakladni charakteristiky pfislusSnych pozemnich komunikaci:

Druh stavby: stavba pozemni komunikace
Kategorie komunikace: mistni komunikace
TFida komunikace: IV. tfida (funk&ni skupina D)

smisSena stezka pro chodce a cyklisty

Staniceni: km 0,000 — 0,593
Celkova délka: 593 m

Parametry komunikace:

Sitka zpevnéni 3,00 m
Zpevnéna krajnice: -

Jizdni pruh pro cyklisty: nevyznacen
Chodnik: -
Nezpevnéna krajnice: 0,75m

B.2.6.1.3 Parametry a zduvodnéni trasy

Navrhové parametry trasy vychazi z predpokladu spoleéného vyuZiti stezky
chodci a cyklisty a jejich vyhledovych intenzit provozu. Stezka je navrzena
v zakladni Sifce 3,0 m s rozSifenou nezpevnénou krajnici 8. 0,75 m zajistujici
dostateCnou svétlou Sifku pro provoz zimni udrzby. Navrhové parametry stezky
odpovidaji technickym normam a predpisim, v pfipadé spoleéné stezky pro
chodce a cyklisty se jedna predevSsim o TP 179 Navrhovani komunikaci pro
cyklisty.

Vzhledem k tomu, Ze stezka v trase dané uzemnim planem prochazi uzemim,
které je v zimnim obdobi vyuzivano pro potfeby skiarealu, na casti useku v
zimnim obdobi nebude provadéna/zabezpefena zimni udrzba, ktera je v ramci
feSeného Gzemi provadéna méstem Spindlerv Mlyn ve vyznadené alternativni
trase z duvodu zabezpeceni pfistupu a pfijezdu k okolnim nemovitostem v dané
lokalité po stavajicich zpevnénych plochach.

Smérové feseni

Trasa stezky zacina v misté stavajici ucCelové komunikace vefejné pfistupné
z parkovisté ,P1 Bedfichov, Spindleriv Mlyn“. Stezka je zarovefi smérové i
vySkové koordinovana s budoucim zamérem vystavby nového lyZarského
terminalu P1, stezka plynule navazuje na stavebni objekt SO 04 — lavku pro pési,
pomoci které bude v budoucnu napojena na pokraCovaci stezky v ramci projektu
terminalu P1. Stezka dale pokracuje v pfimé po stavajici nezpevnéné komunikaci
lemujici objekt COV. Dale jiz trasa lemuje pravy bieh feky Labe a prochazi
okrajem rozlehlé plochy parkovisté za objekty technickych sluzeb. Trasa se
vzdaluje od feky v misté kfizeni se stavajicim sjezdem k fece, kde se vyhyba
zarezu nezpevnéné ucelové komunikace. Hned za timto sjezdem se trasa dvéma
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protismérnymi oblouky opét pfimyka ke hrané koryta feky. Trasa pokraCuje az
k dolni stanici LD Hromovka, kde prochazi mezi pfemosténim feky sjezdovkou a
budovou skibaru. Trasa konCi napojenim na stavajici verejné pfistupnou ucelovou
komunikaci, ktera prochazi mezi budovou méstské policie a infocentrem
s pokladnami.

VySkové feSeni

Podélné sklony i poloméry zaobleni vySkovych obloukul jsou navrzeny v souladu
s platnymi technickymi pfedpisy a respektuji pozadavky na smiSeny provoz
pésich, cyklistl a bruslafi. Vyska nivelety komunikace je navrzena s ohledem na
minimalizaci zemnich praci a zajisténi fadného odvodnéni stezky. Niveleta je
vedena v mirném nasypu a jeji pribéh z vétsi ¢asti kopiruje stavajici terén, pouze
lokalné je v mistech navazek vedena v zarezu. Sklony se pohybuji v rozsahu od
0,5% do 4,74% (pouze lokalng), primérny sklon se pohybuje okolo 2%. Poloméry
zaobleni vyskovych obloukl se pohybuji v rozmezi od 380 m do 2500 m.

Pri¢ny sklon

PFicny sklon je navrZen v celé délce trasy jako jednostranny v hodnoté 2,00 %.
Sklon je zdlvodu odvodnéni spadovan prevazné smeérem do koryta Feky
(pravostranny), na konci stezky pfechazi v dostfedny levostranny sklon 2,00 %.
Pfeklopeni je realizovano v délce 10 m.

B.2.6.1.4 Navrh zemniho télesa

Z hlediska kubatur vykopy pfevazuji nad nasypy, v pfipadé vhodnosti pouziti
zeminy do nasypu ¢&i aktivni zény bude stavajici zemina vyuzita, zbytek bude
odvezen na deponii. Tvar zemniho télesa odpovida normovym hodnotam,
maximalni sklon svahu zemniho télesa je navrzen 1:2,0.

V celé ploSse zemni plané musi byt dosazena nejmensi hodnota modulu
pretvarnosti z druhého zatézovaciho cyklu Egerz = 30 MPa.

Aktivni zéna a paraplan

Spodni stavba pocita pouze s vyménou nevhodné zeminy aktivni zény za vrstvu
homogenni nenamrzavé zeminy (provedena v souladu s CSN 73 6126) v celkové
tloustce 0,3 m. Provedena bude na zhutnény, hladky, rovny, homogenni povrch
paraplané vyhovujici pozadavkdm rovnosti dle CSN 73 6175.

Aktivni zéna a paraplan musi byt provedeny dle CSN 73 6133. Postup zhutnéni a
mira zhutné&ni musi odpovidat CSN 72 1006 — ,Kontrola zhutn&ni zemin“ a TP94.
Na paraplan bude polozena netkana geotextilie zajistujici separaéni a filtracni
funkci min. 700g/m?.

Zemni plan
Provedeni zemni plané musi zajistit odvod srazkové vody. Sklon musi byt upraven
na hodnotu min. zakladniho pfiéného sklonu 3%. Na zemni plani musi byt
dosazena nejmensi hodnota modulu pfetvarnosti z druhého zatézovaciho cyklu
Edef,2 = 30 MPa, stanoveného dle CSN 72 1006;1998.
Smérné hodnoty poméru:

— Edef,2/Edef1= 2,0 pro jemnozrnné zeminy.

— Edef,2/Edef1= 2,3 pro hrubozrnné zeminy.
Zemni plan se musi chranit pfed poskozenim a znecisténim. Proto se musi
omezit pojizdéni stavebnimi mechanizmy a dopravnimi prostfedky pouze na
nezbytné minimum. Dale neni pfipustné na plani provadét jakékoliv ukladani
stavebniho materialu nebo plan vyuzZivat k parkovani techniky. V pfipadé
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poskozeni nebo znecisténi se musi provést okamzita oprava zejména tehdy, kdyz
poskozeni narusuje odvodnéni zemni plané.

B.2.6.1.5 PouZiti druhotnych materialdi
Pro loznou vrstvu komunikace bude pouzita vrstva R-materialu bez obsahu dehtu.

B.2.6.1.6 Vysledky bilance zemnich praci

V ramci navrhu byly orientaéné stanoveny kubatury zemnich praci a také
kubatury pouzitych materialu:

e vykop (v€etné odstranéni navazek) 1295 m?3
e nasyp 440 m®
e obrusna vrstva (ACO) 121 m3
¢ horni podkladni vrstva (R-mat.) 126 m3
e spodni podkladni vrstva (SD) 603 m®
e nezpevnéna krajnice (SD) 46 m3

e dosyp (nenamrzavy mat.) 42 m?

B.2.6.1.7 Vstupni udaje a zavéry posouzeni navrhu zpevnénych ploch

Technologie
Navrh konstrukce vozovky vychazi z vyhledového dopravniho zatizeni (prijezd

vozidel zimni udrzby, rolbovani lyzafskych trati). Z divodu vysoké nadmorské
vySky a nizkych teplot v kombinaci s vétSim uhrnem snéhovych a deStovych
srazek byla zvolena netuha konstrukce vozovky. Nestmelené podkladni vrstvy
v kombinaci s mezerovitym asfaltovym betonem tvofi vhodnou skladbu z hlediska

odvodnéni.

Navrhové obdobi vozovky 25 let
Navrhova uroven poruseni D2

Tfida dopravniho zatizeni Vi

TNV 15 voz/den

Unosnost stezky min. 20 t je spinéna (pozadavek Povodi Labe, s. p. na provoz
vozidel spravce toku, €. j. PLa/2022/018046), navrzena skladba odpovida
dodatku €. 1 TP 170 Navrhovani pozemnich komunikaci (2010) - katalogové
listy a spada do tfidy dopravniho zatizeni VI — tedy max. 15 tézkych nakladnich
vozidel za den. Maximalni zatizeni napravy nesmi prekro€it 100kN, tedy 10 t na

napravu — limit pro CR dle §5 vyhlasky 209/2018 Sb.
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Navrzené skladby komunikaci:

KONSTRUKCE A - STEZKAPRO CHODCE ACYKLISTY TP 170: D2-2-N-3-VI
asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 8 50 mm CSNEN 13108-1
spojovaci postfik asfaltovou emulzi v mnozstvi zbytkového asfaltu PS-C 0,3 kg/m2 CSN 736129
R-material RA0/32 50 mm CSNEN 13108-8
infiltrani postfik asfaltovou emulzi v mnozZstvi zbytkového asfaltu PIC 0,6 kg/m2 CSN 736129
$térkodrt SD, 0/32 200 mm CSN 736126-1
CELKEM (Hv) 300 mm

wyména materialu aktini zény (Edef,2 zemni plané min. 30 MPa)

nesoudrzny, nenamrzawy material vhodny dle CSN 73 6133 300 mm

netkana geotextilie separacni a filtracni dle TP 97 CBR > 3 kN

KONSTRUKCE A1 - STEZKAPRO CHODCE A CYKLISTY - ZESILENA

asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 8 50 mm CSNEN 13108-1
spojovaci postfik asfaltovou emulzi v mnozstvi zbytkového asfaltu PS-C 0,3 kg/m2 CSN 736129
R-material RA 0/32 50 mm CSNEN 13108-8
infiltracni postfik asfaltovou emulzi v mnozstvi zbytkového asfaltu PIC 0,6 kg/m2 CSN 736129
smés stmelena cementem SC cai1o 120 mm CSNEN 14 227-1
Stérkodrt’ SD, 0/32 200 mm CSN 736126-1
CELKEM (Hv) 420 mm

wyména materialu aktini zény (Edef,2 zemni plané min. 30 MPa)

nesoudrzny, nenamrzawy material vhodny dle CSN 73 6133 300 mm

netkana geotextilie separacni a filtracni dle TP 97 CBR > 3 kN

B.2.6.2 Mostni objekty a zdi

B.2.6.2.1 Vycet objektu a zdi
SO 251

B.2.6.2.2 Zakladni charakteristika

Opérna gabionova zed

V misté napojeni na budouci mostni objekt SO 04 - lavku pro pési terminalu P1 je
z divodu plynulého navazani stezka rozSifena a téleso komunikace zajiSténo

opérnou zidkou.

Celkova délka zdi
Pocet dilatacnich useku
Délka dilatacnich useku
ZaloZeni

Sklon zdi v pficném fezu
Tloustka dfiku

Sitka zakladu

Druh fimsy

Sitka Fimsy

Vybaveni na fimse
Vyska dfiku zdi

19,00 m

bez dilatace (dratokose)
plosné

10:1

1,00 m

1,45 m

bez fimsy

bez zachytného systému
1,00- 1,25 m

B.2.6.2.3 Zakladni technické reSeni a vybaveni

Jedna se o zarubni tiznou zed z dratokoSu (gabiond) celkové délky 19,00 m.
Vy8ka zarubni zdi je proménna 1,00 — 1,25 m. ZaloZeni je plodné na podkladni

beton tloustky min.

100 mm. Zed je bez fimsy a zabradli.

(dopravné-

bezpecénostni zabradli je soucasti objektu PK SO 101). Odvodnéni za rubem zdi
je feSeno pomoci drenazniho potrubi DN 150, které bude na obou koncich zdi
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vyusténo na nové upraveny terén (svahovy kuzel / vyusténi do svahu télesa
stezky).

B.2.6.2.4 Druhy konstrukci a jejich zdavodnéni

Opérna zed je navrzena z draténych kosl v celém objemu vyplnénych kamennou
rovnaninou. KoSe jsou o skladebnych rozmérech: dfik (vySka, Sitka, délka)
0,5x0,5x1,0; 0,75x1,0x1,0 a 0,5x1,0x1,0 m.
Uvazovana nosnost pletiva gabionu je min. 40 kN/m, vzdalenost pfi¢ek max. 1,0
m. Pfi montazi musi byt dodrzeny vS§echny pokyny a predpisy vyrobce dratokosu
véetné preplfiovani koSl a spojkovani stén.

B.2.6.2.5 Postup a technologie vystavby
Vystavba zarubni zdi bude probihat v ndvaznosti na souvisejici objekty stavby.
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Vystavba bude probihat v téchto krocich:

Pfiprava stavenisté

VytyCeni vSech inzenyrskych siti, opatfeni pro ochranu siti
PFipravné prace: odstranéni stromuU a kfovin, sejmuti ornice
Zfizeni zafizeni stavenisté

Provadéni vykopu

Uprava zakladové spary, provedeni podkladni vrstvy
Vyvazani a provedeni vyplné zdi

Zfizeni separacni vrstvy rubu zdi z geotextilie

Provedeni zasypu pred a za zdi

Zhotoveni v8ech konstrukénich vrstev vozovky
Ohumusovani dotéenych ploch a oseti travnim semenem
Odstranéni zafizeni stavenisté

Uklid dot&enych ploch

Presny postup vystavby vcéetné €asového harmonogramu bude soucasti
dokumentace zhotovitele.

B.2.6.3 Odvodnéni pozemni komunikace

Zpevnéné plochy komunikace budou odvodnény pficnym sklonem pies
nezpevnéné krajnice do zelenych ploch, kde bude probihat likvidace destovych
vod vsakem. V mistech, kde stezka kopiruje bfeh Labe, je navrzen dostfedny
pravostranny sklon (smérem k fece) a komunikace vedena v mirném nasypu tak,
aby kryt, podkladni vrstvy i plan komunikace mohli byt fadné odvodnény a voda
svedena smérem k vodote€i. V mistech, kde je navrzen sklon levostranny je
navrzen odvodiovaci rigol s drenazni trubkou vyusténou do stavajici Sachty
destové kanalizace.

Odtokové poméry mimo oblast stavby se nezméni.

B.2.6.4 Tunely, podzemni stavby a galerie

B.2.6.4.1 Zakladni udaje (délka, pricné usporadani, sklony)
Soucasti zaméru nejsou tunelové objekty.

B.2.6.4.2 Technické vybaveni tunelu
Soucasti zaméru nejsou tunelové objekty.

B.2.6.4.3 Navrzena technologie vystavby
Soucasti zaméru nejsou tunelové objekty.

B.2.6.4.4 Principy systému provoznich informaci, fizeni dopravy a poZarni bezpecnosti
Soucasti zaméru nejsou tunelové objekty.
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B.2.6.5 Obsluzna zarizeni, verejna parkovisté, inikové zény a protihlukové clony
Nejsou soucasti navrhu.

B.2.6.6 Vybaveni pozemni komunikace

B.2.6.6.1 Zachytna bezpecénostni zafizeni

Soucasti navrhu je osazeni dopravné bezpecnostniho zabradli. Zabradli je
osazeno v mistech, kde to normy a technické podminky z bezpe&nostnich davodu
vyzaduji — tj. pobliz hrany koryta feky tam, kde vySka nasypu (vyskovy rozdil
koruny a paty svahu), sklon svahu a hloubka vody pfesahuje limitni hodnoty — viz
situacni vykresy.

Vyska zabradli je z ddvodu pohybu cyklistd navrzena 1,30 m. Zabradli bude
provedeno dle TP 186 a bude opatfeno natérem Cerveno-bilé barvy s protikorozni
Upravou dle TKP 19B.

B.2.6.6.2 Dopravni znaCky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni
informace a telematiku

SO 190 Trvalé dopravni znaceni

Svislé dopravni znaceni

Predpokladané umisténi SDZ je prezentovano v situaci pozemni komunikace.
Pokud neni uvedeno jinak, pfedpoklada se umisténi na vlastni ocelové sloupky.
SDZ musi byt provedeno min. s retroreflexni félii tfidy 2 a v souladu s PPK — SZ.
Dopravni zna€eni bude osazeno tak, aby ¢inna plocha byla svisla a kolma na osu
komunikace. Stalé znacky ani jejich nosné konstrukce nesméji zasahovat do ¢asti
dopravniho prostoru stanovené volnou $itkou pozemni komunikace CSN 73 6110.
V pfipadé umisténi SDZ u smiSené stezky pro chodce a cyklisty na chodnikové
plose je nutné umisténi SDZ na misté upravit tak, aby nedoS$lo z zasahu do
uvazované volné Sitky a zaroven byla splnéna podminka vzdalenosti SDZ od
vozovky.

Vodorovné dopravni znac¢eni

Vodorovné dopravni znaCeni bude provedeno nastfikem bilé barvy typ Il. Navrh
VDZ je soucasti pfilohy koordinacni situace a situace pozemni komunikace.
Navrh je zpracovan na zakladé TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni, CSN 73
6110 a bude dale zpfesnéno v ramci navazujici PD. V navrhu jsou zohlednény
pozadavky rozhledovych poli a délek rozhledl pro pfedjizdéni a zastaveni.,

Technické parametry vodorovnych dopravnich znacek (denni a noéni viditelnost,
drsnost musi byt v souladu s CSN EN 1436; poZadavky na material stanovi CSN
EN 1423, CSN EN 1424, CSN EN 1790, CSN EN 1871. Barevné provedeni, tvar
a rozméry vodorovnych dopravnich znacek musi byt provedeny v souladu s
vyhlaSkou MDS ¢&. 30/2001 Sb. a VL 6.2.; pozadavky pro vyrobu, umistovani,
provadéni a zkouseni vodorovného dopravniho znageni musi byt v souladu CSN
EN 1436, CSN EN 1436 Zména Z1, CSN EN 1790, CSN EN 1423, CSN P ENV
13459-2, CSN P ENV 134593, TP 70; pro provadéni vodorovnych dopravnich
znacek plati TP 65, TP 133, VL 6.2 a Katalog hmot pro vodorovné dopravni
znacky.

V projektové dokumentaci je prezentovan navrh trvalého dopravniho znaceni a
ten bude podkladem pro stanoveni mistni upravy zajiStované zhotovitelem stavby
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a stanoveném ODSH MU Trutnov po predchozim pisemném vyjadreni
pfislusného organu policie.

Verejné osvétleni

SO 431 Vefejné osvétleni.
Soucasti stezky je navrh vefejného osvétleni, které feSi samostatny stavebni
objekt SO 431.

Napojeni verejného osvétleni

PFipojné misto kabelu vefejného osvétleni tvori stavajici sloup VO u terminalu LD
Hromovka, misto pfipojeni bylo konzultovano s investorem a provozovatelem VO
Eltodo s. r. o.

Provedeni rozvodu VO

Novy rozvod vefejného osvétleni bude proveden kabelem 1-CYKY 4x16. Kabel
bude ulozen v plastové chranicce HDPE40 v zemi a bude jednotlivé sloupy
smycCkovat. Napojeni bude provedeno tak, aby byly jednotlivé faze zatézovany
rovnomerné.

V celé trase bude na dno vykopu uloZzen zemnici pasek FeZn 30x4mm, ktery
bude pfipojen na stavajici uzemnovaci vedeni. Uzemnéni jednotlivych stozart VO
bude provedeno dratem s PE izolaci FeZn d=10mm, ktery bude pfipojen na
zemnici pasek FeZn 30x4mm vedeny v celé délce vykopu.

Svitidla VO, stozary

Pro nasvétleni komunikace budou umistény nova pouli¢ni LED svitidla (4684 Im,
45 W). Svitidla budou montovana na ocelové rovné vylozniky, které budou
montovany na zapusténé bezpaticové silni¢ni stozary (6m nad terénem).
Presné typy svitidel a stozar( VO budou uréeny dle pozadavku investora.

Zemni prace

Kabel bude uloZen v kabelové ryze pod komunikaci, a to v hloubce 80 cm (40 cm
ve volném terénu) v chranicce, nad niZ bude poloZena Cervena vystrazna folie
PVC.

Stozary budou osazeny do plastovych trubek o vnitfnim @ 250mm. Trubky budou
zabetonovany do betonového zakladu v hloubce 1200mm.

Pro uzemnéni bude na dno kabelové ryhy ulozen zemnici pasek FeZn 30x4mm.
Pfi stavbé bude dochazet k soubéhu a kfizeni novych i stavajicich podzemnich
inZenyrskych siti. PFfi praci v ochranném pasmu stavajicich vedeni je nutno
dodrzovat veskera pravidla stanovena pro prace v ochranném pasmu pfisludnych
vedeni. Dale je nutno dodrzet minimalni vzdalenosti pfi soubéhu a kfizeni dle
CSN 73 6005.

Pfed zapocetim vykopovych praci je nutno nechat vytyCit stavajici podzemni
inzenyrské sité za ucasti jejich spravcu.

Vefejné osvétleni musi byt provedeno dle CSN EN 13201. PFi osvétleni musi byt
dodrzen prumérny jas povrchu pozemni komunikace, celkova a podélna
rovhomérnost povrchu pozemni komunikace, prahovy pfirGstek a Cinitel osInéni
okoli odpovidajici tfidé osvétleni MES.
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B.2.6.6.3 Ochrany proti vniku volné Zijicich Zivoéichti na komunikace a umozZnéni jejich

migrace pres komunikace
Neni feSeno.

B.2.6.6.4 Clony a sité proti oslnéni

B.2.7

B.2.8

B.2.8.1

B.2.8.2

Neni feSeno.

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Soucasti stavby nejsou technicka a technologicka zafizeni.

Zasady pozarné bezpecénostniho rfesSeni

V pfipadé feSené novostavby pozemni komunikace se jedna o vefejné pfistupnou
pozemni komunikaci plnici funkci pfistupové komunikace nebo nastupni plochy
pro pozarni techniku. Statni pozarni dozor se u staveb kategorie | nevykonava.
Podrobnéji viz ¢ast D. projektové dokumentace — D.1.10 Pozarné bezpecnostni
reseni.

Seznam pouzitych podkladl

Podkladem pro navrh pozarné bezpeénostniho fedeni jsou:
CSN 73 0802 - Pozarni bezpednost staveb — Nevyrobni objekty
CSN 73 0804 - Pozarni bezpednost staveb — Vyrobni objekty
CSN 73 0810 - Pozarni bezpeénost staveb — Spoleéna ustanoveni
CSN 730821 ed.2 - Pozarni bezpeénost staveb - Pozarni odolnost
stavebnich konstrukci
CSN 73 0873 - Pozarni bezpeénost staveb — Zasobovani pozarni vodou
CSN 752411 — Zdroje pozarni vody
CSN 73 0833 — Pozarni bezpeénost staveb — Budovy pro bydleni a ubytovani
Zakon €. 133/1985 Sb.
Vyhlaska €. 23/2008 Sb.
Vyhlaska €. 246/2001 Sb.

Uvedené pravni normy a predpisy budou aplikovany v platném znéni véetné
aktualnich zmén a doplnkd.

Zhodnoceni prijezdovych komunikaci pro pozarni techniku

Smisena stezka pro chodce a cyklisty jako soucast hlavni pfistupové komunikaci
je stavbou kategorie |, pfedstavujici mirné nebezpeci (§39, odstavec 1b, zakona
133/1985 Sb. v platném znéni).

Opérna gabionova zed =zajistujici téleso stezky je stavbou kategorie O,
nepredstavujici zvlastni nebezpeéi (8§39, odstavec 1a, zakona 133/1985 Sb.
v platném znéni).

Vedeni sité vefejného osvétleni vcetné stozarl je stavbou kategorie O,

nepredstavujici zvlastni nebezpeéi (8§39, odstavec 1a, zakona 133/1985 Sb.
v platném znéni).
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B.2.9

B.2.10

B.2.11

V pfipadé feSené novostavby pozemni komunikace se jedna o vefejné pfistupnou
pozemni komunikaci plnici funkci pfistupové komunikace nebo nastupni plochy
pro pozarni techniku. Statni pozarni dozor se u staveb kategorie | nevykonava.
Podrobnéji viz ¢ast D. projektové dokumentace — D.1.10 Pozarné bezpecnostni
reSeni

Stavbou mistni komunikace V. tfidy se neméni stavajici pfistupové komunikace,
stavajici zpevnéné plochy a stavajici sjezdy ke stavajicim objektim.

Vystavbou zaméru nedojde Kk naruSeni, posSkozeni a posunu stavajicich
odbérnych mist ur€enych pro pozarni ucely.

Stavba neomezuje pfistup ke zdrojim pozarni vody, nejsou vytvareny prekazky
pozarnim vozidlim, které by branily zasahu &i vytvarely slozité podminky pro
zasah a evakuaci osob.

Vystavbu komunikace je s ohledem na pfistupnost poZarnich vozidel nutno
provadét tak, aby byla zajisténa dostupnost k nevyrobnim objektim na vzdalenost
alespori 20 m, vyrobnim objektim na vzdalenost alespori 10 m a k objektliim
skupiny OB 1 na vzdalenost alespon 50 m. PFizpUsobit je nutno témto zasadam
i stani zemnich stroji bez obsluhy v dosahu, aby nevytvofili nezadouci prekazku.

Parametry, které v pozarné bezpelnostnim feSeni nejsou uvedeny, se bud
nevyskytuji, nebo nejsou pfedmétem posouzeni z hlediska bezdivodnosti.

Uspora energie a tepelna ochrana

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni feSeno. Stavba nema pfi provozu
energetické naroky.

Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostredi
Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni fedeno.

Zasady ochrany stavby pred negativnimi G€inky vnéjsiho prostredi

B.2.11.1 Ochrana pired pronikanim radonu z podlozi

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni fedeno.

B.2.11.2 Ochrana pired bludnymi proudy

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni feSeno.

B.2.11.3 Ochrana pied technickou seizmicitou

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni fedeno.

B.2.11.4 Ochrana pred hlukem

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni fedeno.
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B.2.11.5 Protipovodinova opatieni

Stavba neni ohrozena povodnémi.

B.2.11.6 Ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

B.3
B.3.1

B.3.2

B.4
B.4.1

B.4.1.1

B.4.1.2

Stavenisté nelezi v ploSe registrovanych sesuvnych ani poddolovanych uzemi.

Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury

S ohledem na druh stavby neni nové napojeni feSeno.
V ramci stavby nedojde ke zfizovani novych napojovacich bodl technické
infrastruktury.

Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
S ohledem na druh stavby neni nové napojeni feSeno.

Dopravni reseni

Popis dopravniho feseni véetné bezbariérovych opatreni pro
pristupnost a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti
pohybu nebo orientace

Popis dopravniho reseni
Zamérem projektu je novostavba komunikace, ktera je soucasti planované stezky
pro péSi a cyklisty (lyzafska bézZecka cesta) podél pravého biehu Labe
(Technicka zéna Bedfichov — terminal Plan — Sv. Petr).

Bezbariérova opatieni

Stavba spliiuje pozadavky vyhlasky €. 398/2009 Sb. ve smyslu bezbariérové
pFistupnosti pro osoby s omezenou schopnosti pohybu. Stezka je navrzena v
jednostranném pficném sklonu 2,00 %, tedy maximalnim pficném sklonu pro
chodce a zaroven minimalnim sklonu pro odvodnéni a bezpeény pohyb cyklistu.

Upravy pro nevidomé a slabozraké jsou v pfipadé spoleéné stezky pro chodce a
cyklisty realizovany formou varovnych pasut $. 0,4 m, které lemuji zaatek/konec
stezky. Pfirozena vodici linie je tvofena dvojlinkou z zulovych kostek, ktera
nahrazuje umélou vodici linii, atypickeé feSeni vodici linie je zvoleno s ohledem na
horské prostiedi, zimni udrzbu a kfivolakost stezky a vychazi ze stanoviska
Narodni instituce pro integraci osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace
Ceské republiky, o.s.

Vzhledem k tomu, Ze stezka v trase dané uzemnim planem prochazi uzemim,
které je v zimnim obdobi vyuzivano pro potfeby skiarealu, na casti useku v
zimnim obdobi nebude provadéna/zabezpeena zimni udrzba, ktera je v ramci
FeSeného Gzemi provadéna méstem Spindleriv Mlyn ve vyznadené alternativni
trase z duvodu zabezpeceni pfistupu a pfijezdu k okolnim nemovitostem v dané
lokalité po stavajicich zpevnénych plochach.
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B.4.2

B.4.3

B.4.4

B.5
B.5.1

Veskere pouzite materialy pro prvky pro nevidome musi byt dle NV 163/2002 Sb.
a TN TZUS 12.03.04-06. Certifikaty pouzitého materialu budou predany
zhotovitelem u kolaudace.

Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Jedna se o dil¢i usek planované stezky Technicka zéna Bedfichov — terminal
Plan — Sv. Petr.

Stezka zacCina v misté stavajici uCelové komunikace vefejné pfistupné
z parkovisté ,P1 Bedfichov, épindlerﬂv Mlyn“. Stezka je zarovenn smérove i
vySkové koordinovana s budoucim zamérem vystavby nového lyZarského
terminalu P1, stezka plynule navazuje na stavebni objekt SO 04 — lavku pro pési,
pomoci které bude v budoucnu napojena na pokraCovaci stezky v ramci projektu
terminalu P1.

Stavba terminalu P1 neni podminujici investici pro predmétnou stavbu,

vr wawr

Na opacném konci je stezka ukonena napojenim na stavajici vefejné pfistupnou
ucelovou komunikaci, odkud bude vyhledové pokraCovat dale do méstské Casti
Svaty Petr.

Stavajici severngji umisténé pozemky a stavby (areal COV, technické sluzby,
garaze apod.) jsou mimo trasu navrhované stezky dopravné napojeny na stavajici
vefejné pfistupné pozemni komunikace a do téchto stavajicich dopravnich
napojeni stavebni zamér nezasahuje. Sjezdem v km 0,018 je FfeSeno zachovani
stavajiciho vystupu z arealu na pozemku p. €. 823/4 k vodnimu toku Labe (pfistup
k vyustnim objektim kanalizace). Sjezdem v km 0,355 je FeSeno zachovani
stavajiciho vystupu z arealu na pozemku p. & 706/5 k vodnimu toku Labe a
navazujici lavce pres tento vodni tok.

Doprava v klidu

Doprava v klidu (parkovani a odstavovani vozidel) neni sohledem na typ
komunikace feSena.

Pési a cyklistické stezky

Stavba je soucasti planovaného zaméru - stezky pro pésSi a cyklisty (lyzafska
bézecka cesta) podél praveho biehu Labe, Technicka zéna Bedfichov — terminal
Plan — Sv. Petr, ktera je soucasti platného Uzemniho planu mésta SpindlerGv
Milyn.

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
Terénni upravy

Svahy zemniho télesa a pfikopy budou spadovany dle pfedepsanych sklonl a
nasledné v celé ploSe ohumusovany a osety travnim semenem.
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B.5.2

B.5.3

B.6
B.6.1

B.6.1.1

B.6.1.2

B.6.1.3

B.6.1.4

B.6.1.5

B.6.2

B.6.2.1

Pouzité vegetacni prvky

Stavba nevyvola potfebu kaceni vzrostlych dfevin. V misté stavby dojde na
pozemcich stavebnika k odstranéni naletovych kefovych porostu, jejichz ploSna
vyméra nepfesahuje 40 m2 a k odstranéni naletovych dfevin, jejichZz obvod
kmene ve vysSce 130 cm nad zemi nepfesahuje 80 cm.

Nahradni vysadba neni vramci projektu navrzena. Pripadna vysadba bude
stanovena mistné pfislusnym OZP v prubéhu projednani dokumentace nebo pfi
stavebnim Fizeni.

Biotechnicka, protierozni opatreni
Biotechnicka a protierozni opatfeni nejsou navrZzena.

Popis vlivll stavby na zivotni prostiredi a jeho ochrana
Vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Ovzdusi.
Stavbou nedojde ke zméné stavajiciho.

Hluk
Stavbou nedojde ke zméné stavajiciho.

Voda
Stavbou nedojde ke zméné odtokovych pomeéru v lokalité.

Odpady
Stavba samotna neprodukuje odpady.

Plda
Stavbou nedojde k zaborim pozemku zemédélského pldniho fondu (ZPF) ani
pozemkUm uréenych pro plnéni funkce lesa (PUPFL). Viz samostatné ¢asti PD.

Vliv na prirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych
stromi, ochrana rostlin a zivo€ichti, zachovani ekologickych funkci a
vazeb v krajiné apod.

Realizovana stavba nema negativni vliv na zivotni prostfedi. Vzhledem Kk jejimu
rozsahu a charakteru nedojde k vyraznému zasahu do zivotniho prostredi.

Ochrana drevin

Podminky pro ochranu strom( pfi provadéni stavebnich praci jsou definovany
CSN 83 9061 Technologie vegetaénich UGprav v krajiné — Ochrana stromd,
porostu a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Dreviny rostouci mimo les jsou podle ustanoveni §7 odst. 1 zakona o ochrané
pfirody chranény pfed poskozovanim a pfi vykopovych pracich nesmi byt
posSkozeny dfeviny ani jejich kofenovy systém. PFi vykopovych pracich do 2,5m
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B.6.2.2

B.6.2.3

B.6.2.4

B.6.3

B.6.4

B.6.5

B.6.6

B.7

v blizkosti strom(, organ ochrany pfirody pozaduje, aby byl provadén ruéni vykop.
PFi hloubeni vykopl nesmi byt poruseny kofeny o priméru vétSim nez 2cm,
jestlize to bude nezbytné nutné, tak je potfeba kofeny ostfe pfetnout a mista fezu
zahladit. Kofeny je nutné chranit pfed vysychanim a pFfed ucinky mrazu.
V kofenové zéné stroml nesmi byt pokladany zadné kryty pokryvajici povrch
pady. Stanovené podminky vyhazeji znormy CSN 83 9061 — Technologie
vegetacnich uprav v krajiné — Ochrana strom0, porostl a vegetacnich ploch pfi
stavebnich pracich.

Ochrana pamatnych strom
V misté stavby nejsou pamatné stromy.

Ochrana rostlin a zivocicht
V misté stavby neni monitorovan vyskyt chranénych rostlin a Zivo€icha.

Zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Realizaci stavby nedojde k preruseni ekologickych funkci nebo vazeb v krajiné.

Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Stavba se nenachazi v blizkosti Uzemi Natura 2000.

Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu
zameéru na zivotni prostredi, je-li podkladem

Dle parametr(i stavby se pfedpoklada, ze stavba nebude pfedmétem zjiStovaciho
fizeni dle zakona €. 100/2001 Sb.

V pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované
prevenci zakladni parametry zplsobu naplnéni zavéri o nejlepsich
dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano
Neni feSeno. Viz B.6.4

Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich predpist

Soucasti stavby nejsou prelozky inzenyrskych siti. Nedochazi k posunu
ochrannych pasem.

Ochrana obyvatelstva

Soucasti zaméru neni Uprava nebo zasah do stavajicich zafizeni pro civilni
ochranu (kryty CO, sirény apod.)
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B.8

B.8.1

B.8.2

B.8.3

B.8.3.1

B.8.3.2

B.8.4

B.8.5

Zasady organizace vystavby

Potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Potfeby materiald budou dany vykazem vymér, ktery bude soucasti projektové

dokumentace pro vybér zhotovitele. Stavba bude pribézné zasobovana
s ohledem na postup praci a technologické moZnosti zhotovitele.

Odvodnéni stavenisté

Bude zajisténo provizorni odvodnéni stavebnich jam proti stékajici vodé.
Vzhledem k charakteru zemin je nutné dlikladné odvodnit zemni plan, pfipadné
paraplan a zabranit jejich zvodnéni a zvétravani.

Z urovné terénu budou deStové vody na staveniSti svedeny do zelenych
pfidruzenych ploch.

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni na dopravni infrastrukturu
Stavba je napojena na dopravni infrastrukturu siti pozemnich komunikaci (silnice
11/295) pFes stavajici parkovisté a pomoci u€elovych komunikaci (VPUK v misté
fadovych garazi, terminalu LD Hromovka).

Po potfebu zafizeni stavenisté budou vyuzity pozemky ve vlastnictvi investora,
v PD je prostor pfedbézné vymezen na pozemku p. €. 693/4, ktery je napojen na
VPUK v majetku mésta. Pfesna poloha a plocha zafizeni staveni$té miize byt na
zakladé pozadavkl zhotovitele upravena po pfedchozim souhlasu investora.

Napojeni na technickou infrastrukturu

Voda — napojeni na stav. vodovod v misté stavby po souhlasu a na zakladé
dispozic spravce. Pfipadny napojovaci bod bude vybaven samostatnym
vodomérem.

Kanalizace — mbude pouzito chemické WC, deStové vody bé&hem stavby se
odvedou mimo stavbu do koryta vodniho toku.

El. energie — moZnost napojeni po souhlasu spravce, pfipadny napojovaci bod
bude vybaven samostatnym elektromérem.

Telefon — pouziti mobilnich telefonu

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba neklade zvySené pozadavky na zajisténi pozarni bezpecnosti oproti
stavajicimu stavu.

Stavebni prace budou provadény tak, aby za vSech okolnosti byla zajisténa
dosazitelnost vSech objektu vozidly IZS.

Ochrana okoli staveniSté a pozadavky na souvisejici asanace,
demolice, kaceni drevin

Ochrana okoli stavenist¢ bude feSena jasnym ohraniCenim stavenisté
a minimalizaci praci a manipulaci mimo prostor stavenisté. V prubéhu stavby
bude zabranéno vstupu nepovolanych osob na stavenisté. VeSkeré vykopy budou
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B.8.7

zabezpeleny proti padu osob. VSechny pfipadné pfFicné prechody vykopu budou
zajistény lavkami pro pési. Oteviené ryhy budou v trase vymezeny a zajistény
fyzickou zabranou. Po dobu vystavby bude nalezitym stavebnim opatfenim
zajistén pruchod osob.

Ponechavané podzemni vedeni a sité v misté stavby budou chranény proti
poskozeni.

Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Po potfebu zafizeni stavenisté budou vyuzity pozemky ve vlastnictvi investora,
v PD je prostor pfedbézné vymezen na pozemku p. €. 693/4, ktery je napojen na
VPUK v majetku mésta. Pfesna poloha a plocha zafizeni staveni$té miize byt na
zakladé pozadavkl zhotovitele upravena po pfedchozim souhlasu investora.

Trvalé zabory vyvolané stavbou
Technické FeSeni stavby vyvola trvalé zabory pozemkd mimo viastnictvi
stavebnika.

Doc¢asné zabory vyvolané stavbou:
Technické feSeni stavby vyvola doCasné zabory pozemkl mimo viastnictvi
stavebnika.

Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Zajisténi zakladnich podminek a oznaeni pro samostatny a bezpecny pohyb
osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace na vefejné pristupnych
komunikacich a plochach souvisejicich se staveniStém musi byt provedeno
zhotovitelem stavby v souladu s vyhl. & 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb; povinnosti zhotovitele
stavby je zabezpeclit stavenidté a vykopy tak, aby nebyly ohroZeny osoby s
omezenou schopnosti pohybu nebo orientace ani jiné osoby; niZe jsou uvedeny
pouze hlavni zasady dle vyhl. 398/2009Sb.

Pro pésSi budou zfizeny koridory, které umozni vedeni nevidomych s dostateCnym
pevnym oddélenim od pfilehlé dopravy a stavby v&etné vymezeni nebezpeéného
prostoru pomoci doCasné varovné Upravy s napojenim na stavajici pési trasy.
Koridory budou bezbariérové napojeny pomoci lavek k jednotlivym nemovitostem.
Koridor bude vybaven okopovou listou pro vedeni nevidomého - spodni ty¢
zabradli ve vySce 100-250mm na pochozi plochou nebo sokl s vySkou min.
100mm. V misté osazeni brany pro zasobovani stavenisté jsou po obou stranach
koridoru navrzeny varovné pasy $ite 0,4m. Sitka brany je max. 6,0m.

K zachovani obsluznosti pfilehlych nemovitosti budou po dobu vystavby zfizeny
lavky pfes vykopy o min. Sifce 900mm s vyskovymi rozdily nejvice do 20mm a po
obou stranach musi mit opatfeni proti sjeti voziku — spodni ty¢ zabradli ve vySce
100-250mm na pochozi plochou nebo sokl s vyskou min. 100mm. Pro pochozi
rost musi byt spinény pozadavky uvedené ve vyhlasce 398/2009 Sb.

Vnitfni i vnéjSi pochozi plochy musi byt feSeny tak, aby byla disledné dodrzena
vodici linie pro osoby se zrakovym postizenim. Do prachoziho prostoru podél
vodici linie nesmi byt umistény zadné prekazky. Pfedméty, stavby pro reklamu,
informacni tabule a jiné konstrukce na ostatnich mistech pochozich ploch musi
mit ve vySi 100 az 250 mm nad pochozi plochou pevnou zarazku pro bilou hl
jako je spodni ty¢ zabradli nebo podstavec a ve vysi 1100 mm pevnou ochranu
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jako je ty¢ zabradli nebo horni dil oploceni, sledujici padorysny primét prekazky,
popfipadé Ize odsunout zarazku za obrys piekazky nejvyse o 200 mm. Takto
musi byt zabezpefeny také pfedméty a konstrukce s bocnimi sténami
nesahajicimi az k zemi nebo podlaze a vykopy a stavenistg.

PFfi nedodrzeni prachoziho prostoru (celkova Sitka nejméné 1500 mm, vcéetné
bezpeénostnich odstupl) nebo pfi celé uzavirce se navrhne bezpetna a
vzdalenostné pfiméfena nahradni bezbariérova trasa a to véetné prechodl pro
chodce. Tato trasa musi byt oznatena mezinarodnim symbolem pfistupnosti.

Lavky pfes vykopy musi byt Siroké nejméné 900 mm s vySkovymi rozdily nejvice
do 20 mm a po obou stranach musi mit opatfeni proti sjeti voziku jako je spodni
ty¢ zabradli ve vySce 100 az 250 mm nad pochozi plochou nebo sokl s vySkou
nejméné 100 mm; pro pochozi rost plati velikost mezery ve sméru chlze nejvyse
15 mm.

Maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpadd a emisi pfi
vystavbé, jejich likvidace

S odpady vniklymi b&éhem realizace stavby bude nakladano v souladu s platnou
legislativou tj. hlavné dle zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech a souvisejicich a
navazujicich vyhlasek.

Vzniklé odpady budou zatfidény a bude s nimi naloZeno v souladu poZzadavky
§13 vySe uvedeného zakona.

1) Kazdy je povinen

a) nakladat s odpadem pouze zplsobem stanovenym timto zakonem a jinymi
pravnimi pfedpisy vydanymi na ochranu zivotniho prostfedi a zdravi lidi pro dany
druh a kategorii odpadu; pfi nakladani s odpady nesméji byt pfekroCeny limity
znecistovani stanovené jinymi pravnimi pfedpisy na ochranu zivotniho prostfedi a
zdravi lidi,

b) nakladat s odpadem pouze v zafizeni ur€eném pro nakladani s danym druhem
a kategorii odpadu, s vyjimkou shromazdovani odpadu, pfepravy odpadu,
obchodovani s odpadem a nakladani se vzorky odpadu,

c) soustfedovat odpady oddéleng,

d) nakladat s odpadem tak, aby jej zabezpecil pfed odcizenim nebo Uunikem nebo
aby nedoslo k jeho znehodnoceni, které by zhorSilo moznost nakladani s danym
odpadem v souladu s hierarchii odpadového hospodarstvi, do okamziku, kdy jej
sam zpracuje, pokud je provozovatelem zafizeni, nebo do okamziku pfedani
podle pismene €) a

e) odpad, ktery sam nezpracuje v souladu s timto zakonem, pfedat, s vyjimkou
pfedani odpadu v ramci Skolniho sbéru nebo pfedani nezbytného mnozstvi
vzorku odpadu k rozborim, zkouskam nebo analyzam pro ucely védy, vyzkumu a
vyvoje, zjisténi pfijatelnosti odpadu do zafizeni ureného pro nakladani s odpady,
zarazeni odpadu do kategorie, hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadu a
dal$im rozborlim a zkouskam nezbytnym pro zajisténi nakladani s odpady v
souladu s pravnimi pfedpisy, v souladu s hierarchii odpadového hospodafstvi

1. pfimo nebo prostfednictvim dopravce odpadu pouze do zafizeni uréeného pro
nakladani s danym druhem a kategorii odpadu nebo za podminek podle § 16
odst. 3 do dopravniho prostfedku provozovatele takového zafizeni,

2. obchodnikovi s odpady s povolenim pro dany druh a kategorii odpadu,
popfipadé dopravci odpadu uréenému timto obchodnikem, nebo
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3. na misto ur€ené obci podle § 59 odst. 2 a 5.

(2) Prevzit odpad jsou, s vyjimkou prevzeti nezbytného mnozstvi vzorku
odpadu k rozboritim, zkouskam nebo analyzam pro ucely védy, vyzkumu a
vyvoje, k zjisténi prijatelnosti odpadu do zafizeni uréeného pro nakladani s
odpady, k zarazeni odpadu do kategorie, k hodnoceni nebezpeénych
vlastnosti odpadd a dalSim rozborim a zkouskam nezbytnym pro zajisténi
nakladani s odpady v souladu s pravnimi predpisy, opravnéni:

a) provozovatel zafizeni ur€eného pro nakladani s danym druhem a kategorii
odpadu,

b) obchodnik s odpady s povolenim pro dany druh a kategorii odpadu,

c) obec za podminek stanovenych v § 59, nebo

d) pravnicka osoba vykonavajici ¢innost Skoly nebo Skolského zafizeni nebo
vysoka Skola (dale jen ,8kola“) za podminek stanovenych v § 20.

Pfi realizaci stavby lze ocekavat vznik nasledujicich hlavnich odpadd v
pfedpokladaném mnoZstvi:
Ve fazi vystavby objektl Ize oekavat vznik nasledujicich hlavnich odpadu:

Kovy v&etné jejich slitin (mfize, znacky, t <10

1704051 o sloupky) — do $rotu

Zemina a kameni neuvedené v 17 05

03 (vykopana zemina) — trvala skladka t 1500

170504 | o

Smésné stavebni a demoli¢ni odpady
neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17 09 t
02 a 17 09 03 (demoli¢ni sut zb) —
trvala skladka

170904 | o 800

Asfaltové smési neuvedené pod Cislem t 40

170302 | o 17 03 01

Nebezpecné odpady
Jejich vyskyt neni uvazovan.

Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin

Vzhledem k rozsahu stavby neni podrobna bilance zemnich praci v aktualnim
stupni PD zpracovana.
V ramci navrhu byly z pfiénych fezl orientacné odecteny kubatury zemnich praci
a pouzitych material(:

e vykop (véetné odstranéni navazek) 1295 m3
e nasyp 440 m®
e obrusna vrstva (ACO) 121 m3
e horni podkladni vrstva (R-mat.) 126 m?
e spodni podkladni vrstva (SD) 603 m?
e nezpevnéna krajnice (SD) 46 m®

e dosyp (nenamrzavy mat.) 42 m?
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B.8.10 Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pro zajisténi bezpec€nosti prace je nutno v plném rozsahu respektovat aktualné
platné predpisy o bezpecénosti prace a ochrané zdravi:
e zakon ¢&. 262/2006 Sb., Zakonik prace
e zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecCnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich, a o zajisténi
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci), a jeho provadéci predpisy
e narizeni vlady & 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
e Zakon ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP, ve znéni
pozdéjSich predpisl
o Nafizeni vlady ¢&. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na BOZP na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky
e Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté
a pracovnim prostredi
e Vyhlaska CUBP ¢&. 48/1982 Sb., o zakladnich pozadavcich k zajisténi
bezpec&nosti prace a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjSich pfedpisu

Zhotovitel rozpracuje uvedené pfedpisy do zavaznych pravidel pro podminky
daného objektu se zvlastnim pfihlédnutim k:

- praci v prljezdnim prifezu provozované trati nebo komunikaci,
- praci ve vyskach,

- praci v ochrannych pasmech nadzemnich a podzemnich siti,

- manipulaci s bfemeny.

VSichni pracovnici zhotovitele budou prokazatelné seznameni s témito pravidly,
technologickym prepisem provadéni praci i navody k obsluze pouzivanych
zafizeni.

V8ichni zuCastnéni pracovnici musi pouzivat pfedepsané osobni ochranné
pracovni prostfedky podle smérnice dodavatele vypracované na zakladé nafizeni
vlady €. 495/2001 Sb.

Pfed zahajenim praci je nutno ovéfit polohu, stav, zplsob ochrany a moznost
odpojeni vSech inzenyrskych siti v prostoru stavenisté, véetné podminek spravci
siti.

Vykopy musi byt zajistény proti padu osob. Vrty musi byt pfi pferuseni praci
zabezpeceny proti padu osob provizornim ohrazenim nebo dostateéné unosnym
zakrytim.

Je nutno dodrzovat vymezeni ploch uréenych pro Cc&innost stavebnich
mechanisml a nebezpecny dosah stroje. Je zakazano pohybovat se v blizkosti
zavéSeného bfemene.

PFi stavebnich pracich za snizené viditelnosti musi byt zajisténo dostate¢né
osvétleni.

VSichni pracovnici zhotovitele budou s pfedpisy prokazatelné seznameni a budou
prislusné proskoleni.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni nebo montazni prace,

zajisti vybaveni pracovisté pro bezpeény vykon prace. Prace mohou byt zahajeny
pouze tehdy, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

-34-



B. Souhrnna technicka zprava
Spindleritv Mlyn, stezka podél Labe
Vypracoval: Ing. Jaroslav Seifrt

B.8.11

B.8.12

Zaméstnavatel je povinen dodrzovat dal$i pozadavky kladené na bezpeCnost a

ochranu zdravi pfi praci pfi pfipravé projektu a realizaci stavby, jimiz jsou:

a) udrzovani poradku a Cistoty na stavenisti,

b) uspofadani stavenisté podle pfislusné dokumentace,

c) umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro
pfichod a pohyb fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostfedkl a zafizeni,

d) zajisténi pozadavki na manipulaci s materialem,

e) predchazeni zdravotnim rizikim pfi praci s bfemeny,

f) provadéni kontroly pfed prvnim pouzitim, béhem pouzivani, pfi udrzbé a
pravidelném provadéni kontrol strojd, technickych zafizeni, pfistroju a naradi
béhem pouzivani s cilem odstranit nedostatky, které by mohly nepfiznivé
ovlivnit bezpe&nost a ochranu zdravi,

g) splnéni pozadavkl na odbornou zpusobilost fyzickych osob konajicich prace
na stavenisti,

h) uréeni a Uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecénych latek, pfipravki
a materiald,

i) splnéni podminek pro odstrafiovani a odvoz nebezpecnych odpadd,

j) uskladnovani, manipulace, odstrafiovani a odvoz odpadu a zbytkd materiald,

k) pfizplsobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle
skute¢ného postupu praci,

I) pFedchazeni ohrozeni zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim
zameéstnavatele mohou zdrZzovat na stavenisti,

m) zajisténi spoluprace s jinymi osobami,

n) predchazeni rizikim vzajemného pusobeni Cinnosti provadénych na stavenisti
nebo v jeho tésné blizkosti,

0) vedeni evidence pfitomnosti zaméstnanci a dalSich fyzickych osob na
stavenisti, které mu bylo pfedano,

p) pfijeti odpovidajicich opatieni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a
cinnosti vystavujici zaméstnance ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi,

q) dodrzovani blizSich minimalnich pozadavkd na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich stanovenych provadécim pravnim predpisem.

Budou-li na stavenisti pasobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby,
je zadavatel stavby povinen urcit potfebny pocet koordinatorl bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti s pfihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila a
jeho narognosti na koordinaci ve fazi pFipravy a ve fazi jeho realizace. Cinnosti
koordinatora pfi pfipravé dila a pfi jeho realizaci mohou byt vykonavany toutéz
osobou. Koordinatorem je fyzicka nebo pravnicka osoba urCena zadavatelem
stavby k provadéni stanovenych cinnosti pfi pfipravé stavby, popfipadé pfi
realizaci stavby na stavenisti. Koordinatorem muze byt urCena fyzicka osoba,
ktera spliuje stanovené predpoklady odborné zpusobilosti. Pravnicka osoba
muze vykonavat €innost koordinatora, zabezpeci-li jeji vykon odborné zplsobilou
fyzickou osobou. Koordinator nemuze byt totozny s osobou, ktera odborné vede
realizaci stavby

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Viz B.8.7

Zasady pro dopravni inzenyrska opatreni

Novostavba stezky pro péSi a cyklisty nevyzaduje zvlastni dopravné-inzenyrska
opatreni.
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B.8.13

B.8.14

Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - feseni
dopravy béhem vystavby, napriklad prepravni a pristupové trasy,
zvlastni uzivani pozemni komunikace, uzavirky, objizdky a vyluky;
opatieni proti u¢inkiim vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.

Vzhledem k charakteru stavby (novostavba stezky pro péSi a cyklisty) neni
reSeno.

Zarizeni stavenisté s vyznaéenim vjezdu

Po potfebu zafizeni staveniSté budou vyuzity pozemky ve vlastnictvi investora,
v PD je prostor pfedbézné vymezen na pozemku p. €. 693/4, ktery je napojen na
VPUK v majetku mésta. Pfesna poloha a plocha zafizeni staveni$té miize byt na
zakladé pozadavkl zhotovitele upravena po pfedchozim souhlasu investora.
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Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

B.9

Nize je prezentovan ramcovy navrh postupu praci. Konkrétni postup praci v€etné
C¢asového harmonogramu je soucasti dokumentace zhotovitele. Ve finalnim
harmonogramu budou zohlednény konkrétni vlivy v aktualnim Case vystavby
(pfelozky siti, navaznost na jiné stavby, pozadavky dotéenych organt apod.)

Pfiprava stavenisté, zfizeni zafizeni stavenisté
VytyCeni vSech inzenyrskych siti, opatfeni pro ochranu siti
Vykopové prace, pfiprava zemniho télesa
Stavba opérné zdi z gabion(

Vystavba pfiénych a podélnych propustku
Vyména aktivni zony

Zhutnéni plané

Podkladni vrstvy komunikace

Obrusna vrstva komunikace

Dosypani a zhutnéni nezpevnéné krajnice
Profilace a ohumusovani svahu

Dopravni znaceni

ZruSeni zafizeni stavenisté

Ukonc&eni stavebnich praci

Predpokladany ¢asovy priibéh stavby
Realizace stavby se pfedpoklada v roce 2025. Stavba bude realizovana v jedné
stavebni sezéné v délce vystavby cca 7 tydna.

Celkové vodohospodarské reseni
Neni FeSeno.

V Hradci Kralové 11/2024 Ing. Jaroslav Seifrt
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B.10 Seznam pozemku podie KN

Barevné jsou odliSeny pozemKky ve vlastnictvi investora.

SEZNAM POZEMKU DOTCENYCH UMISTENIM A PROVADENIM STAVBY

obec:
katastr. uzemi:

Spindletav Miyn [579742]
Bedfichov v Krkonosich [762962]

. i Cislo parcel ymé 2 ¥ Alni
for Objekt p y Vyméra [m*] Zpusob vyuZiti / Zptisob ochrany LV Viastnik (sprévce) Ka?astra’lm
Cislo stavby Druh pozemku uzemi

dieKN | diePK | diekN | dlePK
oy - | evropsky vyznamna lokalita; P f2ef 0 — =
1 S0 101, 693/4 2998 jina plocha / ostatni ochranné pasmo narodnino | 10001 Meésto Splndlferyv Wn, c4'p. 173, 54351 Bednch?)/ v
S0 431 plocha — Spindlerdv Myn Krkono$ich
S0 101, "°’y”tr°ozzs2":;;‘;r” evropsky vyzmamna lokalita: PovodiLabe, statni podnik, Via Nejedisho | o
2 $0 251, 845/27 18115 P ) .| ochranné pasmo narodniho 653 951/8, Slezské Predmésti, 50003 Hradec ..
upravené / vodni . Krkono$ich
S0 431 olocha parku Kralové
. o y 4 ita; Lesy Ceské republiky, s.p., Pfemyslova .
SO 101, manipulani plocha /| ©/TOPSKY vyznamna lokalita; Bedficho
3 soa3r | 706136 607 of; ml.p'lscha ochranné pasmo narodniho | 651 1106/19, Novy Hradec Kralové, 50008 Krko'r]0§;:
parku Hradec Kralové
Aoy - | evropsky vyznamna lokalita; g & 0 — =
4 S0 101, 706/5 10299 jiné plocha / ostatni ochranné pasmo narodnino | 10001 Meésto Splndlferyv Wn, c4'p. 173, 54351 Bednch?)/ v
S0 431 plocha — Spindlerdv Myn Krkono$ich
8 o evropsky vyznamna lokalita; < A o e 2 -
5 S0 101, 706125 3141 manlpulaclnl plocha / ochranné pasmo narodniho | 10001 Mesto Splndleryv M):n, c.'p. 173, 54351 Bedrlch?'v v
S0 431 ostatni plocha —_— Spindlerav Myn Krkonosich
8 o evropsky vyznamna lokalita; < A o e 2 -
6 S0 101, 706/16 3084 manlpulaclnl plocha / ochranné pasmo narodniho | 10001 Mesto Splndleryv M):n, c.'p. 173, 54351 Bedrlch?'v v
S0 431 ostatni plocha —_— Spindlertv Myn Krkono$ich
M evropsky vyznamna lokalita; P fRef 0 — =
7 50431 7061 7297 manlpulac’nl plocha / ochranné pasmo narodnino | 10001 Meésto Splndlferyv Wn, c4'p. 173, 54351 Bednch?)/ v
ostatni plocha — Spindlerdv Myn Krkono$ich
S0 101, jind plocha / ostatni | ©/roPsky vyznamna lokalita; Ceskzi repubhka.; Urad’ pro zaﬁtupovary thaP BedFichov v
8 S0 431 999/4 37 locha ochranné pasmo narodniho 6000 ve vécech majetkovych, RaSinovo nabfezi Krkonogich
P parku 390/42, Nové Mésto, 12800 Praha 2
L . y 4 lokalita; Ceska republika; Urad pro zastupovani statu .
locha / ostat evropsky vyznamna lokalita; Bedfich
9 S0 101 999/3 85 Jing p °°IO:ha°5 AN ochranng pasmo narodnino | 6000 | ve vécech majetkovych, Raginovo nabrezi K?k(l;lr(\:os;:
P parku 390/42, Nové Mésto, 12800 Praha 2
. | evropsky vyznamna lokalita; x &nt o G -
10 50431 70615 1144 ostatni ko'rmnlkace/ ochranné pasmo narodnino | 10001 Mésto Splndlferyv Wn, c4'p. 173, 54351 Bednch?)/ v
ostatni plocha — Spindlerdv Myn Krkono$ich
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