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1. UVOD :

Dokumentace je zpracovana na zakladé objednavky DPm Jihlavy. Projekt
objektu SO 651,1. ¢ast feSi nové TV v kruhové kfiZzovatce, 2. ast zatrolejovani ulice
Vrchlického v km 0,120 az km 1,000.

Objekt SO651 splfiuje obecné poZzadavky na vyuzivani uzemi a technické
pozadavky zabezpecujici uzivani staveb osobami pokrocilého véku, téhotnymi zenami,
osobami doprovazejici dité v ko¢arku, dité do tfi let, popfipadé osobami s mentalnim
postizenim nebo osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo orientaci stanovené
provadécim pravnim predpisem.

2. PROJEKTOVE PODKLADY :
2.1. Situace 1:500 nového komunikacniho stavu
2.2. Pochuzka na misté stavby
2.3.  Konzultace se zastupci DPmJ
2.4. Norma CSN 33 35 16 a normy souvisejici s vystavbou a provozem
trolejbusovych trati

3. TECHNICKE UDAJE :
Nosna sit' TV : lana nerezova Fe 25,35 mm?

Vodice TV : trolejovy drat Cu 100mm? - novy
zatizeni 100 N/mm? pfi -250C

Armatury TV : typového provedeni, kfizeni a vyhybky — tahovy
systém

Podpéry : ocelové trakéni stozary - stavajici



Vyska TD

Vzdalenost trolej. dratu :

Napajeci soustava
Vnéjsi vlivy
Prostor

Ochrana proti
nebezpeénému dotyku

Ochrana proti atmosf.
prepéti

Unosnost zeminy

Cislovani stozaru

4. TECHNICKY POPIS

povrchova uprava — metalizaci a natérem
5,70 m v misté zavésu nad korunou vozovky

opacné polarity jsou od sebe vzdaleny :
v pfimé trati 600 mm

v obloucich 700 mm

2 -600 V/IT - izolovana soustava

AA2+ AA5, AB8, AD2 — dle CSN 33 2000-3

zvlast nebezpedny — dle CSN 33 2000-4-41ed.2

dvojitou izolaci a polohou

provedena riizkovymi bleskojistkami, strojeny
zemni¢ s hodnotou do 15 Ohmu

je uvaZovana 15 N/cm’ a na tuto hodnotu budou
navrzeny zaklady stozar(

Stavajici stozary — Cislovani stavajici

4.1. Mechanicka &ast nového TV - 1. Cast, okruzZni k¥iZovatka az

km 0,120

Nové Casti TV jsou navrzeny jako pruzne, pevné kotvené vedeni. Na stavajici

trolejové vedeni se navazuje v ulici U Cvicisté v elektrické vyhybce EVt1 a spojkami u
prevésu mezi stozary €. 4-133 a 4-114, v ulici Vrchlického od sjezdové vyhybky SVt1 a
ve spojkach u stozaru €. 4-128. Trolejové vedeni v kruhovém objezdu se predpoklada

nove, elektrické vyhybky budou mit signalizaci jizdniho sméru, umisténi signalnich
lamp bude na stoZarech: pro EVt1 — stozar €. 4-131, EVt2 — stozar €. 4-120 a EVt3 —
stozar €. 4-133. 1. Cast TV kondi za Gsekovym délenim umisténym na stoZaru ¢. 4-188

cca v km 0,120.

4.2. Mechanicka &ast nového TV - 2. Cast, km 0,120 - 1,000

Od km 0,120 az km 1,00 bude nové trolejové vedeni v ulici Vrchlického smér
Horni Kosov az do km 1,00, kde se navazuje na objekt SO 652. Na komunikaci
Vrchlického km 0,050 az 1,000 bude pouzito pro uchyceni trolejového vedeni



v pfevazné mife plastovych vyloznikd, uchyceni trolejového dratu do lomu 3° bude
pomoci pfidavného lana, pro vétsi lomy bude pouzito obloukovych svorek. Proudové
propojeni trolejového vedeni bude provedeno na stozarech €. 22,36,45,
4.3. Elektricka céast

Déleni a napajeni noveého trolejového vedeni vychazi z energetického vypoctu
zpracovyna PRAGOPROJEKTEM a pfedanym DPm Jihlavy. Délici body budou
umistény na stozaru €.4 — 188 a na stozaru €. 1 (soucast SO 652). Napajeci bod pro
nové TV (stozar €. 3) je soucasti objektu SO 652.
4.4. Protikorozni ochrana

Trolejové vedeni trolejbusoveé trati (stavajici i nova ¢ast TV) je provedena v
dvoijité izolaci a cely systém neni zdrojem bludnych proudu. Protikorozni ochrana
stozaru je provedena metalizaci pozinkovanim a zesilenou manzetou v misté vetknuti
do zakladu, rovnéz kabelové vedeni je provedeno v dvojité izolaci.

5. STAVEBNi A MONTAZNI PRACE :

Pro realizaci trolejového vedeni objektu SO 651¢ast 1 a 2 jsou stozary jiz
vybudovany a osazeny vefejnym osvétlenim, vykopové prace se predpokladaji pouze
pro uzemnéni usekového déleni, stozar ¢.4-188.

V ramci stavby objektu SO 651¢ast 1. bude zdemontovana ¢ast TV v okruzni
kfizovatce, stozary jsou jiz vybudovany a osazeny vefejnym osvétlenim. Montazni
prace na trolejovém vedeni okruzni kfizovatky budou probihat za vyluky trolejbusové
dopravy v této ¢asti mésta Jihlavy.

Veskery dodavany material na objekt SO 651 bude odsouhlasen
provozovatelem a spravcem trolejpusové dopravy DPmJihlava a.s..

Pred zahajenim vykopovych praci je nutno nechat vytyéit veskeré
podzemni inzenyrské sité.

6. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTICH

Pfi provadéni praci na stavenistich je tfeba dodrzovat pravni a ostatni pfedpisy
k zajisténi bezpelCnosti a ochrany zdravi pfi praci, ustanoveni technickych norem
(CSN), bezpeénostnich a hygienickych predpist.

Pravni a ostatni predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
(vymezeni pojmu je uvedeno v ustanoveni § 349 odst. 1 zakona &. 262/2006 Sb.,
zakoniku prace) jsou predpisy na ochranu zivota a zdravi, pfedpisy hygienické a
protiepidemicke, technické predpisy, technické dokumenty a technické normy, stavebni
predpisy, dopravni pfedpisy, pfedpisy o pozarni ochrané a pfedpisy o zachazeni s
hoflavinami, vybusSninami, zbranémi, radioaktivnimi latkami, chemickymi latkami a



chemickymi pfipravky a jinymi latkami Skodlivymi zdravi, pokud upravuji otazky tykajici
se ochrany Zivota a zdravi.

Pokud pfi stavebni €innosti dochazi ke stfetu se silnicni, Zelezni¢ni, péSi nebo
vodni dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a pfijmout potfebna opatfeni k
zabranéni ohrozeni vefejnosti. Pfi stavebnich a udrzovacich pracich na dalnicich a
silnicich za provozu je nutné pfijmout potfebna preventivni opatfeni k zabranéni
ohroZeni osob pohybujicich se na stavenisti (pracovisti) vefejnou dopravou.

Nékteré zakladni pravni predpisy:

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace.

Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci).

Nafizeni vlady €.591/2006Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Nafizeni vlady €. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek
z odborné zpUsobilosti.
Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky.

Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi.

Nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich
znacek a zavedeni signalu.

Nafizeni vliady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

Nafizeni vlady ¢€. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi poZzadavky na bezpecény
provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroji a naradi.

v

Nafizeni vlady ¢&. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpusob organizace prace a
pracovnich postupu, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy
dopravnimi prostfedky. Nafizeni vlady ¢&. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pFed
nepfiznivymi uc€inky hluku a vibraci. Nafizeni viady ¢. 201/2010 Sb., o zpusobu
evidence Urazu, hlaseni a zasilani zaznamu o urazu. Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb.,
kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedkl, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedkt. Zakon C.
251/2005 Sb., o inspekci prace.

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich
zakonu. Zakon €. 373/2011 Sb., o specifickych zdravotnich sluzbach.

7. NAVRH OVERENIi ZPUSOBILOSTI TROLEJBUSOVE TRATE

Technicka zpUsobilost bude ovéfena technickobezpednostni zkouskou a
zkuSebnim provozem ve smyslu §7 odst. 2 Zakona o drahach a § 5 az 7 vyhl. 177/95
Sb. (stavebni a technicky fad drah). Postup :
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Pochulizka po trati k ovéfeni Uplnosti montaze, dodrzeni izolacnich a bezpecnych
vzdalenosti a Uplného znadeni ve smyslu CSN 33 3516. Elektricka zkouska obsahuje
zméreni izola¢niho stavu, kontrola elektrické pevnosti a uzaviena bude revizni
zpravou. Technicka prohlidka a zkouska ve smyslu § 47odst.4 Z 266/94 Sb. bude
uzaviena protokolem o TP a Z a zadosti o vydani prikazu zpusobilosti UTZ.
TechnickobezpecCnostni zkouska trati se provede provéreni €innosti zkratovych ochran
napajecich useku (vypnuti vzdaleného zkratu), zkouska sjizdnosti troleje - pomala
pantografova zkouska a zkouSka max. tratovou rychlosti, provéfeni dopravni
bezpec€nosti.

TBZ trati bude uzavien protokolem.

Zku$ebni provoz bude 9 mésicu a slouzi k ovéfeni funkce dokoncéené stavby

drahy a bude uzavfen kolaudaci.

8. OBECNE POZADAVKY NA VYSTAVBU A PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK
Obecné pozadavky na vystavbu

Projektova dokumentace vySe uvedené akce byla zpracovana dle platnych
norem a vyhlasek, je tedy v souladu s obecnymi poZadavky na vystavbu.
Projektova dokumentace na uvedeného objektu je v souladu se zavaznymi stanovisky
dotéenych organu.

Plan kontrolnich prohlidek

Kontrolni prohlidka probiha na podkladé ovéfené dokumentace za ucasti
stavebnika, stavebniho urfadu stavbyvedouciho a projektanta. Béhem celé stavby bude
kontrolovano dodrzovani parametrd uvadénych v projektové dokumentaci, technickych
podminkach a platnymi CSN. Kontrolni dny stavby budou 1x mésiéné.

SO 651 TTV

U trolejového vedeni bude provadéno:

- uplnost montazi nosnych lan a likvidace odpadu

-1x tydné opticka kontrola nosné sité, upevnéni kotevnich zavésu na stozary a kontrola
zavésu TV

-1x mési¢né kontrola vysky trolejového dratu nad vozovkou a zméfeni izolaCniho stavu
vedeni

Na stavenistich je tfeba dodrzovat pravidla BOZP, v€etné zakonnych
pozadavku, ustanoveni norem (CSN), bezpe&nostnich a hygienickych ptedpist
platnych v dobé provadéni stavby.

Po ukoncCeni zkuSebniho provozu vypracuje provozovatel protokol o
provadénych kontrolach a provede vyhodnoceni zkusebniho provozu. Pokud po dobu
zkusSebniho provozu nebudou na trakénim zjistény zavady, které by branily dalSimu
provozu, zazada uzivatel o uvedeni trolejového vedeni do trvalého provozu.
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