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1. UVOD :

Dokumentace je zpracovana na zakladé objednavky DPm Jihlavy. Projekt
objektu SO 652, 1.¢ast fesi zatrolejovani ulice Vrchlického v km 1,000 az km 1,500.

Objekt SO652 splfiuje obecné poZadavky na vyuzivani uzemi a technické
pozadavky zabezpecujici uzivani staveb osobami pokrocilého véku, téhotnymi zenami,
osobami doprovazejici dité v ko¢arku, dité do tfi let, popfipadé osobami s mentalnim
postizenim nebo osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo orientaci stanovené
provadécim pravnim predpisem.

2. PROJEKTOVE PODKLADY :
2.1. Situace 1:500 nového komunikacniho stavu
2.2. Pochuzka na misté stavby
2.3.  Konzultace se zastupci DPmJ
2.4. Norma CSN 33 35 16 a normy souvisejici s vystavbou a provozem
trolejbusovych trati

3. TECHNICKE UDAJE :
Nosna sit’' TV : lana nerezova Fe 25,35 mm?

Vodiée TV : trolejovy drat Cu 100mm? - novy
zatizeni 100 N/mm? pfi -250C

Armatury TV X typoveého provedeni

Podpéry : ocelové trakéni stozary - stavajici
povrchova uprava — metalizaci a natérem



Vyska TD : 5,70 m v misté zavésu nad korunou vozovky

Vzdalenost trolej. drata : opacné polarity jsou od sebe vzdaleny :
v pfimé trati 600 mm
v obloucich 700 mm

Napajeci soustava : 2-600 V/IT - izolovana soustava
Vnéjsi vlivy ; AA2+ AA5, AB8, AD2 — dle CSN 33 2000-3
Prostor : zvlast nebezpedny — dle CSN 33 2000-4-41ed.2

Ochrana proti
nebezpeénému dotyku : dvojitou izolaci a polohou

Ochrana proti atmosf.
prepéti : provedena rizkovymi bleskojistkami, strojeny
zemni¢ s hodnotou do 15 Ohmu

Unosnost zeminy : je uvazovana 15 N/cm’ a na tuto hodnotu jsou
navrzeny zaklady stozar(

Cislovani stozarh : Stavaijici stozary — Cislovani stavajici

4. TECHNICKY POPIS
4.1. Mechanicka c&éast nového TV

Nova ¢ast TV km 1,000 az 1,500 ulice Vrchlického je navrzeno jako pruzné,
pevné kotvené vedeni. Na objekt SO 651, 2. ¢ast navazuje v km 1,000 stanieni stavby
komunikace. Na komunikaci Vrchlického km 1,000 az 1,500 bude pouzito pro uchyceni
trolejového vedeni v pfevazné mire plastovych vyloznikl, uchyceni trolejového dratu
do lomu 3° bude pomoci pfidavného lana, pro vétsi lomy bude pouzito obloukovych
svorek. Proudové propojeni trolejového vedeni bude provedeno na stozaru €. 12. V km
1,500 stani€eni se navazuje na objekt SO 652, 2 ¢ast, ktera feSi zatrolejovani
kfizovatky Vrchlického — S.K.Neumana.
4.2. Elektricka cast

Déleni a napajeni noveého trolejového vedeni vychazi z energetického vypoctu
zpracovyna PRAGOPROJEKTEM a pfedanym DPm Jihlavy. Délici body budou
umistény na stozaru €.4 — 188 (SO 651) a na stozaru €. 1. Napajeci bod pro nove TV
bude na stozaru €. 3.



4.3. Protikorozni ochrana

Trolejové vedeni trolejbusové trati (stavajici i nova ¢ast TV) je provedena v
dvoijité izolaci a cely systém neni zdrojem bludnych proudu. Protikorozni ochrana
stozaru je provedena metalizaci pozinkovanim a zesilenou manzetou v misté vetknuti
do zakladu, rovnéz kabelové vedeni je provedeno v dvojité izolaci.

5. STAVEBNi A MONTAZNIi PRACE :

Pro realizaci trolejového vedeni objektu SO 652 jsou stozary jiz vybudovany a
osazeny vefejnym osvétlenim, vykopové prace se pfedpokladaji pouze pro uzemnéni
usekového déleni a napajeciho bodu, stozary ¢.1,3.

Veskery dodavany material na objekt SO 651 bude odsouhlasen
provozovatelem a spravcem trolejpbusové dopravy DPmJihlava a.s..

Pred zahajenim vykopovych praci je nutno nechat vyty€it veskeré
podzemni inzenyrské sité.

6. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI NA STAVENISTICH

Pfi provadéni praci na stavenistich je tfeba dodrZzovat pravni a ostatni pFfedpisy
k zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci, ustanoveni technickych norem
(CSN), bezpeénostnich a hygienickych predpisi.

Pravni a ostatni pfedpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
(vymezeni pojmu je uvedeno v ustanoveni § 349 odst. 1 zdkona &. 262/2006 Sb.,
zakoniku prace) jsou pfedpisy na ochranu zivota a zdravi, pfedpisy hygienické a
protiepidemické, technické predpisy, technické dokumenty a technické normy, stavebni
predpisy, dopravni pfedpisy, pfedpisy o pozarni ochrané a pfedpisy o zachazeni s
hoflavinami, vybuSninami, zbranémi, radioaktivnimi latkami, chemickymi latkami a
chemickymi pfipravky a jinymi latkami Skodlivymi zdravi, pokud upravuji otazky tykajici
se ochrany zivota a zdravi.

Pokud pfi stavebni Cinnosti dochazi ke stfetu se silni¢ni, zeleznicni, pé€sSi nebo
vodni dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a pfijmout potfebna opatfeni k
zabranéni ohrozeni verejnosti. Pfi stavebnich a udrzovacich pracich na dalnicich a
silnicich za provozu je nutné pfijmout potfebna preventivni opatfeni k zabranéni
ohrozeni osob pohybujicich se na stavenisti (pracovisti) vefejnou dopravou.

Nékteré zakladni pravni predpisy:

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace.

v

Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci).
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Nafizeni vlady €.591/2006Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Nafizeni vlady €. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousSek
z odborné zpusobilosti.
Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky.

Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi.

Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich
znaCek a zavedeni signald.

Nafizeni vliady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.
Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi poZzadavky na bezpecény
provoz a pouzivani stroja, technickych zafizeni, pfistroji a naradi.

Nafizeni vlady ¢€. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpUsob organizace prace a
pracovnich postupu, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy
dopravnimi prostfedky. Nafizeni vlady ¢&. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pFed
nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci. Nafizeni vlady €. 201/2010 Sb., o zpusobu
evidence UrazUl, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu. Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb.,
kterym se stanovi rozsah a blizS§i podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedkl, mycich, Cdisticich a dezinfekénich prostfedk(. Zakon ¢.
251/2005 Sb., o inspekci prace.

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonu. Zakon ¢&. 373/2011 Sb., o specifickych zdravotnich sluzbach.

7. NAVRH OVERENIi ZPUSOBILOSTI TROLEJBUSOVE TRATE

Technicka zpUsobilost bude ovéfena technickobezpelnostni zkouskou a
zkuSebnim provozem ve smyslu §7 odst. 2 Zakona o drahach a § 5 az 7 vyhl. 177/95
Sb. (stavebni a technicky fad drah). Postup :
Pochuzka po trati k ovéfeni uplnosti montaze, dodrzeni izolaCnich a bezpecnych
vzdalenosti a Uplného znadeni ve smyslu CSN 33 3516. Elektricka zkouska obsahuje
zméreni izolacniho stavu, kontrola elektrické pevnosti a uzaviena bude revizni
zpravou. Technicka prohlidka a zkouska ve smyslu § 470dst.4 Z 266/94 Sb. bude
uzaviena protokolem o TP a Z a Zadosti o vydani prikazu zpusobilosti UTZ.
Technickobezpecnostni zkousSka trati se provede provéfeni Cinnosti zkratovych ochran
napajecich usekud (vypnuti vzdaleného zkratu), zkouska sjizdnosti troleje - pomala
pantografova zkouska a zkouSka max. tratovou rychlosti, provéfeni dopravni
bezpecCnosti.
TBZ trati bude uzavien protokolem.
ZkusSebni provoz bude 9 mésicl a slouzi k ovéfeni funkce dokoncené stavby drahy a
bude uzavien kolaudaci.



8. OBECNE POZADAVKY NA VYSTAVBU A PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK
Obecné pozadavky na vystavbu

Projektova dokumentace vySe uvedené akce byla zpracovana dle platnych norem a
vyhlasek, je tedy v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu.

Projektova dokumentace na uvedeného objektu je v souladu se zavaznymi stanovisky
dot&enych organa.

Plan kontrolnich prohlidek

Kontrolni prohlidka probiha na podkladé ovéfené dokumentace za ucasti stavebnika,
stavebniho ufadu stavbyvedouciho a projektanta. BEhem celé stavby bude
kontrolovano dodrzovani parametrd uvadénych v projektové dokumentaci, technickych
podminkéach a platnymi CSN. Kontrolni dny stavby budou 1x mésiéné.

SO 652 TTV

U trolejového vedeni bude provadéno:

- uplnost montazi nosnych lan a likvidace odpadu

-1x tydné opticka kontrola nosné sité, upevnéni kotevnich zavésl na stozary a kontrola
zavésu TV

-1x mési¢né kontrola vysky trolejového dratu nad vozovkou a zméfeni izolaéniho stavu
vedeni

Na stavenistich je tfreba dodrzovat pravidla BOZP, v&etné zakonnych pozadavkd,
ustanoveni norem (CSN), bezpeénostnich a hygienickych predpist platnych v dobé
provadéni stavby.

Po ukonceni zkuSebniho provozu vypracuje provozovatel protokol o provadénych
kontrolach a provede vyhodnoceni zkusebniho provozu. Pokud po dobu zkuSebniho
provozu nebudou na trakénim zjiStény zavady, které by branily dalSimu provozu,
zazada uzivatel o uvedeni trolejového vedeni do trvalého provozu.



