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1. UVOD :

Dokumentace je zpracovana na zakladé objednavky DPm Jihlavy. Projekt
objektu SO 652, 2.¢ast feSi nové TV v T kfiZzovatce ulic Vrchlického a S.K.Neumana
v km 1,500 az km 1,550.

Objekt SO652 splfiuje obecné poZadavky na vyuzivani uzemi a technické
pozadavky zabezpecujici uzivani staveb osobami pokrocilého véku, téhotnymi zenami,
osobami doprovazejici dité v ko¢arku, dité do tfi let, popfipadé osobami s mentalnim
postizenim nebo osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo orientaci stanovené
provadécim pravnim predpisem.

2. PROJEKTOVE PODKLADY :
2.1. Situace 1:500 nového komunikac¢niho stavu
2.2. Pochuzka na misté stavby
2.3. Konzultace se zastupci DPmJ
2.4. Norma CSN 33 35 16 a normy souvisejici s vystavbou a provozem
trolejbusovych trati

3. TECHNICKE UDAJE :
Nosna sit’' TV : lana nerezova Fe 25,35 mm?

Vodice TV : trolejovy drat Cu 100mm? - novy
zatizeni 100 N/mm? pfi -250C

Armatury TV X typoveho provedeni, kfizeni a vyhybky — tahovy
systém
Podpéry : ocelové trakéni stozary - stavajici

povrchova uprava — metalizaci a natérem
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Vyska TD : 5,70 m v misté zavésu nad korunou vozovky

Vzdalenost trolej. dratu : opacné polarity jsou od sebe vzdaleny :
v pfimé trati 600 mm
v obloucich 700 mm

Napajeci soustava : 2-600V/IT - izolovana soustava
Vnéjsi vlivy ; AA2+ AA5, AB8, AD2 — dle CSN 33 2000-3
Prostor : zvlast nebezpedny — dle CSN 33 2000-4-41ed.2

Ochrana proti
nebezpeénému dotyku : dvojitou izolaci a polohou

Ochrana proti atmosf.
prepéti : provedena rlizkovymi bleskojistkami, strojeny
zemni¢ s hodnotou do 15 Ohmu

Unosnost zeminy : je uvazovana 15 N/cm’ a na tuto hodnotu budou
navrzeny zaklady stozar(

Cislovani stozart : Stavajici stozary — Cislovani stavajici

4. TECHNICKY POPIS
4.1. Mechanické &ast nového TV - 2. Cast, T krizZovatky

Nové Casti TV jsou navrzeny jako pruzne, pevné kotvené vedeni. Na stavajici
trolejové vedeni se navazuje v ulici S.K.Neumana, stavajici TV bude zdemontovano
v délce cca 140m, vzdy mezi novymi tahovymi vyhybkami umisténymi na ulici
S.K.Neumana. Trolejové vedeni v kfiZzovatce bude provedeno jako kompletni T
kfizovatka s moznosti odbocCeni do vdech smér(. Elektrické tahové vyhybky, dalkové
ovladany budou vybaveny signalizaci jizdniho sméru, umisténi signalizacnich lamp
jizdniho sméru mlze byt provedeno na stozarech : €.96 pro EV - 4, £.108 pro EV - 5a ¢.112
pro EV - 6. V ulici Vrchlického TV objektu 652, 2. ¢ast navazuje na ¢ast 1 v km 1,500
staniceni.
4.2. Elektricka cast

Déleni a napajeni noveého trolejového vedeni vychazi z energetického vypoctu
zpracovyna PRAGOPROJEKTEM a pfedanym DPm Jihlavy. Délici body budou
umistény na stozaru ¢.4 — 188 a na stozaru €. 1 (92) - soucast SO 652,1. ¢ast.
Napajeci bod pro nové TV, stozar €. 3 (94) je soucasti objektu SO 652,1 ¢ast.



4.3. Protikorozni ochrana

Trolejové vedeni trolejbusove trati (stavajici i nova ¢ast TV) je provedena v
dvoijité izolaci a cely systém neni zdrojem bludnych proudu. Protikorozni ochrana
stozaru je provedena metalizaci pozinkovanim a zesilenou manzetou v misté vetknuti
do zakladu, rovnéz kabelové vedeni je provedeno v dvojité izolaci.

5. STAVEBNi A MONTAZNIi PRACE :

Pro realizaci trolejového vedeni objektu SO 652, ¢ast 1 a 2 jsou stozary jiz
vybudovany a osazeny vefejnym osvétlenim.

V ramci stavby objektu SO 652, ¢ast 2. bude zdemontovana ¢ast TV na
komunikaci S.K.Neumanna. Montazni prace na trolejovém vedeni kfiZovatky budou
probihat za vyluky trolejbusové dopravy v této ¢asti mésta Jihlavy.

Veskery dodavany material na objekt SO 652 bude odsouhlasen
provozovatelem a spravcem trolejpbusové dopravy DPmJihlava a.s..

Pred zahajenim vykopovych praci je nutno nechat vyty€it veskeré
podzemni inzenyrské sité.

6. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTICH

PFi provadéni praci na stavenistich je tfeba dodrZovat pravni a ostatni predpisy
k zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci, ustanoveni technickych norem
(CSN), bezpeénostnich a hygienickych predpisti.

Pravni a ostatni predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
(vymezeni pojmu je uvedeno v ustanoveni § 349 odst. 1 zdkona &. 262/2006 Sb.,
zakoniku prace) jsou pfedpisy na ochranu zivota a zdravi, pfedpisy hygienické a
protiepidemické, technické predpisy, technické dokumenty a technické normy, stavebni
predpisy, dopravni pfedpisy, pfedpisy o pozarni ochrané a pfedpisy o zachazeni s
hoflavinami, vybuSninami, zbranémi, radioaktivnimi latkami, chemickymi latkami a
chemickymi pfipravky a jinymi latkami Skodlivymi zdravi, pokud upravuji otazky tykajici
se ochrany zivota a zdravi.

Pokud pfi stavebni Cinnosti dochazi ke stfetu se silni¢ni, zeleznicni, pésSi nebo
vodni dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a pfijmout potfebna opatfeni k
zabranéni ohrozeni vefejnosti. Pfi stavebnich a udrzovacich pracich na dalnicich a
silnicich za provozu je nutné pfijmout potfebna preventivni opatfeni k zabranéni
ohrozeni osob pohybujicich se na stavenisti (pracovisti) vefejnou dopravou.

Nékteré zakladni pravni predpisy:

Zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace.



Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecCnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci).

Nafizeni vlady €.591/2006Sb., o blizSich minimalnich pozZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Nafizeni vlady €. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek
z odborné zpusobilosti.
Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky.

Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni
prostfedi.

Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich
znaCek a zavedeni signald.

Nafizeni vliady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.
Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpelny
provoz a pouzivani strojd, technickych zafizeni, pfistroji a naradi.

Nafizeni vlady ¢€. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpUsob organizace prace a
pracovnich postupu, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy
dopravnimi prostfedky. Nafizeni vlady ¢&. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred
nepriznivymi Gcinky hluku a vibraci. Nafizeni vlady €. 201/2010 Sb., o zpusobu
evidence Urazll, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu. Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb.,
kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedkl, mycich, Cdisticich a dezinfekénich prostfedk(. Zakon ¢.
251/2005 Sb., o inspekci prace.

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonu. Zakon €. 373/2011 Sb., o specifickych zdravotnich sluzbach.

7. NAVRH OVERENIi ZPUSOBILOSTI TROLEJBUSOVE TRATE

Technicka zpUsobilost bude ovéfena technickobezpecnostni zkouskou a
zkuSebnim provozem ve smyslu §7 odst. 2 Zakona o drahach a § 5 az 7 vyhl. 177/95
Sh. (stavebni a technicky fad drah). Postup :

Pochuzka po trati k ovéfeni uplnosti montaze, dodrzeni izolaCnich a bezpeénych
vzdalenosti a Uplného znadeni ve smyslu CSN 33 3516. Elektricka zkouska obsahuje
zméreni izolacniho stavu, kontrola elektrické pevnosti a uzaviena bude revizni
zpravou. Technicka prohlidka a zkouska ve smyslu § 470dst.4 Z 266/94 Sb. bude
uzaviena protokolem o TP a Z a zadosti o vydani prikazu zpusobilosti UTZ.
Technickobezpecnostni zkousSka trati se provede provéreni €innosti zkratovych ochran
napajecich usekud (vypnuti vzdaleného zkratu), zkouska sjizdnosti troleje - pomala
pantografova zkouSka a zkouska max. tratovou rychlosti, provéfeni dopravni
bezpecCnosti.

TBZ trati bude uzavien protokolem.



ZkuSebni provoz bude 9 mésicl a slouzi k ovéfeni funkce dokoncené stavby
drahy a bude uzavfen kolaudaci.

8. OBECNE POZADAVKY NA VYSTAVBU A PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK
Obecné pozadavky na vystavbu

Projektova dokumentace vySe uvedené akce byla zpracovana dle platnych
norem a vyhlasek, je tedy v souladu s obecnymi poZadavky na vystavbu.
Projektova dokumentace na uvedeného objektu je v souladu se zavaznymi stanovisky
dot&enych organa.

Plan kontrolnich prohlidek

Kontrolni prohlidka probiha na podkladé ovéfené dokumentace za ucasti
stavebnika, stavebniho ufadu stavbyvedouciho a projektanta. BEhem celé stavby bude
kontrolovano dodrzovani parametrt uvadénych v projektové dokumentaci, technickych
podminkéach a platnymi CSN. Kontrolni dny stavby budou 1x mési&né.
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U trolejového vedeni bude provadéno:

- uplnost montazi nosnych lan a likvidace odpadu

-1x tydné opticka kontrola nosné sité, upevnéni kotevnich zavésl na stozary a kontrola
zavésu TV

-1x mésicné kontrola vysky trolejového dratu nad vozovkou a zméfeni izolacniho stavu
vedeni

Na stavenistich je tfeba dodrzovat pravidla BOZP, v€etné zakonnych
pozadavku, ustanoveni norem (CSN), bezpe&nostnich a hygienickych piedpisd
platnych v dobé provadéni stavby.

Po ukonceni zkusebniho provozu vypracuje provozovatel protokol o
provadénych kontrolach a provede vyhodnoceni zkuSebniho provozu. Pokud po dobu
zkuSebniho provozu nebudou na trakénim zjistény zavady, které by branily dalSimu
provozu, zazada uzivatel o uvedeni trolejového vedeni do trvalého provozu.



