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1. ÚVOD : 

Dokumentace je zpracována na základě objednávky DPm Jihlavy. Projekt 

objektu SO 652, 2.část řeší nové TV v T křižovatce ulic Vrchlického  a S.K.Neumana 

v km 1,500 až km 1,550.  

Objekt SO652 splňuje obecné požadavky na využívání území a technické 

požadavky zabezpečující užívání staveb osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, 

osobami doprovázející dítě v kočárku, dítě do tří let, popřipadě osobami s mentálním 

postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientací stanovené 

prováděcím právním předpisem. 

 

 2. PROJEKTOVÉ PODKLADY : 

2.1. Situace 1:500 nového komunikačního stavu  

   2.2.    Pochůzka na místě stavby  

   2.3.    Konzultace se zástupci DPmJ 

   2.4.    Norma ČSN 33 35 16 a normy související s výstavbou a provozem 

    trolejbusových tratí 

 

3. TECHNICKÉ ÚDAJE : 

   Nosná síť TV  : lana nerezová Fe 25,35 mm
2 

  

Vodiče TV             :          trolejový drát Cu 100mm
2
 - nový    

     zatížení 100 N/mm
2
 při -250 C 

 

Armatury TV  : typového provedení, křížení a vyhybky – tahový  

   systém  

 

   Podpěry                          : ocelové trakční stožáry - stávající  

     povrchová úprava – metalizací a nátěrem 
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   Výška TD    : 5,70 m v místě závěsu nad korunou vozovky 

       

   Vzdálenost trolej. drátů :         opačné polarity jsou od sebe vzdáleny : 

                                                      v přímé trati 600 mm   

       v obloucích 700 mm 

   

 Napájecí soustava : 2 - 600 V / IT - izolovaná soustava 

   

 Vnější vlivy              :     AA2+,AA5, AB8, AD2 – dle ČSN 33 2000-3 

 

 Prostor   : zvlášť nebezpečný – dle ČSN 33 2000-4-41ed.2 

 

 Ochrana proti 

 nebezpečnému dotyku : dvojitou izolací a polohou 

 

 Ochrana proti atmosf. 

 přepětí   : provedena růžkovými bleskojistkami, strojený                      

                                            zemnič s hodnotou do 15 Ohmů  

 

Únosnost zeminy  : je uvažována 15 N/cm
2
 a na tuto hodnotu budou   

navrženy základy stožárů 

 

 Číslování stoţárů            :         Stávající stožáry – číslování stávající 

  

4. TECHNICKÝ POPIS 

4.1. Mechanická část nového TV - 2. Část, T křižovatky 

Nové části TV jsou navrženy jako pružné, pevně kotvené vedení. Na stávající 

trolejové vedení se navazuje v ulici S.K.Neumana, stávající TV bude zdemontováno 

v délce cca 140m, vždy mezi novými tahovými výhybkami umístěnými na ulici 

S.K.Neumana. Trolejové vedení v křižovatce bude provedeno jako kompletní T 

křižovatka s možností odbočení do všech směrů. Elektrické tahové vyhybky, dálkově 

ovládány budou vybaveny signalizací jízdního směru, umístění signalizačních lamp 

jízdního směru může být provedeno na stožárech : č.96 pro EV - 4, č.108 pro EV - 5 a č.112 

pro EV - 6. V ulici Vrchlického TV objektu 652, 2. část navazuje na část 1 v km 1,500 

staničení.   

4.2. Elektrická část 

Dělení a napájení nového trolejového vedení vychází z energetického výpočtu 

zpracovyná PRAGOPROJEKTEM a předaným DPm Jihlavy. Dělicí body budou 

umístěny na stožáru č.4 – 188 a na stožáru č. 1 (92) - součást SO 652,1. část. 

Napájecí bod pro nové TV, stožár č. 3 (94) je součástí objektu SO 652,1 část.  



 4 

4.3. Protikorozní ochrana 

Trolejové vedení trolejbusové trati (stávající i nová část TV) je provedena v 

dvojité izolaci a celý systém není zdrojem bludných proudů. Protikorozní ochrana 

stožárů je provedena metalizací pozinkováním a zesílenou manžetou v místě vetknutí 

do základu, rovněž kabelové vedení je provedeno v dvojité izolaci. 

 

5. STAVEBNÍ  A MONTÁŢNÍ PRÁCE : 

Pro realizaci trolejového vedení objektu SO 652, část 1 a 2 jsou stožáry již 

vybudovány a osazeny veřejným osvětlením.  

V rámci stavby objektu SO 652, část 2. bude zdemontována část TV na 

komunikaci S.K.Neumanna. Montážní práce na trolejovém vedení křižovatky budou 

probíhat za výluky trolejbusové dopravy v této části města Jihlavy. 

Veškerý dodávaný materiál na objekt SO 652 bude odsouhlasen 

provozovatelem a správcem trolejbusové dopravy DPmJihlava a.s.. 

Před zahájením výkopových prací je nutno nechat vytýčit veškeré 

podzemní inţenýrské sítě. 

  

6. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTÍCH   

 Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem 

(ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů. 

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(vymezení pojmu je uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoníku práce) jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a 

protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební 

předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s 

hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a 

chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající 

se ochrany života a zdraví. 

Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo 

vodní dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k 

zabránění ohrožení veřejnosti. Při stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a 

silnicích za provozu je nutné přijmout potřebná preventivní opatření k zabránění 

ohrožení osob pohybujících se na staveništi (pracovišti) veřejnou dopravou. 

 

Některé základní právní předpisy: 

 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
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Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 

z odborné způsobilosti. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí. 

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů. 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 

pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 

dopravními prostředky. Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu 

evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., 

kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. Zákon č. 

251/2005 Sb., o inspekci práce.  

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů. Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. 

 

7. NÁVRH OVĚŘENÍ ZPUSOBILOSTI TROLEJBUSOVÉ TRATĚ 

Technická způsobilost bude ověřena technickobezpečnostní zkouškou a 

zkušebním provozem ve smyslu §7 odst. 2 Zákona o drahách a § 5 až 7 vyhl. 177/95 

Sb. (stavební a technický řád drah). Postup : 

 Pochůzka po trati k ověření úplnosti montáže, dodržení izolačních a bezpečných 

vzdáleností a úplného značení ve smyslu ČSN 33 3516. Elektrická zkouška obsahuje 

změření izolačního stavu, kontrola elektrické pevnosti a uzavřena bude revizní 

zprávou. Technická prohlídka a zkouška ve smyslu § 47odst.4 Z 266/94 Sb. bude 

uzavřena protokolem o TP a Z a žádostí o vydání průkazu způsobilosti UTZ. 

Technickobezpečnostní zkouška trati se provede prověření činnosti zkratových ochran 

napájecích úseků (vypnutí vzdáleného zkratu), zkouška sjízdnosti troleje - pomalá 

pantografová zkouška a zkouška max. traťovou rychlostí, prověření dopravní 

bezpečnosti.  

TBZ trati bude uzavřen protokolem. 
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 Zkušební provoz bude 9 měsíců a slouží k ověření funkce dokončené stavby 

dráhy a bude uzavřen kolaudací. 

 

8. OBECNÉ POŢADAVKY NA VÝSTAVBU A PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK  

Obecné poţadavky na výstavbu 

 

 Projektová dokumentace výše uvedené akce byla zpracována dle platných 

norem a vyhlášek, je tedy v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. 

Projektová dokumentace na uvedeného objektu je v souladu se závaznými stanovisky 

dotčených orgánů. 

 

Plán kontrolních prohlídek 

 

 Kontrolní prohlídka probíhá na podkladě ověřené dokumentace za účasti 

stavebníka, stavebního úřadu stavbyvedoucího a projektanta. Během celé stavby bude 

kontrolováno dodržování parametrů uváděných v projektové dokumentaci, technických 

podmínkách a platnými ČSN. Kontrolní dny stavby budou 1x měsíčně.  
 

SO 652 TTV  

U trolejového vedení bude prováděno: 

- úplnost montáží nosných lan a likvidace odpadů 

-1x týdně optická kontrola nosné sítě, upevnění kotevních závěsů na stožáry a kontrola 

závěsů TV 

-1x měsíčně  kontrola výšky trolejového drátu nad vozovkou a změření izolačního stavu 

vedení 

 Na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných 

požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů 

platných v době provádění stavby.  

 Po ukončení zkušebního provozu vypracuje provozovatel protokol o 

prováděných kontrolách a provede vyhodnocení zkušebního provozu. Pokud po dobu 

zkušebního provozu nebudou na trakčním zjištěny závady, které by bránily dalšímu 

provozu, zažádá uživatel o uvedení trolejového vedení do trvalého provozu.  


