

**DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO
PODÁNÍ NABÍDEK**

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ZADAVATEL	MĚSTO VIZOVICE
SÍDLO	MASARYKOVO NÁM., 1007, 763 12 VIZOVICE
IČ, DIČ	00284653, CZ00284653
ZASTOUPENO	Bc. SILVÍÍ DOLANSKOU, STAROSTKOU MĚSTA
KONTAKTNÍ OSOBA	Mgr. PETR DOSTÁL, REFERENT SPRÁVY MAJETKU
TEL., E-MAIL	777 471 120, verejne.zakazky@mestovizovice.cz
PROFIL ZADAVATELE	https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/2d9c8922-6a0c-4a69-a2cb-f8a4711ffbad

2. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
CPV KÓD	45000000-7 STAVEBNÍ PRÁCE 43324100-1 ZAŘÍZENÍ PRO BAZÉNY
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	26.660.000 Kč bez DPH

3. INFORMACE O LHŮTÁCH A FORMĚ NABÍDKY

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY	do 09.00 hod. dne 04.04.2025
FORMA NABÍDKY	ELEKTRONICKÁ, 1 ORIGINÁL, ČESKÝ JAZYK
PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ	12.03.2025, v 10:00 hodin, sraz na pozemku p. č. 1091/5 v k. ú. Vizovice (ulice Tyršova, Vizovice). Ing. Ondřej Ludvík, investiční technik, tel. 777 471 116.
ZADÁVACÍ LHŮTA ¹	180 dní

¹ v souladu s § 40 zákona se jedná o lhůtu, po kterou nesmí účastníci zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupit

Zadavatel poskytuje uchazečům upravenou verzi slepého rozpočtu stavebních prací s výkazem výměr. V upraveném výkazu výměr je nově uveden samostatný oddíl VON (Vedlejší a ostatní náklady).

Dále jsou upraveny následující oddíly:

SO 01, D1.01a Víceúčelový bazén:

- Odstraněn díl M21 Elektromontáže spolu s položkou č. 55. Tato položka duplikovala rozpočty EL.
- Byly odstraněny položky oddílu VON – nahrazeno samostatným oddílem VON, viz výše

SO 01, D1.01b Brodítka

- Byly odstraněny položky oddílu VON – nahrazeno samostatným oddílem VON, viz výše

SO 01, D1.01d Objekty technologie

- Byl odstraněn díl 720 Zdravotechnická instalace spolu s položkou č. 74. Tato položka duplikovala rozpočty ZTI.
- Odstraněn díl M21 Elektromontáže spolu s položkou č. 111. Tato položka duplikovala rozpočty EL.
- Byly odstraněny položky oddílu VON – nahrazeno samostatným oddílem VON, viz výše

SO 01, D1.12a Víceúčelový bazén-nerez

- Položka 204 - Upraven počet kusů
- Položka 206 – upraven počet kusů (navýšeno o 10 m)
- Položka 207 byla zrušena
- Položka 208 upravena měrná jednotka a množství (původně 1 m², nově 2 ks)
- Položka 306 zrušena
- V novém výkazu výměr přibyla položka č. 4.04 Barevné značení, tímto došlo k přečíslování původních položek 404 – 409.

SO 02, Zpevněné plochy

- Byly odstraněny položky oddílu VON – nahrazeno samostatným oddílem VON, viz výše

SO 03, D3.03

- Byly odstraněny položky oddílu VN – nahrazeno samostatným oddílem VON, viz výše
- V novém výkazu výměr přibyl díl 99 Staveništní přesun hmot
- V novém výkazu výměr, v díle 722 Vnitřní vodovod, přibyla položka č. 33 Přesun hmot pro vnitřní vodovod

SO 04, Přípojka kanalizace

- Změna množství u položky č. 25 Přesun hmot

Přílohou tohoto vysvětlení je upravená verze slepého soupisu stavebních prací s výkazem výměr, která v plném rozsahu nahrazuje původní slepý soupis stavebních prací s výkazem výměr, který byl na Profilu zadavatele zveřejněn dne 05.03.2025.

Lhůtu pro podání nabídek zadavatel prodlužuje o tři pracovní dny, tedy do 04.04.2025, do 09:00 hod.

Vizovice 27.03.2025

Ing. Ondřej Ludvík
vedoucí Oddělení investic a správy majetku

Přílohy: slepý soupis stavebních prací s výkazem výměr