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1. Uvod

Zafizeni vzduchotechniky bude zajistovat vétrani socialniho zazemi. Ostatni prostory nejsou vtomto projektu feSeny a
zlstavaji plvodni nebo budou vétrany pfirozené pomoci otviravych oken.

1.1 VSeobecné Udaje

Nazev stavby: Rekonstrukce a statické zajisténi ZS a MS Prusanky - SO01
Misto stavby: Skolni 289, 696 21 Pruganky

Cast: Vzduchotechnika

Stupen: Dokumentace pro provedeni stavby

Zpracovatel ¢asti PD: Ing. David Pavlas

1.2 Obsah projektu a podklady pro vypracovani

Obsahem projektu je feSeni vzduchotechnickych zafizeni vySe uvedenou Cast objektu. Podkladem pro vypracovani byl

architektonicko stavebni podklad, poZzadavky investora, nize uvedené normy, pfedpisy, vyhlasky a nafizeni.

= Nafizeni vlady ¢.68/2010 Sb., ,kterym se méni nafizeni vlady ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
pfi praci*

= Nafizeni viady ¢€.93/2012 Sb., ,kterym se méni nafizeni viady ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
pfi praci, ve znéni nafizeni vlady ¢. 68/2010 Sb."

= Nafizeni vlady ¢.217/2016 Sb., ,kterym se méni nafizeni vlady ¢.272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inku

hluku a vibraci*

CSN 12 7010 ,Navrhovéni vzduchotechnickych a klimatizagnich zafizeni®

CSN 73 0802 ,Pozarni bezpednost staveb — Nevyrobni objekty (2009), véetné zmén Z3*

CSN 73 0872 ,Pozarni bezpe&nost staveb. Ochrana staveb proti ifeni pozaru vzduchotechnickym zafizenim*

CSN EN 15 665 ,Vétrani budov - Stanoveni vykonovych kritérii pro vétraci systémy obytnych budov*

CSN EN 73 6058 ,Jednotlivé, fadové a hromadné garaze"

CSN EN 12237 ,Vétrani budov — Potrubi — Pevnost a tésnost kovového plechového potrubi kruhového prifezu®

CSN EN 1507 ,Vé&trani budov — Kovové plechové potrubi pravothlého prifezu — Pozadavky na pevnost a tésnost*

CSN EN 15727 ,Vétrani budov — Potrubi a potrubni komponenty, t&snost, tfidéni a zkouseni

Vyhlaska &.48/1982 Sb., Vyhlaska CUBP, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpeénosti prace a

technickych zafizeni, ve znéni vyhlasek ¢. 324/1990 Sb. A 310/2013 Sb.

= VyhlaSka ¢.6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazateld pro vnitfni
prostfedi

= Viyhladka ¢.410/2005 Sb., kterou se stanovi hygienické poZadavky na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro
vychovu a vzdélavani déti a mladistvych

= Vyhlaska ¢.20/2012 Sb., kterou se méni Vyhlaska 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby

= Vyhlaska €. 78/2013 Sb. o energetické narocnosti budov se zménou 230/2015 Sb.

= Zakon €.3/2020 Sb., kterym se méni zakon €. 406/2000 Sb. O hospodareni s energii, ve znéni pozdéjSich pfedpist

1.3 Parametry venkovniho ovzdusi

Misto stavby Prusanky
Letni vypoctova teplota ta = 32 °C
Zimni vypodtova teplota te = 12 °C

1.4 Parametry vnitiniho ovzdusi -

MnozZstvi vétraciho vzduchu:

WC 50 m3/h

Pisoar 25 mdh

Sprcha 150 m3h

Vytok teplé vody 30 m3/h

Satni skfifika 20 m¥/h
Pracovnik pracujici pfevazné v sedé 50 m3/h/osobu
Zak 20 m3/h/dité/zaka

Ing. David Pavlas -3-



2. Koncepce zafizeni
Vzduchotechnicka zafizeni zajistuji vétrani danych prostor.

2.1 Zarizeni €. 1 - Vétrani socialniho zazemi

2.1.1 Charakteristika zafizeni

Odtah vzduchu bude zajidtovat podstropni odtahovy ventilator. Celkové mnoZstvi odtahovaného vzduchu je
stanoveno dle zafizovacich pfedmétd dle bodu 1.4. Vzduch bude nasavan pfimo do ventilatoru, ktery bude pomoci ohebné
hadice napojen na odtahové Spiro potrubi. Toto potrubi bude napojeno na stavajici stoupacku s vyfukem vzduchu nad stfechu.
Ventilator bude vybaven zpétnou klapkou.

Tlakové poméry — podtlak.

2.1.2 Provoz zafizeni
Provoz zafizeni bude od svétla mistnosti nebo od pohybového &idla s dobéhem alespori 30 s (doda a bude ovladat
profese elektro).

2.1.3 Energeticka bilance
4x zaf. 2.01 230/50/30 W

3. Ekologie

Odvadéné skodliviny VZT zafizenim do volné atmosféry neobsahuji Zadné latky, které by ohrozovaly ovzdusi ve
smyslu ,Zakona o ochrané Zivotniho prostfedi “

4. Pozarni ochrana

Projektovana vzduchotechnicka zafizeni jsou z pozarniho hlediska feSena ve smyslu CSN 730872 Ochrana staveb
proti Sifeni poZaru vzduchotechnickym zafizenim a déle pak ve smyslu CSN 730802 PoZarni bezpe€nost staveb.
5. Pozadavky na souvisejici profese

5.1 Stavba
= Zzajisti veSkeré stavebni prostupy a jejich utésnéni, doizolovani a zacisténi, pfipadné poZarni ucpavky
= koordinace rozvodl se souvisejicimi profesemi pfi montaz

5.2EL

=  silové napojeni vzt jednotky v poZadované kapacité

= silové napajeni odtahového ventilatoru v€. jeho spousténi (od svétel nebo pohybového Eidla)
= propojeni v8ech ¢asti VZT vodivym spojenim a zemnéni vSech elektrospotfebic

6. Protihlukova a protiotresova opatreni

Pfi zpracovani koncepce vzt zafizeni bylo dusledné dbano na ochranu proti Sifeni hluku a vibraci
vzduchotechnickymi zafizenimi. Potrubni rozvody budou na ventilatory napojeny pfes tlumici manzety, potrubni rozvody budou
zavéSeny pomoci zavésd s tlumici gumou. VSechny prostupy vzt potrubi stavebnimi konstrukcemi budou Fadné stavebné
utésnény.

7. Ochrana a bezpeénost

Vzduchotechnicka zafizeni slouzi sama o sobé ke zvy3eni pocitu pohody osob zdrzuijicich se v objektu. Skodliviny a
odvadény vzduch jsou vyfukovany do prostoru, kde neni ohroZzena pobytova zéna lidi. VeSkeré opravy vzt zafizeni je mozno
provadét jen za dodrzeni vSech bezpecnostnich predpisd a pfislusnych opatfeni. Pfipojeni el. motord jednotlivych vzt zafizeni
musi splfiovat pfislugné normy CSN a ESC.

8. Obecné pozadavky na realizaci dila

| kdyz realizace a montaZ vzduchotechnickych zafizeni v ramci tohoto projektu nevyzaduje zvlastnich specialnich
montaznich postupd, je nutno, aby toto provadéla specializovana firma majici s obdobnymi realizacemi jiz zkuSenosti.
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Jedna se predevsim o technologické postupy montdze, uchyceni potrubi a jeho prvkd ke stavebni konstrukci,
uchyceni a ulozeni rotaénich stroju ve strojovnach i mimo né. Prichody potrubi stavebni konstrukci je nutno provadét tak, aby
vibrace od provozu vzduchotechnického zafizeni nebyly pfenadeny do stavby. Uchyceni potrubi ke stavebni konstrukci se
pfedpokladd pomoci kovovych hmoZdinek, zavitovych tyéi, kovového uchytu pevné pfipevnéného k potrubi, pruzného
podlozeni a matice umoznujici vySkové nastaveni potrubi.

Déle je nutno pro dodavku a montaz pouzivat zafizeni a vyrobka, které jsou v bezvadném technickém stavu, maji
prisludné atesty, osvéddeni a schvaleni o moznosti jejich pouziti v CR.

Pfed zahajenim montaze a dodavek je nutno pfi prevzeti stavenisté zkontrolovat, zda projektové feSeni odpovida
skuteCnosti na stavbé a zafizeni Ize do daného prostoru umistit. Bez této kontroly dodavatele neni mozno brét odpovédnost za
Skody vzniklé dodavkou, kterou neni mozno do tohoto prostoru umistit. VeSkeré interiérové prvky, které nejsou presné
v projektu uvedeny (mfizky, ventily...) je nutno si nechat po estetické strance schvalit investorem (architektem).

Investor je povinen zajistit v pribéhu realizace dila odborny dohled nad Uplnosti a spravnosti dodavek a montaze
vzduchotechniky formou technickych a autorskych dozord.

Po skon&eni montaze je nutno provést komplexni zkousky, pfi kterych je nutno prokézat funkEnost zafizeni. Dale je
nutno pfed timto komplexnim vyzkouSenim provést jemné zaregulovani systému tak, aby bylo vtéto fazi dosaZzeno
projektovych parametr(i. Dale je nutno zajistit, aby toto zaregulovani bylo provedeno po uréité dobé provozu budovy a byly tak
eliminovany nékteré nedostatky v provozu, které nemohl projekt zohlednit (obsazenost mistnosti, technologické vybaveni,
vznik $kodlivin at' pribézny nebo dogasny) nebo provoz budovy bude takovy, Ze provozovani zafizeni bude mozno efektivnéji
provozovat, neZ pfedpokladal projekt.

Provozni zkousky trvaji min. 12 hodin bez vétSich provoznich prestavek (do 60 min celkem) a v jejim pribéhu se
dodrzuji normalni provozni parametry zkouSeného zafizeni. V pribéhu zkousky se zaSkoli budouci obsluha zafizeni,
doporucuji uCast obsluhy béhem provoznich i ostatnich zkouSek, bude proveden zdznam o zaSkoleni obsluhy, zaskolené
osoby jsou ur€eny provozovatelem (investorem). Provozni zkousky se provedou za Ucasti dodavatell vSech Casti systému,
zastupce investora, uzivatele a projektanta realizaéniho projektu. Po ukonéeni provoznich zkouSek se vystavi protokol o
provedeni provozni zkousky s uvedenim vysledku zkouSky a vSe se zapiSe do stavebniho deniku. Pokud se béhem provozni
zkous$ky zjisti zavada branici dokonceni zkousky je nutné zkousky prerusit, odstranit zavady a provozni zkousky opakovat.
Pokud se provozni zkouska (pfedani dila) uskuteCfiuje mimo obdobi hlavniho provozu systému, je nutné splnit provozni
zkou$ku v rozsahu, ktery ndm umoznuje dana situace a zpravidla pouze kontrola systému, zda dosahuje jmenovité parametry
dané projektem se uskuteéni pozdéji, jiz za plného provozu systému opét za uéasti vSech zainteresovanych stran.

Tento stupen projektu obsahuje veSkeré naleZitosti dané legislativnimi pozadavky na tento projektovy stupefi

V pfipadé vyuZiti projektu k jinym Gcelim, nebere zpracovatel jakékoli zaruky za pfipadné Skody vzniklé jeho vyuZitim k Gcelu,
pro ktery nebyl zpracovan.

Vypracoval: Ing. David Pavlas
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