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D.1. TECHNICKA ZPRAVA

Identifika¢ni udaje

Objekt
Kraj

Okres
Katastralni uzemi

Stavebnik

Zpracovatel

Projektant:
Ing. Jan Vondra

SO 2 - Vodovodni pfipojka

StfedoCesky kraj
Nymburk
Podébrady [723495]

Mésto Podébrady
Jifiho namésti 20/
290 31 Podébrady
IC: 0023964

MITIS, s.r.o.

Hackerova 575

181 00 Praha 8 Bohnice
IC.: 272 51 993

DIC.: CZ 272 51 993

Zodpovédna osoba zhotovitele:
Ing. Jan Vondra — Autorizovany inzenyr pro stavby vodniho hospodafstvi a krajinného
inZenyrstvi — CKAIT: 0013377

e-mail: janvondra@mitis-eko.cz

tel: 725 309 472
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D.1.1 Architektonicko — stavebni reSeni

Jedna se o stavbu v prostoru arealu Jezera Podébrady. Podzemni stavba nema naroky na
architektonické feseni.

o Povrchové znaky inzenyrskych siti budou litinové.

D.1.2 Stavebné konstrukéni reseni

D.1.2.1 Soucasti a rozsah stavebniho objektu

Soucasti tohoto stavebniho objektu je tlakova vodovodni pfipojka od vefejného fadu ve spravée
VaK Nymburk.

Navrzeny objekt obsahuje rovnéz novou vodomérnou $achtu, v niz bude umisténa vodomérna
souprava v souladu s poZzadavkem spravce. Tento stavebni objekt obsahuje rovnéz veskeré
zemni prace, ktere jsou potiebné pro provedeni stavby. Jedna se o veskeré vodovodni rozvody
navrzené mimo hlavni budovu v ramci SO 1 této stavby.

D.1.2.2. Dispozice a trasy siti

Zacatek upravy vodovodni pfipojKky je navrzen na severozapadé hlavni budovy napojenim na
jeji vnitini rozvody. Odtud je pfipojka vedena severnim smérem podél stavajicich pfipojnych
mist pro kempovaci vozy. Déle je trasa vedena zapadné od stavajici budovy na p.¢. 5274 a
miji stavajici polozpevnény pfistupovy koridor kempu. Trasa mifi dale na sever az ke hranici
pozemku do prostoru vefejného fadu, na ktery se napojuje. Vodomérna Sachta je umisténa na
oploceny pozemek v blizkosti uvedeného plotu dle vykresové dokumentace.

D.1.2.3. Materialové reseni

Pro potrubi vodovodu bude pouZzito polyetylenovych trub z materialu:
PE 100 SDR11 40x3,7 PN16 88,22 m

D.1.2.4. Zemni prace

Minimalni hloubka uloZeni potrubi je 1,20 m.

Po vyhloubeni ryhy na poZadovanou hloubku se dno ryhy upravi do projektovaného sklonu a
zhotovi se Stérkopiskové loze tl. 100 mm pro ulozeni potrubi. V pfipadé, Ze zemina na dné
ryhy neobsahuje kameny vétSi nez 10 mm, je mozné po schvaleni geologem potrubi ulozit na
dno (pokud to odpovida technologickym postupim pfisluSného dodavatele materialu). Mékké
podlozi zjisténé na nékterém misté pod dnem ryhy, je nutné odstranit a nahradit vhodnym
materialem pro loze, idealné do velikosti zrn 16 mm. Pfi ukladani je nutné potrubi zabezpedit
proti vnitinimu znecisténi. V pfipadé, ze se pokladka trubniho vedeni prerusi na delSi dobu,
konce trub se pfechodné uzaviou. Potrubi se musi ukladat co nejpfesnéji dle projektové
dokumentace.

Odstranéni pazeni se bude provadét postupné béhem provadéni ucinné vrstvy (obsyp kolem
trouby slozeni z loze, bo¢niho obsypu a kryciho obsypu). Po ukon&eni zasypu se provede
obnoveni povrchu v ramci silni¢niho stavebniho objektu.
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Provadéni zpétnych zasyput a obsypl

Vodovodni potrubi bude ulozeno do Stérkopiskového podsypu frakce 0 - 8 mm, tloustky 100
mm realizovaného na dné vykopu. Obsyp potrubi bude proveden ze Stérkopisku frakce 0-22
mm. Popf. z tfidéného materialu po schvaleni geologem. Hutnéni nadlozi bude provadéno az
nad urovni 300 mm po pokladce signalizaéni félie (viz doporu€eni a montazni navody vyrobce
potrubi). Hutnéni bude provedeno po 150 — 200 mm vrstvach.

Budovani zasypUl nelze pfipustit:

- za zmrzlé zeminy a na Casti nasypu se zeminou promrzlou do hloubky 50 mm a vice,

- na namrzlém podlozZi popf. namrzlé pfedchozi vrstvé nasypu,

- pfi mrznoucim desti nebo trvalejSim snézZeni.

V pfipadé provadéni zasypu ryhy v zimnim obdobi, musi byt pouZity nenamrzavé materialy a
to do hloubky promrzani cca 1 m.

Navazena zemina bude ukladana na predchozi vrstvu zbavenou snéhu, ledu a znovu
dohutnénou.

Stavajici inzenyrskeé sité
V dobé FeSeni projektu znamé stavajici sité jsou vykresleny v situaci. Pfed zahajenim praci

budou stavajici sité vytyCeny. V misté pfedpokladanych inZenyrskych siti bude proveden ru¢ni
vykop.

/11 V prostoru se nachazeji sité, zejména aredlové kabelové rozvody v majetku investora
o nichz nejsou Zadné doklady !!! Veskeré vykopy se budou provadét za ucasti povérené
osoby investora !!!

Podklady pro vytyéeni

VytyCovanymi body jsou smeérové a napojovaci body vodovodu. Body jsou udany v
soufadnicich S-JSTK. Presnost vytyCeni dle CSN 73 0420-1 a CSN 73 0420-2. Seznam
souradnic je uveden na konci této technické zpravy.

Zvlastni pozadavky na postup stavebnich praci

Pokladku a montaz potrubi musi provadét odborné zplsobila firma. Postup stavebnich a
montaznich praci bude fizeny pokyny vyrobce, technickymi standardy provozovatele
vodovodu a platnymi normami CSN.

Montazni prace souvisejici s napojenim nového vodovodu na stavajici vodovod budou
probihat pod dohledem provozovatele kanalizace.

V pfipadé, Zze béhem realizace nebude mozné dodrzet v projektu navrzené sklonové poméry,
stavebnik zkonzultuje tuto skute€nost s projektantem jesté pfed provedenim zasypu tak, aby
se zamezilo nepfepokladanému zavzdusnéni nebo usazovani pevnych ¢astic béhem provozu.

Uvedeni do provozu
Jesté pied obsypanim a zasypanim potrubi bude provedena tlakova zkouska dle TNV 75 5402.
Mimo tuto tlakovou zkousku bude dale provedeno zaméreni skuteCného provedeni stavby.

Bezpecnost prace

Pfi realizaci je nutno dodrzovat vSechna platna nafizeni, normy a pfedpisy zabyvajici se
bezpecnosti prace pfi stavebnich pracich.
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Dodavatelé jsou povinni zajistit v€éasné a pravidelné Skoleni BOZP vSech svych pracovnika.
Zejména se jedna o prace betonarské, zemni prace, obsluhu stavebnich mechanizmd,
montazni prace a prace s plamenem a elektrickym proudem.

PFi hloubeni vykopt hlubsich nez 1,2 m bude zfizeno pazeni!

D.1.2.4. Bilance stavebniho objektu

Pripojka vodovodni PE De40x3,7 mm 88,22 m

Vodomérna Sachta 1 ks

D.1.2.5. Rusené objekty

V ramci tohoto SO bude zru$en stavajici sloupek pro myci vody s pfedpokladem 0,5 m?3
stavebni suté.

D.1.3 Ostatni

VSechny vyrobky a zafizeni, pouZité pfi realizaci stavby, musi splfiovat technické pozadavky
jakosti vyrobkd v souladu s harmonizovanymi €eskymi technickymi normami, technickymi
kvalitativnimi podminkami TKP i ZTKP.

D.1.4 Prilohy
PFilohy technické zpravy:

e Seznam souradnic

Vykresové pfilohy tohoto stavebniho objektu:

D.21 Technicka zprava

D.2.2 Situace

D.2.3 Armaturni Sachta vodovodni pfipojky

D.2.41 Vzorové ulozeni vodovodni pfipojky

D.24.2 Vzorové klade€ské schéma pfipojky

V Podébradech 6/2025 Ing. Jan Vondra
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Priloha 1. Seznam souradnic
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[m] [m]
1 2 3
Vodovodni pfipojka
ZU 692723.689 1044117.404 | Zacatek Upravy
692740.527 1044081.552 | Osa vodovodu
VS 692757.365 1044045.700 | Vodovodni $achta
KU 692758.640 1044042.984 | Konec Upravy




