

Stavba : Pod Lipami 1,7
Objekt : Oprava 2 bytových jednotek

REKAPITULACE VYBRANÝCH BYTOVÝCH JEDNOTEK

Byty číslo:				
Pod Lipami 1 - byt č. 21	486 567,00 Kč			
Pod Lipami 7 - byt č. 14	562 429,00 Kč			
CELKEM bytové jednotky	1 048 996,00 Kč	bez DPH		


DPH 15%	157 349,40 Kč	DPH
CELKEM bytové jednotky	1 206 345,40 Kč	včetně DPH

Černokostelecká stavební s.r.o.
Kutnohorská 305
281 63, Kostelec nad Černými Lesy
IČ: 28537157
DIČ: CZ28537157

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Byt č.21 v domě čp.2662 Pod Lipami 1, 6. NP	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Rekonstrukce bytové jednotky v k.ú.Žižkov, Praha 3	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	48,45
Objednatel :	Náklady na MJ :	10 043
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Kompletační činnost zhotovitele	8 009
Z	Montáž celkem	70 095	náklady spojené s umístěním stavby	8 009
R	HSV celkem	124 913		
N	PSV celkem	275 541		
ZRN	celkem	470 549		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		470 549	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		486 567	VRN celkem	16 018
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum : 04/2014		Jméno : Datum : 3.4.2014 Podpis : 		Jméno : Datum : Podpis :
		Černokostelecká stavební s.r.o. Kutnohorská 305 281 63, Kostelec nad Černými Lesy IČ: 28537157 DIČ: CZ28537157		
Základ pro DPH		0 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH		15 % činí :	486 567,00 Kč	
DPH		15 % činí :	72 985,00 Kč	
Základ pro DPH		21 % činí :	0,00 Kč	
DPH		21 % činí :	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			559 552,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Rekonstrukce bytové jednotky v k.ú.Žižkov, Praha 3
Objekt :	Byt č.21 v domě čp.2662 Pod Lipami 1, 6. NP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	20 113	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	2 842	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	51 390	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	2 535	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	2 894	0	0	0	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	2 800	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	4 116	0	0	0	0
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	6 947	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	9 829	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	83	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	2 098	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	6 572	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	1 497	0	0	0
714	Izol akustické a protiotřesové	0	3 195	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace	0	6 469	0	0	0
722	Vnitřní vodovod	0	6 287	0	0	0
725	Zařizovací předměty	0	40 075	0	0	0
734	Armatury	0	1 970	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	92 249	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	8 079	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	7 085	0	0	0
776	Podlahy povlakové	0	44 074	0	0	0
781	Obklady keramické	0	35 919	0	0	0
783	Nátěry	0	4 907	0	0	0
784	Malby	0	14 211	0	0	0
785	Tapety	0	2 952	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	68 095	0
M24	Montáže vzduchotechnických zař	0	0	0	2 000	0
979	Suť - odpad	19 266	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	124 913	275 541	0	70 095	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Kompletační činnost zhotovitele		2,0	400 454	8 009
náklady spojené s umístěním stavby		2,0	400 454	8 009
CELKEM VRN				16 018

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce bytové jednotky v k.ú.Žižkov, Praha 3
Objekt :	Byt č.21 v domě čp.2662 Pod Lipami 1, 6. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317 12-0033.RA0	Překlad nenosný Ytong	kus	2,00	650,00	1 300,00
2	342 25-5022.R00	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm	m2	7,14	660,00	4 712,40
3	342 25-5026.RT1	Příčky z desek Ytong tl. 12,5 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 125 mm	m2	19,50	657,00	12 811,50
4	342 66-8111.R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	16,30	65,00	1 059,50
5	342 94-8112.R00	Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami	m	5,10	45,00	229,50
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				20 112,90
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
6	416 02-0113.R00	Podhledy SDK, kovová kce.HUT 1x deska RBI 12,5 mm penetrace	m2	3,82	744,00	2 842,08
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				2 842,08
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
7	601 01-6191.R00	Penetrační nátěr stropů	m2	42,00	12,00	504,00
8	602 01-6191.R00	Penetrační nátěr stěn	m2	157,00	9,00	1 413,00
9	611 47-1413.R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm	m2	42,00	112,00	4 704,00
10	611 48-1211.R00	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy	m2	42,00	123,00	5 166,00
11	612 40-9991.RT2	Začištění omítek kolem dveří, obkladů s použitím suché maltové směsi	m	91,90	88,00	8 087,20
12	612 47-1413.R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	130,00	112,00	14 560,00
13	612 48-1211.R00	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny	m2	157,00	108,00	16 956,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				51 390,20
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
14	632 41-1140.R00	Potěr samonivelační, tl. 40 mm	m2	3,80	655,00	2 489,00
15	632 90-2111.R00	Příprava zatvrdlého povrchu cementovým mlékem	m2	3,80	12,00	45,60
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				2 534,60
Díl: 64		Výplně otvorů				
16	642 94-2111.RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 65 x 197 x 11 cm	kus	2,00	1 009,00	2 018,00
17	642 94-5100.R00	Oprava zárubní ocel. požár.vstupních	kus	1,00	876,00	876,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				2 894,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
18	979 09-0000.R00	Bourací práce pro ZTI vysekání rýh, vybourání prostupů a rýh	kpl	1,00	2 800,00	2 800,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				2 800,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
19	941 95-5001.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	42,00	98,00	4 116,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				4 116,00
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
20	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	48,50	66,00	3 201,00
21	952 90-2110.R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách několikanásobné	m2	145,50	12,00	1 746,00
22	953 98-1104.R00	Úprava otvorů v jádru po montážních pracích	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
23	953 98-1105.R00	Dobetonování otvorů ve zrušeném jádru s VZT	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				6 947,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
24	962 08-4100.R00	Bourání umakartového jádra, s rozvody ZTI VZT	kpl	1,00	2 800,00	2 800,00
25	965 04-3331.RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2 mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem sociální zařízení	m3	0,23	2 850,00	666,90
26	965 04-9100.R00	Broušení podlah	m2	55,80	108,00	6 026,40
27	968 06-1125.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	6,00	56,00	336,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				9 829,30
Díl: 97		Prorážení otvorů				
28	978 05-9531.R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 kuchyňský kout	m2	4,62	18,00	83,16
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				83,16
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
29	999 28-1112.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	4,60	456,00	2 097,60
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 097,60

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce bytové jednotky v k.ú.Žižkov, Praha 3
Objekt :	Byt č.21 v domě čp.2662 Pod Lipami 1, 6. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 711		Izolace proti vodě				
30	711 21-2002.RT1	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou Aquafin 2K (fa Schömburg),proti vlhkosti, tl. 2mm	m2	12,08	520,00	6 281,60
31	998 71-1203.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	0,05	6 281,60	290,21
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				6 571,81
Díl: 713		Izolace tepelné				
32	713 10-0811.R00	Odstranění obkladu stropu, polystyrén tl. do 2 cm	m2	23,20	63,00	1 461,60
33	998 71-3204.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m	%	0,02	1 461,60	35,81
	Celkem za	713 Izolace tepelné				1 497,41
Díl: 714		Izol akustické a protiotřesové				
34	711 40-1101.R00	Kontaktní stěrka pro izolace rohožemi	m2	3,82	112,00	427,84
35	711 40-1111.R00	Izolace a dilatace rohoží DITRA	m2	3,82	456,00	1 741,92
36	711 40-1125.R00	Sokl z pásky KERDI-KEBA šířky 18,5 cm	m	11,20	88,00	985,60
37	998 71-4204.R00	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 36 m	%	0,01	3 155,36	39,44
	Celkem za	714 Izol akustické a protiotřesové				3 194,80
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
38	721 10-0902.R00	Oprava - přetěsnění hrdla odpadního potrubí	kus	1,00	435,00	435,00
39	721 14-0915.R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí	kus	1,00	812,00	812,00
40	721 17-600.R00	Potrubí HT přípojovací	kpl	1,00	1 650,00	1 650,00
41	721 19-4103.RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 přípojka pro pračku nebo myčku HL 2	kus	2,00	123,00	246,00
42	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,00	134,00	402,00
43	721 29-0100.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	kpl	1,00	800,00	800,00
44	721 29-9999.R00	Přípomocné práce kontrola stávajících rozvodů, ostatní práce	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
45	998 72-1204.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 36 m	%	0,02	6 345,00	123,73
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				6 468,73
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
46	722 17-4300.R00	Potrubí z PP-R PN 20 vnitřní potrubí izolace Mirelon	kpl	1,00	88,00	88,00
47	722 20-0000.RA0	Demontáž stávajících rozvodů ZTI	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
48	722 22-0112.R00	Nástěnka pro výtakový ventil	kus	3,00	350,00	1 050,00
49	722 22-0122.R00	Nástěnka K 247, pro baterii	pár	3,00	120,00	360,00
50	722 29-0200.R00	Zkouška tlaku potrubí proplach a dezinfekce	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00
51	722 29-9999.R00	Přípomocné práce kontrola stávajících rozvodů, ostatní práce	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
52	998 72-2204.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 36 m	%	0,01	6 198,00	88,63
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				6 286,63
Díl: 725		Zařizovací předměty				
53	725 01-3163.R00	Klozet kombi, nádrž s armat. odpad.vodor	soubor	1,00	3 850,00	3 850,00
54	725 01-7132.R00	Umyvadlo na šrouby, bílé	soubor	1,00	1 876,00	1 876,00
55	725 22-4138.R00	Vana akrylátová se zápachovou uzávěrkou	soubor	1,00	8 000,00	8 000,00
56	725 29-0010.RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	1,00	108,00	108,00
57	725 29-0020.RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00	99,00	99,00
58	725 29-0030.RA0	Demontáž vany, včetně baterie	kus	1,00	500,00	500,00
59	725 61-9100.R00	Montáž plynových sporáků	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
60	541-11023	Sporák plynový	kus	1,00	6 000,00	6 000,00
61	725 81-9402.R00	Dodávka a montáž ventilu rohového	soubor	7,00	459,00	3 213,00
62	725 81-9403.R00	Dodávka a montáž ventilu pračkového	soubor	1,00	209,00	209,00
63	725 81-9404.R00	Dodávka a montáž ventilu pro myčku	soubor	1,00	209,00	209,00
64	725 82-0801.R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00	66,00	66,00
65	725 82-9201.R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	2,00	234,00	468,00
66	551-44202	Baterie umyvadlová, dřezová	kus	2,00	1 620,00	3 240,00
67	725 83-9203.R00	Montáž baterie vanové nástěnné	soubor	1,00	389,00	389,00
68	551-44210	Baterie vanová	kus	1,00	1 986,00	1 986,00
69	725 86-0182.RT1	Sifon pračkový podomítková uzávěrka s přípojem vody	kus	1,00	456,00	456,00
70	725 86-0201.R00	Sifon dřezový	kus	1,00	433,00	433,00
71	725 86-0251.R00	Sifon umyvadlový chromovaný	kus	1,00	876,00	876,00
72	725 98-0122.R00	Dvířka pro přístup k uzávěrům	kus	1,00	289,00	289,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce bytové jednotky v k.ú.Žižkov, Praha 3
Objekt :	Byt č.21 v domě čp.2662 Pod Lipami 1, 6. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
73	725 98-0113.R00	Dviřka vanová 300 x 300 mm	kus	1,00	234,00	234,00
74	725 98-9998.R00	Přípomocné práce	kpl	1,00	1 800,00	1 800,00
75	725 98-9999.R00	Dodávka a montáž drobného materiálu, fitinků	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
76	728 61-6514.R00	Dodávka a montáž digestoře	kus	1,00	3 450,00	3 450,00
77	998 72-5203.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	0,0031	39 951,00	123,85
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				40 074,85
Díl: 734		Armatury				
78	734 29-1972.R00	Hlavice ovládání term.ventilů výměna	kus	3,00	654,00	1 962,00
79	998 73-4204.R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 36 m	%	0,004	1 962,00	7,85
	Celkem za	734 Armatury				1 969,85
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
80	766 66-2811.R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	4,00	55,00	220,00
81	766 66-142.R00	Montáž dveří protipožár. 1kř.nad 80 cm	kus	1,00	650,00	650,00
82	611-65312	Dveře vstupní protipožární 85x197 cm	kus	1,00	6 780,00	6 780,00
83	766 69-5213.R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	6,00	123,00	738,00
84	611-87176 z	Prah dubový	kus	6,00	260,00	1 560,00
85	766 81-0010.RAC	Kuchyňské linky dodávka a montáž linka cca 180 cm	kus	1,00	38 000,00	38 000,00
86	766 82-5800.R00	Demontáž nábytku, bytových doplňků, těles,... vč.likvidace a začistění	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
87	766 66-1112.R00	Montáž dveří do zárubně,otevíracích 1kř.do 0,8 m	kus	5,00	250,00	1 250,00
88	611-60103	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. bílé	kus	2,00	1 800,00	3 600,00
89	611-60613	Dveře vnitřní hladké 2/3 sklo 1kř.	kus	3,00	2 900,00	8 700,00
90	766 82-5121.R00	Montáž vestavěné skříně 1křídlové	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
91	615-290.0	Skříň vestavěná 1 křídlová	kus	1,00	9 500,00	9 500,00
92	766 82-5122.R00	Montáž vestavěné skříně 2křídlové	kus	1,00	2 200,00	2 200,00
93	615-290.1	Skříň vestavěná 2 křídlová	kus	1,00	12 500,00	12 500,00
94	998 76-6204.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m	%	0,02	90 698,00	1 550,94
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				92 248,94
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
95	767 64-7911.R00	Vstupní dveře - zámek vč.dodávky	kus	1,00	867,00	867,00
96	767 64-7912.R00	Oprava dveří - výměna klik a štitků	sada	6,00	655,00	3 930,00
97	549-14625	Dveřní kování vstupní dveře	kus	1,00	820,00	820,00
98	549-14624	Dveřní kování vnitřní dveře	kus	5,00	456,00	2 280,00
99	998 76-7204.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m	%	0,02	7 897,00	182,42
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				8 079,42
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
100	771 10-0010.RAB	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou Planolit 315 inter. nivelační hmota tl. 6 mm, penetrace	m2	3,90	289,00	1 127,10
101	771 10-1111.R00	Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	3,90	220,00	858,00
102	771 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu	m2	5,02	13,00	65,26
103	771 57-0014.RAI	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm do tmele, dlažba ve specifikaci, koupelna, WC	m2	3,90	498,00	1 942,20
104	597-62314.1	Dlaždice 29,7x29,7 Color výběr objednatele	m2	3,90	480,00	1 872,00
105	771 57-9791.R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	3,90	100,00	390,00
106	771 57-9795.R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	3,90	66,00	257,40
107	998 77-1204.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m	%	0,09	6 511,96	573,05
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				7 085,01
Díl: 776		Podlahy povlakové				
108	771 10-1111.R00	Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	38,20	188,00	7 181,60
109	776 10-1115.R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	38,20	244,00	9 320,80
110	776 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu	m2	38,20	13,00	496,60
111	776 41-1000.R00	Lepení podlahových soklíků pryžových	m	50,30	40,00	2 012,00
112	283-42400	Soklík profil z měkčeného PVC	m	50,30	18,00	905,40
113	776 52-1100.RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	38,20	256,00	9 779,20
114	284-12230	Podlahovina PVC např.Forbo tl. 2,0 mm 30m	m2	38,20	366,00	13 981,20
115	998 77-6204.R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 36 m	%	0,01	43 676,80	397,46
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				44 074,26

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce bytové jednotky v k.ú.Žižkov, Praha 3
Objekt :	Byt č.21 v domě čp.2662 Pod Lipami 1, 6. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 781		Obklady keramické				
116	781 10-1111.R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	27,10	165,00	4 471,50
117	781 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu	m2	27,10	13,00	352,30
118	781 11-1121.R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	20,40	54,00	1 101,60
119	597-60131.A	Lišta plastová	m	20,90	80,00	1 672,00
120	781 41-5014.RAI	Obklad pórovinný do tmele Schomburg 30 x 20 cm do tmel	m2	27,20	480,00	13 056,00
121	597-81366.3	Unifix 2K, obklad ve specifikaci	m2	27,20	456,00	12 403,20
122	781 41-9706.R00	Obkládačka Color 20x30cm výběr objednavatele	m2	27,20	45,00	1 224,00
123	998 78-1204.R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošné koupelna	%	0,05	34 280,60	1 638,61
	Celkem za	781 Obklady keramické				35 919,21
Díl: 783		Nátěry				
124	783 20-1811.R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním obroušením, vč.odmaštění - tělesa ÚT, vedení	m2	21,06	66,00	1 390,19
125	783 39-4240.R00	Nátěr disperzní kovových konstrukcí Z + 1x + 2x email	m2	22,47	144,00	3 236,18
126	783 62-4200.R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x tmel prahy	m2	0,64	440,00	280,50
	Celkem za	783 Nátěry				4 906,88
Díl: 784		Malby				
127	784 19-1201.R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	175,45	8,00	1 403,60
128	784 19-5212.R00	Malba tekutá disperzní, bílá, 2 x stěny a strop	m2	175,45	55,00	9 649,75
129	784 40-3801.R00	Odstranění maleb omytím chem.prostředky oškrábání v místnosti H do 3,8 m	m2	175,45	18,00	3 158,10
	Celkem za	784 Malby				14 211,45
Díl: 785		Tapety				
130	785 41-1800.R00	Odstranění tapet lepených papírových do 3,8 m	m2	72,00	41,00	2 952,00
	Celkem za	785 Tapety				2 952,00
Díl: M21		Elektromontáže				
131	210 00-0000.RP	Elektroinstalace (samostatný výkaz)	kpl	1,00	68 095,00	68 095,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				68 095,00
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zař				
132	240 01-0100.R00	Dodávka a montáž ventilátoru s možností doběhu připojovací potrubí, jádro a kuchyň	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zař				2 000,00
Díl: 979		Sut' - odpad				
133	979 01-1211.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	5,70	245,00	1 396,50
134	979 01-1219.R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	34,20	66,00	2 257,20
135	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,70	288,00	1 641,60
136	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (14 km)	t	79,80	35,00	2 793,00
137	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,70	551,00	3 140,70
138	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	57,00	55,00	3 135,00
139	979 99-0107.R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva ostatní	t	5,70	860,00	4 902,00
	Celkem za	979 Sut' - odpad				19 266,00

Stavba: Praha 3, Pod Lipami 2662/1
Objekt: Byt č.21
Část: Elektroinstalace

Datum: 03/2014


P.Č.	Technický popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	4	5	6	7
	SILNOPROUD				35 714,00
1	ROZVADĚČE - dodávka				8 635,00
1.1	Rozvaděč plast na omítku	ks	1,00	2 800,00	2 800,00
1.2	Jistič B10/1	ks	3,00	645,00	1 935,00
1.3	Jistič B16/1	ks	5,00	650,00	3 250,00
1.3	Jistič B16/3	ks	1,00	650,00	650,00
1.4	Proudový cráníč 25/4/003	ks	1,00		0,00
2	NOSNÝ MATERIÁL-KABELY, VODIČE - dodávka				17 475,00
2.1	Kabel CYKY O3x1,5	m	19,00	45,00	855,00
2.2	Kabel CYKY J3x1,5	m	72,00	46,00	3 312,00
2.3	Kabel CYKY J3x2,5	m	152,00	66,00	10 032,00
2.4	Kabel CYKY J5x1,5	m	9,00	98,00	882,00
2.4	Kabel CYKY J5x2,5	m	17,00	102,00	1 734,00
2.5	Vodič CY (zel./žl)	m	12,00	55,00	660,00
3	NOSNÝ MATERIÁL-KRABICE, TRUBKY - dodávka				2 512,00
3.1	Krabice přístrojová pod omítku	ks	26,00	18,00	468,00
3.2	Svorka "Bernard"	ks	2,00	22,00	44,00
3.3	Posružný materiál	pol	1,00	2 000,00	2 000,00
4	MATERIÁL-PŘÍSTROJE - dodávka				3 980,00
4.1	Spínač řazení 1, vč.krytu, bílá, IP20	ks	4,00	182,00	728,00
4.2	Spínač řazení 5, vč.krytu, bílá, IP20	ks	1,00	182,00	182,00
4.3	Spínač řazení 6, vč.krytu, bílá, IP20	ks	2,00	186,00	372,00
4.4	Spínač řazení 6+6, vč.krytu, bílá, IP20	ks	2,00	189,00	378,00
4.5	Zásuvka jednonásobná vč.krytu, bílá, IP20	ks	5,00	145,00	725,00
4.6	Zásuvka dvojnásobná vč.krytu, bílá, IP20	ks	11,00	145,00	1 595,00
5	MATERIÁL-SVÍTIDLA - dodávka				3 112,00
5.1	Svítidlo žárovkové stropní	ks	4,00	564,00	2 256,00
5.2	Svítidlo žárovkové nástěnné	ks	1,00	456,00	456,00
5.3	Svítidlo kuchyně pod linku	ks	1,00	400,00	400,00
	SLABOPROUD				8 381,00
1	TELEFONNÍ ROZVOD - dodávka				1 235,00
1.1	Kabel UTP cat.5e	m	17,00	56,00	952,00
1.2	Trubka elektroinstalační pod omítku 16mm	m	17,00	8,00	136,00
1.3	Telefonní zásuvka RJ45 cat.5e	ks	1,00	102,00	102,00
1.4	Krabice přístrojová pod omítku	ks	1,00	45,00	45,00
2	SPOLEČNÁ TV ANTÉNA - dodávka				1 986,00
2.1	Koaxiální kabel 75 Ohm pro TV signál	m	17,00	99,00	1 683,00
2.2	Trubka elektroinstalační pod omítku 16mm	m	17,00	6,00	102,00
2.3	Krabice přístrojová	ks	1,00	45,00	45,00
2.4	Zásuvka KTV	ks	1,00	156,00	156,00
3	OSTATNÍ				5 160,00
3.1	Domácí telefon-demontáž a zpětná montáž	ks	1,00	1 500,00	1 500,00

3.2	zvonek-demontáž a zpětná montáž	ks	1,00	600,00	600,00
3.3	Revize	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
3.4	Autonomní hlásič požáru	ks	1,00	560,00	560,00
4	MONTÁŽE				24 000,00
4.1	Montáž silnoproudých rozvodů včetně vyzbrojení rozvaděče RB	soub	1,00	15 000,00	15 000,00
4.2	Montáž slaboproudých rozvodů	soub	1,00	8 000,00	8 000,00
4.3	Pomocné práce	soub	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem				68 095,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Byt č.14 v domě čp.2665 Pod Lipami 7, 3. NP	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Rekonstrukce bytové jednotky v k.ú.Žižkov, Praha 3	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	62,1
Objednatel :	Náklady na MJ :	9 04
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Kompletační činnost zhotovitele	9 48
Z	Montáž celkem	69 219	náklady spojené s umístěním stavby	9 48
R	HSV celkem	140 616		
N	PSV celkem	333 624		
	ZRN celkem	543 459		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	543 459	Ostatní VRN	
	ZRN+VRN+HZS	562 429	VRN celkem	18 9
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno :		Jméno :	
03/2014	Datum :		Datum :	
	Podpis: 		Podpis :	
	Černokostelecká stavební s.r.o. Kutnohorská 305 281 63, Kostelec nad Černými Lesy IČ: 28537157 DIČ: CZ28537157			
Základ pro DPH	0 % činí :			0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :			562 429,00 Kč
DPH	15 % činí :			84 364,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :			0,00 Kč
DPH	21 % činí :			0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			646 793,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Rekonstrukce bytové jednotky v k.ú.Žižkov, Praha 3
Objekt :	Byt č.14 v domě čp.2665 Pod Lipami 7, 3. NP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	20 694	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	2 864	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	63 280	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	2 568	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	2 894	0	0	0	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	2 800	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	5 468	0	0	0	0
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	7 855	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	3 862	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	6 048	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	2 098	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	10 396	0	0	0
714	Izol akustické a protiotřesové	0	3 212	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace	0	6 469	0	0	0
722	Vnitřní vodovod	0	6 287	0	0	0
725	Zařizovací předměty	0	40 412	0	0	0
734	Armatury	0	2 040	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	129 880	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	9 216	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	7 085	0	0	0
776	Podlahy povlakové	0	59 688	0	0	0
781	Obklady keramické	0	32 235	0	0	0
783	Nátěry	0	5 787	0	0	0
784	Malby	0	17 966	0	0	0
785	Tapety	0	2 952	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	67 219	0
M24	Montáže vzduchotechnických zař	0	0	0	2 000	0
979	Suť - odpad	20 184	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	140 616	333 624	0	69 219	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Kompletační činnost zhotovitele		2,0	474 240	9 485
náklady spojené s umístěním stavby		2,0	474 240	9 485
CELKEM VRN				18 970

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce bytové jednotky v k.ú.Žižkov, Praha 3
Objekt :	Byt č.14 v domě čp.2665 Pod Lipami 7, 3. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317 12-0033.RA0	Překlad nenosný Ytong	kus	2,00	650,00	1 300,00
2	342 25-5022.R00	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm	m2	7,28	660,00	4 804,80
3	342 25-5026.RT1	Příčky z desek Ytong tl. 12,5 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 125 mm	m2	20,02	657,00	13 153,14
4	342 66-8111.R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	18,50	65,00	1 202,50
5	342 94-8112.R00	Ukotvení příček k beton.kcím přístřelenými kotvami	m	5,20	45,00	234,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				20 694,44
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
6	416 02-0113.R00	Podhledy SDK, kovová kce.HUT 1x deska RBI 12,5 mm penetrace	m2	3,85	744,00	2 864,40
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				2 864,40
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
7	601 01-6191.R00	Penetrační nátěr stropů	m2	55,80	12,00	669,60
8	602 01-6191.R00	Penetrační nátěr stěn	m2	189,00	9,00	1 701,00
9	611 47-1413.R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm	m2	55,80	112,00	6 249,60
10	611 48-1211.R00	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy	m2	51,95	123,00	6 389,85
11	612 40-9991.RT2	Začištění omítek kolem dveří, obkladů s použitím suché maltové směsi	m	102,00	88,00	8 976,00
12	612 47-1413.R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	166,00	112,00	18 592,00
13	612 48-1211.R00	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny	m2	189,00	108,00	20 412,00
14	624 97-1000.R00	Úprava utěsnění kolem parapetů	m	3,30	88,00	290,40
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				63 280,45
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
15	632 41-1140.R00	Potěr samonivelační, tl. 40 mm	m2	3,85	655,00	2 521,75
16	632 90-2111.R00	Příprava zatvrdlého povrchu cementovým mlékem	m2	3,85	12,00	46,20
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				2 567,95
Díl: 64		Výplně otvorů				
17	642 94-2111.RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 65 x 197 x 11 cm	kus	2,00	1 009,00	2 018,00
18	642 94-5100.R00	Oprava zárubní ocel. požár.vstupních	kus	1,00	876,00	876,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				2 894,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
19	979 09-0000.R00	Bourací práce pro ZTI vysekání rýh, vybourání prostupů a rýh	kpl	1,00	2 800,00	2 800,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				2 800,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
20	941 95-5001.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	55,80	98,00	5 468,40
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				5 468,40
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
21	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	55,80	66,00	3 682,80
22	952 90-1420.R00	Vyčištění lodžie chemickými prostředky	m2	6,80	24,00	163,20
23	952 90-2110.R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách několikanásobné	m2	167,40	12,00	2 008,80
24	953 98-1104.R00	Úprava otvorů v jádru po montážních pracích	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
25	953 98-1105.R00	Dobetonování otvorů ve zrušeném jádru s VZT	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				7 854,80
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
26	962 08-4100.R00	Bourání umakartového jádra, s rozvody ZTI VZT	kpl	1,00	2 800,00	2 800,00
27	965 04-3331.RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2 mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem sociální zařízení	m3	0,24	2 850,00	670,32
28	968 06-1125.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	7,00	56,00	392,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				3 862,32
Díl: 97		Prorážení otvorů				
29	965 04-9100.R00	Broušení podlah	m2	55,80	108,00	6 026,40
30	978 05-9531.R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 kuchyňský kout	m2	1,20	18,00	21,60
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				6 048,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce bytové jednotky v k.ú.Žižkov, Praha 3
Objekt :	Byt č.14 v domě čp.2665 Pod Lipami 7, 3. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	999 28-1112.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	4,60	456,00	2 097,60
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 097,60
Díl:	711	Izolace proti vodě				
32	711 21-2002.RT1	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou Aquafin 2K (fa Schömburg), proti vlhkosti, tl. 2mm	m2	19,11	520,00	9 937,20
33	998 71-1203.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	0,05	9 937,20	459,10
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				10 396,30
Díl:	714	Izol akustické a protitřesové				
34	711 40-1101.R00	Kontaktní stěrka pro izolace rohožemi	m2	3,85	112,00	431,20
35	711 40-1111.R00	Izolace a dilatace rohoží DITRA	m2	3,85	456,00	1 755,60
36	711 40-1125.R00	Sokl z pásy KERDI-KEBA šířky 18,5 cm	m	11,20	88,00	985,60
37	998 71-4204.R00	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 36 m	%	0,01	3 172,40	39,66
	Celkem za	714 Izol akustické a protitřesové				3 212,06
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
38	721 10-0902.R00	Oprava - přetěsnění hrdla odpadního potrubí	kus	1,00	435,00	435,00
39	721 14-0915.R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí	kus	1,00	812,00	812,00
40	721 17-600.R00	Potrubí HT připojovací	kpl	1,00	1 650,00	1 650,00
41	721 19-4103.RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 přípojka pro pračku nebo myčku HL 2	kus	2,00	123,00	246,00
42	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,00	134,00	402,00
43	721 29-0100.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	kpl	1,00	800,00	800,00
44	721 29-9999.R00	Přípomocné práce kontrola stávajících rozvodů, ostatní práce	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
45	998 72-1204.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 36 m	%	0,02	6 345,00	123,73
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				6 468,73
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
46	722 17-4300.R00	Potrubí z PP-R PN 20 vnitřní potrubí izolace Mirelon	kpl	1,00	88,00	88,00
47	722 20-0000.RA0	Demontáž stávajících rozvodů ZTI	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
48	722 22-0112.R00	Nástěnka pro výtakový ventil	kus	3,00	350,00	1 050,00
49	722 22-0122.R00	Nástěnka K 247, pro baterii	pár	3,00	120,00	360,00
50	722 29-0200.R00	Zkouška tlaku potrubí proplach a dezinfekce	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00
51	722 29-9999.R00	Přípomocné práce kontrola stávajících rozvodů, ostatní práce	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
52	998 72-2204.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 36 m	%	0,01	6 198,00	88,63
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				6 286,63
Díl:	725	Zařizovací předměty				
53	725 01-3163.R00	Klozet kombi, nádrž s armat. odpad.vodor	soubor	1,00	3 850,00	3 850,00
54	725 01-7132.R00	Umyvadlo na šrouby, bílé	soubor	1,00	1 876,00	1 876,00
55	725 22-4138.R00	Vana akrylátová se zápachovou uzávěrkou	soubor	1,00	8 000,00	8 000,00
56	725 29-0010.RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	1,00	108,00	108,00
57	725 29-0020.RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00	99,00	99,00
58	725 29-0030.RA0	Demontáž vany, včetně baterie	kus	1,00	500,00	500,00
59	725 61-0810.R00	Demontáž plynového sporáku likvidace	soubor	1,00	650,00	650,00
60	725 61-9100.R00	Montáž plynových sporáků	kus	1,00	560,00	560,00
61	541-11023	Sporák plynový	kus	1,00	6 000,00	6 000,00
62	725 81-9402.R00	Dodávka a montáž ventilu rohového	soubor	7,00	459,00	3 213,00
63	725 81-9403.R00	Dodávka a montáž ventilu pračkového	soubor	1,00	209,00	209,00
64	725 81-9404.R00	Dodávka a montáž ventilu pro myčku	soubor	1,00	209,00	209,00
65	725 82-0801.R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00	66,00	66,00
66	725 82-9201.R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	2,00	389,00	778,00
67	551-44202	Baterie umyvadlová, dřezová	kus	2,00	1 620,00	3 240,00
68	725 83-9203.R00	Montáž baterie vanové nástěnné	soubor	1,00	389,00	389,00
69	551-44210	Baterie vanová	kus	1,00	1 986,00	1 986,00
70	725 86-0182.RT1	Sifon pračkový podomítková uzávěrka s přípojem vody	kus	1,00	456,00	456,00
71	725 86-0201.R00	Sifon dřezový	kus	1,00	433,00	433,00
72	725 86-0251.R00	Sifon umyvadlový chromovaný	kus	1,00	876,00	876,00
73	725 98-0122.R00	Dvířka pro přístup k uzávěrům	kus	1,00	289,00	289,00
74	725 98-0113.R00	Dvířka vanová 300 x 300 mm	kus	1,00	234,00	234,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce bytové jednotky v k.ú.Žižkov, Praha 3
Objekt :	Byt č.14 v domě čp.2665 Pod Lipami 7, 3. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
75	725 98-9998.R00	Přípomocné práce	kpl	1,00	1 800,00	1 800,00
76	725 98-9999.R00	Dodávka a montáž drobného materiálu, fitinků	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
77	728 61-6514.R00	Dodávka a montáž digestoře	kus	1,00	3 450,00	3 450,00
78	998 72-5204.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 36 m	%	0,0035	40 271,00	140,95
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				40 411,95
Díl: 734		Armatury				
79	734 29-1972.R00	Hlavice ovládání term.ventilů výměna	kus	3,00	654,00	1 962,00
80	998 73-4204.R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 36 m	%	0,04	1 962,00	78,48
	Celkem za	734 Armatury				2 040,48
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
81	766 66-2811.R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	7,00	55,00	385,00
82	766 66-142.R00	Montáž dveří protipožár.1kř.nad 80 cm	kus	1,00	650,00	650,00
83	611-65312	Dveře vstupní protipožární 85x197 cm	kus	1,00	6 780,00	6 780,00
84	766 69-5213.R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	7,00	123,00	861,00
85	611-87176.z	Prah dubový	kus	7,00	260,00	1 820,00
86	766 81-0010.RAC	Kuchyňské linky dodávka a montáž linka cca 180 cm	kus	1,00	38 000,00	38 000,00
87	766 82-5800.R00	Demontáž nábytku, bytových doplňků, těles,... vč.likvidace a začistění	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
88	766 66-1112.R00	Montáž dveří do zárubně,otevřivých 1kř.do 0,8 m	kus	6,00	250,00	1 500,00
89	611-60103	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. bílé	kus	2,00	1 800,00	3 600,00
90	611-60613	Dveře vnitřní hladké 2/3 sklo 1kř.	kus	4,00	2 900,00	11 600,00
91	766 82-5122.R00	Montáž vestavěné skříně 2křídlové	kus	4,00	2 500,00	10 000,00
92	615-290.1	Skříň vestavěná 2 křídlová	kus	4,00	12 500,00	50 000,00
93	998 76-6204.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m	%	0,02	127 696,00	2 183,60
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				129 879,60
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
94	767 64-7911.R00	Vstupní dveře - zámek vč.dodávky	kus	1,00	867,00	867,00
95	767 64-7912.R00	Oprava dveří - výměna klik a štítků	sada	7,00	655,00	4 585,00
96	549-14625	Dveřní kování vstupní dveře	kus	1,00	820,00	820,00
97	549-14624	Dveřní kování vnitřní dveře	kus	6,00	456,00	2 736,00
98	998 76-7204.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m	%	0,02	9 008,00	208,08
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				9 216,08
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
99	771 10-0010.RAB	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou Planolit 315 inter. nivelační hmota tl. 6 mm, penetrace	m2	3,90	289,00	1 127,10
100	771 10-1111.R00	Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	3,90	220,00	858,00
101	771 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu	m2	5,02	13,00	65,26
102	771 57-0014.RAI	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm do tmele, dlažba ve specifikaci, koupelna, WC	m2	3,90	498,00	1 942,20
103	597-62314.1	Dlaždice 29,7x29,7 Color výběr objednavatele	m2	3,90	480,00	1 872,00
104	771 57-9791.R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	3,90	100,00	390,00
105	771 57-9795.R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	3,90	66,00	257,40
106	998 77-1204.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m	%	0,09	6 511,96	573,05
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				7 085,01
Díl: 776		Podlahy povlakové				
107	771 10-1111.R00	Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	52,00	188,00	9 776,00
108	776 10-1115.R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	52,00	244,00	12 688,00
109	776 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu	m2	52,00	13,00	676,00
110	776 41-1000.R00	Lepení podlahových soklíků pryžových	m	63,20	40,00	2 528,00
111	283-42400	Soklík profil z měkčeného PVC	m	63,20	18,00	1 137,60
112	776 52-1100.RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	52,00	256,00	13 312,00
113	284-12230	Podlahovina PVC např.Forbo tl. 2,0 mm 30m	m2	52,00	366,00	19 032,00
114	998 77-6204.R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 36 m	%	0,01	59 149,60	538,26
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				59 687,86
Díl: 781		Obklady keramické				
115	781 10-1111.R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	24,00	165,00	3 960,00
116	781 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu	m2	24,00	13,00	312,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce bytové jednotky v k.ú.Žižkov, Praha 3
Objekt :	Byt č.14 v domě čp.2665 Pod Lipami 7, 3. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
117	781 11-1121.R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	22,00	54,00	1 188,00
118	597-60131.A	Lišta plastová	m	22,00	80,00	1 760,00
119	781 41-5014.RAI	Obklad pórovinový do tmele Schomburg 30 x 20 cm do tmel	m2	24,00	480,00	11 520,00
120	597-81366.3	Unifix 2K, obklad ve specifikaci	m2	24,00	456,00	10 944,00
121	781 41-9706.R00	Obkládačka Color 20x30cm výběr objednavatele	m2	24,00	45,00	1 080,00
122	998 78-1204.R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně koupelna	%	0,05	30 764,00	1 470,52
	Celkem za	781 Obklady keramické				32 234,52
Díl:	783	Nátěry				
123	783 20-1811.R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním obroušením, vč.odmaštění - tělesa, vedení, zárubně	m2	24,02	66,00	1 585,25
124	783 39-4240.R00	Nátěr disperzní kovových konstrukcí Z + 1x + 2x email	m2	26,84	144,00	3 864,82
125	783 62-4200.R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x tmel prahy	m2	0,77	440,00	336,60
	Celkem za	783 Nátěry				5 786,67
Díl:	784	Malby				
126	784 19-1201.R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	221,80	8,00	1 774,40
127	784 19-5212.R00	Malba tekutá disperzní, bílá, 2 x stěny a strop	m2	221,80	55,00	12 199,00
128	784 40-3801.R00	Odstranění maleb omytím chem.prostředky oškrábání v místnosti H do 3,8 m	m2	221,80	18,00	3 992,40
	Celkem za	784 Malby				17 965,80
Díl:	785	Tapety				
129	785 41-1800.R00	Odstranění tapet lepených papírových do 3,8 m	m2	72,00	41,00	2 952,00
	Celkem za	785 Tapety				2 952,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
130	210 00-0000.RP	Elektroinstalace (samostatný výkaz)	kpl	1,00	67 219,00	67 219,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				67 219,00
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zař				
131	240 01-0100.R00	Dodávka a montáž ventilátoru s možností doběhu připojovací potrubí, jádro a kuchyň	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zař				2 000,00
Díl:	979	Suť - odpad				
132	979 01-1211.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	5,80	245,00	1 421,00
133	979 01-1219.R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	34,80	66,00	2 296,80
134	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,80	388,00	2 250,40
135	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (14 km)	t	81,20	35,00	2 842,00
136	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,80	551,00	3 195,80
137	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	58,00	55,00	3 190,00
138	979 99-0107.R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva ostatní	t	5,80	860,00	4 988,00
	Celkem za	979 Suť - odpad				20 184,00

Stavba: Praha 3, Pod Lipami 2665/7
 Objekt: Byt č.14
 Část: Elektroinstalace

Datum: 03/2014

P.Č.	Technický popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	4	5	6	7
	SILNOPROUD				38 838,00
1	ROZVADĚČE - dodávka				9 835,00
1.1	Rozvaděč plast na omítku	ks	1,00	2 800,00	2 800,00
1.2	Jistič B10/1	ks	3,00	645,00	1 935,00
1.3	Jistič B16/1	ks	5,00	650,00	3 250,00
1.3	Jistič B16/3	ks	1,00	650,00	650,00
1.4	Proudový cráníč 25/4/003	ks	1,00	1 200,00	1 200,00
2	NOSNÝ MATERIÁL-KABELY, VODIČE - dodávka				19 135,00
2.1	Kabel CYKY O3x1,5	m	31,00	19,00	589,00
2.2	Kabel CYKY J3x1,5	m	72,00	46,00	3 312,00
2.3	Kabel CYKY J3x2,5	m	189,00	66,00	12 474,00
2.4	Kabel CYKY J5x1,5	m	9,00	98,00	882,00
2.4	Kabel CYKY J5x2,5	m	17,00	102,00	1 734,00
2.5	Vodič CY (zel./žl)	m	12,00	12,00	144,00
3	NOSNÝ MATERIÁL-KRABICE, TRUBKY - dodávka				2 384,00
3.1	Krabice přístrojová pod omítku	ks	30,00	18,00	540,00
3.2	Svorka "Bernard"	ks	2,00	22,00	44,00
3.3	Posružný materiál	pol	1,00	1 800,00	1 800,00
4	MATERIÁL-PŘÍSTROJE - dodávka				4 372,00
4.1	Spínač řazení 1, vč.krytu, bílá, IP20	ks	4,00	182,00	728,00
4.2	Spínač řazení 5, vč.krytu, bílá, IP20	ks	1,00	182,00	182,00
4.3	Spínač řazení 6, vč.krytu, bílá, IP20	ks	2,00	186,00	372,00
4.4	Spínač řazení 6+6, vč.krytu, bílá, IP20	ks	2,00	160,00	320,00
4.5	Spínač řazení 7, vč.krytu, bílá, IP20	ks	1,00	160,00	160,00
4.6	Zásuvka jednonásobná vč.krytu, bílá, IP20	ks	5,00	145,00	725,00
4.7	Zásuvka dvojnásobná vč.krytu, bílá, IP20	ks	13,00	145,00	1 885,00
5	MATERIÁL-SVÍTIDLA - dodávka				3 112,00
5.1	Svitidlo žárovkové stropní	ks	4,00	564,00	2 256,00
5.2	Svitidlo žárovkové nástěnné	ks	1,00	456,00	456,00
5.3	Svitidlo kuchyně pod linku	ks	1,00	400,00	400,00
	SLABOPROUD				8 381,00
1	TELEFONNÍ ROZVOD - dodávka				1 235,00
1.1	Kabel UTP cat.5e	m	17,00	56,00	952,00
1.2	Trubka elektroinstalační pod omítku 16mm	m	17,00	8,00	136,00
1.3	Telefonní zásuvka RJ45 cat.5e	ks	1,00	102,00	102,00
1.4	Krabice přístrojová pod omítku	ks	1,00	45,00	45,00
2	SPOLEČNÁ TV ANTÉNA - dodávka				1 986,00
2.1	Koaxiální kabel 75 Ohm pro TV signál	m	17,00	99,00	1 683,00
2.2	Trubka elektroinstalační pod omítku 16mm	m	17,00	6,00	102,00
2.3	Krabice přístrojová	ks	1,00	45,00	45,00
2.4	Zásuvka KTV	ks	1,00	156,00	156,00
3	OSTATNÍ				5 160,00

3.1	Domáci telefon-demontáž a zpětná montáž	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
3.2	zvonek-demontáž a zpětná montáž	ks	1,00	600,00	600,00
3.3	Revize	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
3.4	Autonomní hlásič požáru	ks	1,00	560,00	560,00
4	MONTÁŽE				20 000,00
4.1	Montáž silnoproudých rozvodů včetně vyzbrojení rozvaděče RB	soub	1,00	14 000,00	14 000,00
4.2	Montáž slaboproudých rozvodů	soub	1,00	3 000,00	3 000,00
4.3	Pomocné práce	soub	1,00	3 000,00	3 000,00
	<u>Celkem</u>				<u>67 219,00</u>

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ PODLE PROFESÍ

Černokostelecká stavební s.r.o.
Kutnohorská 305,
281 63 Kostelec nad Černými lesy

Druh provedené práce	Plnění
bourací práce	duben 2014
bourací práce, provedení hydroizolace,	duben 2014
svislé konstrukce, provedení venkovního schodiště	květen 2014
vodorovné konstrukce	květen 2014
vnitřní instalace	květen 2014
vnitřní povrchové úpravy	květen 2014
výplně otvorů, podhledy, tepelné izolace, vnější povrchové úpravy	květen 2014
kompletace	květen 2014
přesun sutí	květen 2014

Datum: 3.4.2014

Josef Švaňa, jednatel

Černokostelecká stavební s.r.o.
Kutnohorská 305
281 63, Kostelec nad Černými lesy
IČ: 28537157
DIČ: CZ28537157



Černokostecká stavební s.r.o.
Kutnohorská 305
281 63 Kostelec nad Černými lesy

Prohlašuji, že veškeré stavební práce společnosti Černokostecká stavební s.r.o. budou probíhat v souladu s §101 - §102 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce.

Toto čestné prohlášení se vztahuje k zadávací dokumentaci:

Nabídka k veřejné zakázce
Oprava objektů v Městské části Praha 3
Stavební práce na bytech v objektech
Pod Lipami 1/2662 a Pod Lipami 7/2665

Datum: 3.4.2014

Josef Švaňa, jednatel

Černokostecká stavební s.r.o.
Kutnohorská 305
281 63, Kostelec nad Černými Lesy
IČ: 28537157
DIČ: CZ28537157

Černokostelecká stavební s.r.o.
Kutnohorská 305
281 63 Kostelec nad Černými lesy

Prohlašuji, že společnost Černokostelecká stavební s.r.o. má uzavřenou pojistnou smlouvu u Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group na částku 10 milionů korun, která vyprší dne 2.12.2022.


Toto čestné prohlášení se vztahuje k zadávací dokumentaci:

Nabídka k veřejné zakázce
Oprava objektů v Městské části Praha 3
Stavební práce na bytech v objektech
Pod Lipami 1/2662 a Pod Lipami 7/2665

Datum: 3.4.2014

Josef Švaňa, jednatel

Černokostelecká stavební s.r.o.
Kutnohorská 305
281 63, Kostelec nad Černými lesy
IČ: 28537157
DIČ: CZ28537157



Pojistná smlouva

č. 8602936339

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 7

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen "pojistitel")

a

Černokostelecká stavební s.r.o.

Jednající / zastoupená:

Josef Švaňa, jednatel

IČ: 28537157

se sídlem / bydlištěm: Kutnohorská 305, č. or. , 281 63 Kostelec nad Černými Lesy, Česká republika
Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla.

Prostředky elektronické komunikace:

mobilní telefon: 607710257

Vyloučení z elektronické komunikace: NE

(dále jen "pojistník")

uzavírají

podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku I. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK I. Úvodní ustanovení

1. Pojistník sjednává pojištění uvedené v této pojistné smlouvě ve svůj prospěch, tj. je zároveň pojištěným.
2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících příložených dokumentech:

výpis ze živnostenského rejstříku ze dne 30.5.2013

3. Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí zákon o pojistné smlouvě a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:

P - 100/09 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
P - 150/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro živelní pojištění
P - 200/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení
P - 600/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu
P - 500/11 - Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění podnikatelských rizik - TREND,
ZSU - 500/11 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za škodu
které jsou nedílnou součástí této smlouvy a s nimiž byl pojistník seznámen před sepsáním této smlouvy.

4. Doba trvání pojištění

Počátek pojištění: 1.6.2013

Konec pojištění: 31.5.2023

ČLÁNEK II. Pojištění majetku na místě pojištění

Místo pojištění č. 1: podle podnikatelské činnosti na území ČR.

1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ

1.1 Sjednává se základní živelní pojištění v rozsahu "POŽÁR" a "NÁRAZ" pro tyto předměty pojištění:

1.1.1 Soubor zásob.

Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění 500 000 Kč.

1.1.2 Soubor ostatních vlastních věcí movitých.

Pojišťuje se na novou cenu.
Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění 100 000 Kč.

Spoluúčast pro základní živelní pojištění v rozsahu "POŽÁR" a "NÁRAZ" na místě pojištění č. 1 činí 5 000 Kč.

2. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ

2.1 Sjednává se pro tyto předměty pojištění:

2.1.1 Soubor zásob.

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění: 500 000 Kč.

2.1.2 Soubor ostatních vlastních věcí movitých.

Pojišťuje se na novou cenu.

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění: 100 000 Kč.

Spoluúčast pro případ odcizení na místě pojištění č. 1 činí 3 000 Kč.

3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ VZTAHUJÍCÍ SE K MÍSTU POJIŠTĚNÍ

Je-li předmětem pojištění také pracovní stroj samojízdný nebo pracovní stroj přípojný je místem pojištění území České republiky.

ČLÁNEK III.

Další druhy pojištění

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

1.1 Základní pojištění

Sjednává se pojištění odpovědnosti za škodu včetně odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného dle čl. I. odst. 2.

Limit pojistného plnění: 10 000 000 Kč

Spoluúčast 10 000 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory činnosti“) – jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činností, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činností ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činností, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Hlavní činnosti pojištěného. Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- a) škoda byla způsobena v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného dle čl. I. odst. 2,
- b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
- c) odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena.

1.2 Územní platnost

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky.

ČLÁNEK IV.
Údaje o pojistném

1. Pojistné:

Živelní pojištění	1 500 Kč
Roční pojistné	
Pojištění pro případ odcizení	5 880 Kč
Roční pojistné	
Pojištění odpovědnosti za škodu - základní	13 998 Kč
Roční pojistné	21 378 Kč
Celkové roční pojistné před úpravou	
Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.	-5 %
Sleva za délku pojistného období	-15 %
Jiná sleva / přírážka	-20 %
Saldo přírážek a slev	17 102 Kč
Celkové roční pojistné po úpravě	17 102 Kč
Pojistné za pojistné období	

2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:

k 01.06.

každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 220038-50050022

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8602936339

ČLÁNEK V.
Hlášení škodných událostí

1. Hlášení škodných událostí.

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu dopisem nebo faxem na uvedenou adresu, případně e-mailem:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice

Tel: 841 105 105

Fax: 547 212 602, 547 212 561

E-mail: podatelna@koop.cz

ČLÁNEK VI.
Závěrečná ustanovení

1. Pojistník prohlašuje, že:

- a) věci nebo činnosti uvedené v této pojistné smlouvě nejsou pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, není-li v této smlouvě uvedeno jinak,
- b) všechny údaje uvedené v této pojistné smlouvě odpovídají skutečnosti, a bere na vědomí, že je povinen v průběhu doby trvání pojištění bez zbytečného odkladu oznámit všechny případné změny v těchto údajích,
- c) úplně a pravdivě odpověděl na písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění a je si vědom povinnosti v průběhu trvání pojištění bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit všechny případné změny v těchto údajích,
- d) mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, a dále že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
- e) byl před uzavřením pojistné smlouvy seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele, které tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy,
- f) bere na vědomí, že adresa bydliště / sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě budou použity u všech platných pojistných smluv v rámci pojistného vztahu,
- g) souhlasí se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů pro zaslání obchodních a reklamních sdělení pojistitele a nabídky služeb členů pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s., na uvedené kontaktní údaje, včetně prostředků elektronické komunikace,
- h) souhlasí s tím, aby v záležitostech pojistného vztahu byl kontaktován prostředky elektronické komunikace (např. mobilní telefon, e-mail, fax). Tyto prostředky slouží ke vzájemné komunikaci, avšak nenahrazují písemnou formu, vyžaduje-li ji zákon,
- i) mu byly předány smluvní ujednání a pojistné podmínky tvořící nedílnou součást této pojistné smlouvy v písemné formě.

2. Smlouva byla vypracována ve 2 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel obdrží 1 stejnopis.

Pojistná smlouva uzavřena dne: 31.5.2013

Jméno, příjmení / název zástupce pojistitele (ziskatele): Jan Plšek

zaměstnanec pojistitele

Ziskatelské číslo: 2695

Email: jplsek@koop.cz

Podpis zástupce pojistitele (ziskatele)

Podpis pojistníka