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2.1 Popis

Jednd se o stavbu nové splaskové kanalizace v aredlu Technickych sluzeb v&. napojeni na vefejnou
kanalizaci. Novou splaskovou kanalizaci budou odvdadény splaskové vody z nové budovanych objektd a ze
st@vaijicich objektd umisténych v aredlu Technickych sluzeb. Nové potrubi splaskové kanalizace bude napojeno
na potrubi splaskové kanalizace v paté svahu za stdvajicim obchvatem. Zde zacind novd splaskovd kanalizace
- v roce 2024 zrealizovand stavba ,,KANALIZACE PODEL CIHLARSKEHO POTOKA®.

Splaskové odpadni vody z aredlu Technickych sluzeb budou svedeny dvéma hlavnimi stokami a budou
vypoustény do verejné kanalizace ve viastnictvi Vodovody a kanalizace a.s. Havlickv Brod. Soucdsti stavby bude
napojeni - piipojovaci potrubi z nové budovanych objektd a stdvaijici objektld na aredlovou splaskovou kanalizaci.
Na nové budovanou splaskovou kanalizaci bude provedena priprava pro napojeni vytlacnych splaskovych
kanaliza¢nich potrubi ze stdv. rodinného domu, z budovaného domu a ze stdvajicich chat. Na splaskovém
kanaliza&nim potrubi budou umistény revizni prefa betonové sachty DN1000, zakryté litinovymi poklopy D400.

Pod stdvajicim obchvatem bude kanalizace provedena podvrtem. Stavbu nové splaskové kanalizace
nutno koordinovat se stavbou ,,1/38 HavlickOv Brod, SV obchvat*,

Stavaijici Cistirny odpadnich splaskovych vod v aredlu Technickych sluzeb budou, po prepojeni
svplo§kov§/ch vod z jednotlivych objektd na novou splaskovou kanalizaci, zruseny (budou vyCerpdny, vyvezeny na
COV Perknov a budou zdemontovdny).

DO NOVE BUDOVANE SPLASKOVE KANALIZACE NESMi BYT NAPOJENY DESTOVE vODY!!

PRESNE VYSKOVE A POLOHOVE UMISTEN] NOVE KANALIZACE BUDE UPRESNENO PRED REALIZACI PO
OVEREN[ VYSKOVEHO A POLOHOVEHO UMISTENI STAV.INZ. STl V SOUBEHU A V MISTECH KRIZENI S NOVOU
KANALIZACI. PRESNE VYSKOVE A POLOHOVE UMISTENI NOVE KANALIZACE BUDE UPRESNENO PRED REALIZACI PO
OVERENI VYSKOVEHO A POLOHOVEHO UMISTENI STAVAJICI KANALIZACE V MISTE NAPOJENI NOVE KANALIZACE.
Reseni musi byt pfed realizaci odsouhlaseno zdstupcem VAK HB, TDI, zdstupcem investora a projektantem. Stavba
kanalizace bude provedena dle poZadavkd maijitele a sprdvce kanalizace Technickych sluzeb HB a dle
poZadavkd maijitele a spravce verejné kanalizace VAK HB.

PRED REALIZACI MUSI BYT NEJPRVE OVERENO VYSKOVE UMISTENI STAVAJICICH INZ. SITi vV MISTECH KRIZENI
S BUDOVANOU KANALIZACH PRED REALIZACI NUTNO NEJPRVE VYTYCIT STAVAJICT INZ. SITE A ODHALIT (RUCNIM
ODKOPANIM) STAVAJICI INZ. SITE V MISTECH KRIZENI S KANALIZACI PRESNE VYSKOVE A POLOHOVE UMISTENI NOVE
KANALIZACE BUDE UPRESNENO PRED REALIZACI PO OVERENI VYSKOVEHO A POLOHOVEHO UMISTENI STAVAJICT
KANALIZACE V MISTE NAPOJENI NOVE KANALIZACE. K UPRESNEN/ PRESNE TRASY KANALIZACE BUDE PRED
REALIZACI PRIZVAN ZASTUPCE VAK HAVLICKOV BROD, ZASTUPCE TECHNICKYCH SLUZEB HAVLICKOV BROD A
PROJEKTANT!

PFi realizaci je nutné dodrzet CSN 73 6005 Prostorové uspofdddani siti technického vybaveni (existujici
inzenyrské sifév jsou orientacné vyznacené v prilozenych vyjadrenich spravcd siti). Pii feeni je nutné vychdzet
z ustanoveni CSN 73 6005 o odstupu siti v soubéhu a pri kiizeni.

STAVBU SPLASKOVE KANALIZACE NUTNO KOORDINOVAT SE STAVBOU DESTOVE KANALIZACE, VODOVODU
TECHNICKYCH SLUZEB, PRODLOUZENI VODOVODU VAK, PLYNOVODU, ELEKTRO A DATOVYCH KABELOVYCH



ROZVODU, VEREJNEHO OSVETLENI, SE STAVBOU JEDNOTLIVYCH OBJEKTU, SE STAVBOU KOMUNIKACI A
ZPEVNENYCH PLOCH.

STAVBU SPLASKOVE KANALIZACE NUTNO KOORDINOVAT SE STAVBOU ,1/38 Havli€kdv Brod, SV obchvat*,

Stavba kanalizace musi byt provadéna dle pokynd a pozadavkd budouciho sprdvce: Vodovody a
kanalizace Havli€kdv Brod, a.s., Zizkova 832, 581 51 Havlickdv Brod. Poklddka potrubi musi byt pfed zdhozem
odsouhlasena pracovnikem VAK a.s. Havlickdv Brod panem BroZzem tel. 604244448.

PRED REALIZACi PRED OBJEDNANIM SACHTOVYCH DEN MUSi BYT PROVEDENY SONDY V MISTECH KRIZENi
PLANOVANE KANALIZACE SE STAVAJICIMI INZSITEMI, MuSi BYT PROVEDENO UPRESNENI VYSKOVEHO A
POLOHOVEHO UMISTENI STAV.INZ.SiTi. PRED REALIZACi PRED OBJEDNANIM SACHTOVYCH DEN MUSI BYT
PROVEDENO OVEREN{ POLOHOVE UMISTENI STAVAJICi KANALIZACE V MISTE NAPOJENI.

PRED ZAHAJENI'MISTAVBY, PRED PROVADENI’M VY"KOf’OWCH PR,ACI', PRED PROVADEM'M
STAVEBNI CINNOSTI MUSI INVESTOR, ZHOTOVITEL ZAHAJENI ZAMERU OINAMIT ARCHEOLOGICKEMU
USTAVU DLE ZAKONA €.20/1887 SB.!

2.2 InZenyrské sité

Pfed provadénim zemnich praci je nutné vytycit viechny stdvajici i nové budované inzenyrské sité. PFi
realizaci je nutné zachovat kryti a odstupy dle CSN (existujici inZenyrské sit& jsou orientaéné vyznacené v
prilozenych vyjadienich spravcd siti, pii feseni je nutné vychdzet z ustanoveni CSN 73 6005 o odstupu siti v soub&hu
a pri kfizeni). Vyty&eni veskerych inzenyrskych siti dot€enych stavbou zaqjisti pred zahdjenim stavby zhotovitel. Pfi
realizaci kanalizace budou dodrzovany viechny piredpisy a CSN pro montdz kanalizaénich stok a kanaliza&nich
pfipojek, budou respektovdny pozadavky investora stavby kanalizace TS HB a sprdvce kanalizace VAK a.s.
Havlickdv Brod a budou respektovdny pozadavky maijiteld pozemk( a poZadavky uvedené ve vyjadienich
jednotlivych spravci inz.siti.

Stavajici sité jsou zakresleny z dostupnych podklady, ztohoto duvodu jsou v situaci vyznaéeny
predpoklddané trasy a umisténi inZ.siti! Pfed provadénim zemnich praci je nutné vyty¢&it vSechny inZenyrské sité
a v mistech kiizeni s kanalizaci nutno stavaijici in. sité odhalit - ruéni odkopdni! PRED REALIZACi MUSi BYT NEJPRVE
PROVEDENY SONDY PRO OVERENi VYSKOVEHO UMISTENI STAVAJICICH KANALIZACNICH PRIPOJEK V MISTECH
NAPOJENi A VYSKOVE UMISTENI STAVAJICICH INZ. SiTi V MISTECH KRIZENi S KANALIZACI!

Pfi realizaci stavby musi byt dodrieny vsechny podminky a poZadavky uvedené ve vydanych
vyjadienich jednotlivych spravcu siti (vyjadieni jsou souéasti dokladové &dsti PD).

Odhalené inz. sité (pfi soub&hu nebo kiizeni) v mistech vykopU pro kanalizaci musi byt pfed z&dhozem
preddny jednotlivym spravcOm (viastnikdm) siti a preddni musi byt spravcem (viastnikem) podepsdno v
preddvacim protokolu nebo ve stavebnim deniku. Pfed zdhozem musi byt sité vizudiné zkontrolovdny sprdvci
inz.siti. KfiZeni nové kanalizace a stdvajicich inZ. siti musi byt geodeticky zamérenal!

23 Podklady

Z&kladni technické informace - zaddvaci podminky investora kanalizace TS HB
- zaddvaci podminky sprdvce kanalizace VAK a.s.
- konzultace s maijiteli pozemkU, poZzadavky maijitell pozemkd
- konzultace se spravci siti, pozadavky spravcu siti
- konzultace s generdinim projektantem stavby
»Revitalizace aredlu Technickych sluzeb U Cinldre,
Havlickdv Brod*

Mapovy podklad - podklady spravcu siti
- projektovd dokumentace pro Uzemni rozhodnuti na stavbu:
»Revitalizace aredlu Technickych sluzeb U Cinldre,
Havlickdv Brod*



- katastrdini mapa Havlickdv Brod
- mapovy podklad VAK a.s.
- vyskopis a polohopis z&jmového Uzemi

Veskeré platné CSN, EN, vyhlasky, bezpe&nosti predpisy uréené pro projektovdni a provadéni kanalizaénich stok,
kanaliza&nich pfipojek, zemnich praci, atd.

2.4 Zabor pozemki

Jednd se o stavbu nové splaskové kanalizace v aredlu Technickych sluzeb v&. napojeni na vefejnou
kanalizaci. Novou splaskovou kanalizaci budou odvddény splaskové vody z nové budovanych objektd a ze
stévaijicich objektd umisténych v aredlu Technickych sluzeb. Nové potrubi splaskové kanalizace bude napojeno
na potrubi splaskové kanalizace v paté svahu za stavajicim obchvatem. Zde zacind nova splaskovd kanalizace
- v roce 2024 zrealizovand stavba ,, KANALIZACE PODEL CIHLARSKEHO POTOKA™.

Stavba kanalizace bude provddéna v mistni komunikaci a ve zpevnénych a nezpevnénych plochdch v
aredlu Technickych sluzeb HB, bude provddé&na v pozemcich, které jsou v majetku Mé&sta HavlickOv Brod. Cdast
pod silnici 1.if bude provadéna v pozemku ve viastnictvi Ceské republiky — prdvo hospodaiit s majetkem stdtu
Reditelstvi silnic a ddlnic s. p., Ceréanskd 2023/12, Kr&, 14000 Praha 4. Pod stavajicim obchvatem bude kanalizace
provedena podvrtem. Stavbu nové splaskové kanalizace nutno koordinovat se stavbou ,1/38 Havlickdv Brod, SV
obchvat*.

Pfed redlizaci (min. 30 dn0 pfedem) pozddd zhotovitel (provdadéiici firma) Mésto Havlickdv Brod odbor
dopravy, odbor majetkovy, Policii CR dopravni inspektorat Havlickv Brod a Technické sluzby HB o povoleni vstup®
do komunikace — do pozemkd Mésta Havlicklv Brod, o povoleni zvidstniho uzivani pozemkd, komunikaci vE.
povoleni umisténi pfechodného dopravniho znaceni po dobu vystavby a povoleni Edste&né uzavirky, uzavirky a
objizdné trasy. Zhotovitel bude postupovat dle pokynd a podminek uvedenych ve vydaném rozhodnuti o
zvI&stnim uzivani, ve vydaném rozhodnuti o umisténi prechodného dopravnino znaceni a dle pokynt a podminek
uvedenych ve smlouvé zaklddaijici préavo provést stavbu uzaviené mezi znotovitelem a Méstem HB.

Pfed realizaci (min. 30 dn¥ predem) pozdadd zhotovitel (provadéjici firma) Kraj Vysodina odbor dopravy,
Reditelstvi silnic a ddlnic, Policii CR dopravni inspektordt Havlickdv Brod o povoleni realizace stavby v pozemku
CR (RSD) - o povoleni zvl&stniho uzivani pozemku, komunikace. Zhotovitel bude postupovat dle pokynd a
podminek uvedenych ve vydaném rozhodnuti o zvld$tnim uZivani, dle pokynd a podminek uvedenych ve
smlouvé zakladajici pravo provést stavbu uzaviené mezi zhotovitelem a RSD.

Po provedeni stavby kanalizace vE&. provedeni zdsypU (zdsypy v asfaltovych komunikacich a ve
zpevnénych plochdch budou provedeny §térkodrti) a po provedeni oprav stdvajicich komunikaci a zpevnénych
ploch budou pozemky protokoldrné preddny majiteli pozemk( Méstu HavlickOv Brod, respektive spravci
komunikaci Technickym sluzbdm Havlickdv Brod.

Zhotovitel stavby pfed zahdjenim praci zaznamend stavaijici stav (fotodokumentace) viech pozemkd
dotc&enych stavbou, komunikaci, zpevnénych ploch a okolnich objektd, domU, oploceni a po ukonceni staviy
stav novy (fotodokumentace pUvodniho a nového stavu).

2.5 Technicky popis stavebné technického feseni
Potrubi gravitaéni kanalizace

Jako materidl gravitac¢ni splaskové kanalizace bude pouZito plnosténné potrubi PVC-U SN12 s hladkou
kompaktni st&nou, hnédé barvy — ULTRA SOLID PVC-U SN12 - 160x5,3, 200x6,5, 250x8,1, 315x10,0, 400x12,6.

Ultra Solid PVC SN 12
Kanalizaéni potrubi z PVC-U s plnosténnou konstrukci stény, vyrobené dle CSN 1401, SN 12

Technické parametry potrubi:
Vnéjsi primeér - DN/OD 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 710, 800




Kruhova tuhost (kN/m2 dle 1ISO 9969) - min SN 12 kN/m2

Zakladni material - PVC-U, barva hnéda
Tloustka zakladni stény - viz jednotlivé dimenze
Konstrukce stény potrubi - potrubi s plnosténnou konstrukci stény vyrobené dle

CSN EN 1401, s t&¢snénim opatfenym podptirnym PP
krouzkem odolnym do 2,5 bar.

ZpUsob spojovani - na hrdla

ZpUsob vyroby tvarovek (DN 150-300 mm) - vstfikovanim do formy, tvarovky jsou s hrdly na obou stranach
z PVC-U rovnéz s tésnénim jisténym proti posuvu

Kanalizagni stoka je navrzena z trubniho materialu z PVC-U s hladkou kompaktni sténou, kruhovou tuhosti SN
min.8,10,12 nebo16 kN/m2 odpovidajici CSN EN 1401-1. Potrubi je sougasti uceleného vyrobniho programu
vCetné tvarovek z PVC-U s prokazatelnou pfislusnosti k systému, které maji u jednotlivych jmenovitych svétlosti
tloustku stény odpovidajici tloustce stény trubek a jsou vyrabéné jako jednolité pfimym vstfikovanim do formy
a to minimalné v DN/OD 160-315 mm v¢etné. Odbo¢ky do DN/OD 315 v&etné jsou oboustranné hrdlované z
davodu snizeni poctu spojli. Veskeré spoje (trubky i tvarovky) maji shodné napevno viozené tésnéni opatfené
podptrnym krouzkem z PP odolnym proti ropnym latkam a splfiujicim podminky CSN EN 681-2. Tésnost spojti
je min. 2,5 baru dle CN EN 1277.

V pfipadé pouziti betonovych Sachet je nutné pouzit originalni $achtové vlozky vyrobce trubniho programu
s garanci pfesnych rozmérl s dirazem na zvysenou tésnost celého systému. Osazené tésnéni v Sachtovych
vloZkach je shodné s t&snénim osazenym v trubkach a tvarovkach se shodnou tlakovou odolnosti tak, aby na
celém systému nevznikala slaba mista.

Venkovni primér x sily stén pro variantu SN12:

De 160x5,3 De 500x16,5
De 200x6,5 De 630x22,0
De 250x8,1 De 710x22,5
De 315x10,0 De 800x25

De 400x12,6



Trouby budou uloZzeny na hutnény podsyp — §térkopisek (prosivka) t.10 cm. Obsyp potrubi bude provddén
stérkopiskem 300 mm (prosivkou) nad horni hranu potrubi. Obsyp bude provéadén hutnény po vrstvdch. Prvni vrstva
obsypu (bocni obsyp) bude do poloviny vysky potrubi. Z&syp v komunikaci, viezdech a zpevnénych plochdch bude
proveden zhutnény ze stérkodrti. Z&syp hutnit po vrstvdch tl. max 300 mm, pro hutnéni budou do vysky 1,0m nad
potrubi pouZity lehké vibracni péchy tj. do 60kg. Hutnéni bude provddéno na pozadovanou miru zhutnéni a dle
pokynU maijitele a sprdvce komunikace, zpevnénych ploch. Po provedeni hutnénych zdsypu vykopU stérkodrti (v
komunikaci a zpevnénych plochdch) budou provedeny zkousky hutnéni. Vykopy, sitky vykopU budou provddény
dle €SN EN 1610. Vykopy nutno pazitl Pazeni bude odstrafiovdno s postupujicim zésypem. Poklddku kanaliza&niho
potrubi provadét dle technologie vyrobcell!

Pokud se v mistech stavby kanalizace vyskytne spodni voda, bude ve dné vykopu provedena drendz flexi
DN110 v celé délce kandlizace, uloZzena do §térkového loZze a se Stérk.obsypem. Pii vyskytu spodni vody prizvat
projektanta k upfesnéni feseni.
PRED ZAHAJENIM STAVBY KANALIZACE MUSI BYT VESKERY POUIZITY MATERIAL PREDLOZEN VAK HB
K ODSOUHLASENI.
Pokladka potrubi vefejné kanalizace vE. provedeniSachet budou pfed zdhozem odsouhlaseny pracovnikem
VAK a.s. Havlickdv Brod provoz COV Perknov panem Brozem tel. 604244468.

Revizni Sachty

Na gravitacni kanalizaci budou provedeny - umistény nové revizni Sachty. Nové Sachty budou provedeny
zbetonovych prefa - dild: skruzi DN1000 vysky.. 1000, 500, 250 mm, 1. st&€ny 120 mm s poplastovanymi ocel. stupadly,
konusO 1000/600/600 nebo pfechodovych desek 1000/600. Spojovani dill Sachet bude provdadéno vE.
elastomerového té&snéni. Dna reviznich kanalizacnich Sachet budou prefa betonovd jednolitd vibrolisovand
DN1000 s PVC Sachtovymi vliozkami pro pfipojeni potrubi PVC-U SN12, dna budou v provedeni s PVC pozldbky a
PVC ndstupnicemi. Prefa bet. dna budou osazena na betonovou podkladni desku tl. 150 mm, kterd bude
vybetonovdna na zhutnény stérkovy podsyp t.150mm. Dna Sachet budou opatfena poplastovanymi ocel.
stupadly. Sachty budou v komunikacich a zpevnénych plochdch zakryty litinovymi samonivela&nimi poklopy
DN600 D400 bez odvétrdni napr. VIATOP, v nezpevnénych zatravnénych plochdch litinovymi poklopy DN600 D400
bez odvétrdni napr. REXESS. Poklopy verejné kanalizace budou opatfeny logem VAK HB. Poklopy se osadi do vyse
asfaltové komunikace, zpevnéné plochy. V zatravnéné plose se poklopy osadi 25 cm nad prilehly terén. Konecné
vyskové umisténi poklopd bude upraveno pomoci vyrovndvacich bet. prstencl. Situovani Sachet je patrné
z vykresové Cdsti dokumentace.

Do $311 bude provedena pfiprava pro napojeni vytlacgnych potrubi ze stdv.chat, piiprava pro napojeni
kanalizacniho potrubi PE 100 RC D63/5,8 SDR11 typ 2 hnédé (zelené) barvy certifikované dle PAS 1075. Plipravené
vstupy do Sachty budou zaslepeny.

Spadisté
Na gravitacni kanalizaci budou provedena spddisté - spddistové Sachty a Sachty se skluzem.

Spddistové sachty $§1 a $§2 budou provedeny z betonovych prefa - dild: skruz DN1000 s poplastovanymi
ocel. stupadly, konusU a prechodovych desek. Spojovani dill Sachet bude provddéno vE. elastomerového tésnéni.
Dna spddistovych Sachet budou provedena z prefa betonovych den se sténami, pozldbky a ndstupnicemi
oblozenymi cedicovymi segmenty, s PVC Sachtovymi viozkami pro pripojeni potrubi PVC-U SN12. Ndrazovd sténa
v Uhlu 120° bude oblozena cedicovymi segmenty. Prefa bet. dna budou osazena na betonovou podkladni desku
tl. 150 mm, kterd bude vybetonovdna na zhutnény Stérkovy podsyp 11.200mm. Dna Sachet budou opatfena
poplastovanymi ocel. stupadly. Spdadistovy obtok bude proveden z potrubi PVC-U 200x6,5 SN12 plnosténného vE.
tvarovek a bude kompletné obetonovdn. Spddisfové Sachty budou v komunikacich a zpevnénych plochdch
zakryty litinovymi samonivelaénimi poklopy DN600 D400 bez odvétrdni napf. VIATOP, v nezpevnénych
zatravnénych plochdch litinovymi poklopy DNé600 D400 bez odvétrdni napf. REXESS. Poklopy budou opatfeny
logem VAK HB. Poklopy se osadi do vyse nové asfaltové komunikace, zpevnéné plochy. V zatravnéné plose se
poklopy osadi 25 cm nad prilehly terén. Kone&né vyskové umisténi poklopU bude upraveno pomoci vyrovndvacich
bet. prstencd. Provedeni spadistové sachty viz vykres D.1.302.08. Situovdni Sachet je patrné z vykresové Cdsti
dokumentace.

Sachty skluzové §13, §23 budou provedeny se skluzem ve dné&, prdmér 3achty 1,0 m, dna s PVC poZldbky
a PVC ndstupnicemi, stény dna oblozeny PVC.

Kanalizaéni pripojky

Do nové budované gravitaéni splaskové kanalizace budou napojeny kandlizacni pripojky z nové
budovanych objektd a prepojeny kanalizacni pripojky ze stdvaijicich objektl. Plipojky budou napojeny do nové
kanalizace na odbocky nebo do Sachet. Redlizace kanalizacnich pfipojek musi byt koordinovdna se stavbou

novych objektU, se stavajicim kanaliza¢nim potrubim ze stdvajicich objektd.



Kanalizaéni piipojka pro RD p,KosSeticky na st.parc. 6374
Kanalizaéni piipojka pro pldnovany RD p.Popek a p.Brabec na é.parc. 1056/1

Pro stavaijici rodinny ddm a pldnovany rodinny dim budou dle dohody s majiteli provedeny samostatné
kanalizaéni pripojky — vytlacnd potrubi. Na gravitacni splaskové kanalizaci v aredlu bude provedena revizni Sachta,
do této Sachty bude napojeno vytlacné potrubi. Napojeni bude provedeno 300 mm nad dnem gravitacni
kanalizace. Bude provedena poklddka potrubi z Sachty na pozemek u rodinného domu. Potrubi bude ulozeno tak,
aby na potrubi nevznikl zadny vyskovy lom (nebude osazovdn kalnik/vzdusnik). Potrubi bude vytazeno za hranici
pozemku a zde bude provedeno zaslepeni (navarena zatka).

DO KANALIZACNI PRIiPOJKY BUDOU NAPOJENY POUZE SPLASKOVE VODY Z RODINNEHO DOMU. DO
KANALIZACNI PRIPOJKY NESMEJi BYT NAPOJENY DESTOVE VODY!

Vytlacné kanaliza&ni potrubi

Vytlacné potrubi kanalizacni pfipojky bude provedeno z tlakového kanaliza¢niho potrubi PE 100 RC D63/5.8
SDR11 typ 2 hnédé (zelené) barvy certifikované dle PAS 1075. Spojovdni potrubi bude provedeno svafovdnim
pomoci elektrotvarovek. Lomy na potrubibudou provedeny oblouky s prodlouzenymi hrdly PE100 SDR11 (provadéni
dle platnych CSN a technologickych postupl vyrobce). Odbo&eni a lomy na potrubi budou jistény betonovymi
bloky. Potrubi kanaliza¢ni pfipojky PE 63x5,8 bude uloZzeno na piskové loze tl. 100 mm, potrubi bude vedeno
v hloubce min.120 cm pod upraveny terén, na potrubibude proveden piskovy obsyp (300 mm nad potrubi). Potrubi
bude v mistech zmén trasy zajistovdno betonovymi bloky. Po celé délce kanalizacni pfipojky bude plastové potrubi
signalizovano signalizacnim dratem Cu 4mm2, ktery bude veden od napojeni az k CerpaciSachté. Na potrubibude
signalizacni drat pfipeviovdn po dvou metrech. Potrubi bude tlakové zkouseno za pfitomnosti z&stupce investora
a TDI. Pfed provedenim obsypu bude potrubi pfipojky zkontrolovdno zdstupce investora a TDI. Nad potrubi na obsyp
bude polozena vystraznd félie hnédd nebo Sedd s potiskem KANALIZACE. Zdsyp bude v zatravnéné nezpevnéné
ploSe proveden zeminou — vykopkem, ve zpevnénych plochdch stérkodrti. Zasyp hutnit po vrstvdch t.max 300mm,
pro hutnéni budou do vysky 1,0m nad potrubi pouzity lehké vibra&ni péchy tj. do 60kg. Vykopy nutno pazit! Pazeni
bude vytahovdno pifed huth&nim obsypu. Po provedeni zasypu SD ve zpevné&nych plochdch budou provedeny
zkousky hutnéni. Po dokonceni stavby bude provedena zkouska funk&nosti signal.drdtu za pfitomnosti zdstupce
investora a TDI. Pokladku potrubi provadét dle technologie vyrobce! Pfi zméndch, nepiesnostech nebo pii vyskytu
spodni vody prizvat projektanta k upfesnéni feSeni. Piesné umisténi kanalizaéni pripojky bude upfesnéno pfi
realizaci po vytyéeni a odkopdani stavajicich inZ.siti! Zemni prdce, pokladka kanalizaéni piipojky bude provedeno
dle podminek a pokynu sprdvce a vlastnika kanalizace!

Specifikace potrubi:

Potrubi z PE 100 RC se zvy3enou odolnosti vk ifent trhliny

Technické parametry potrubf:

Vngj&i pramér De (mm) — napt. 90, 110, 125, 160, ...

SDR (pom@r d/t) SDR17, SDR 11

Tlakovd fada PN 10, PN 16

Material potrub? Vysokohustotni polyetylen PE 100 RC se zvySenou odolnosti vigi iteni trhliny

Vyroba a znateni potrubf EN 12201, EN 1555

Certifikace PAS 1075

MinimdIni poZadovand pevnost MRS 10 MPa

Spojovani potrubt Svafovani metodou na tupo nebo pomoci elektrotvarovek (neodstrafiuje se vn&jsi vrstva !)
Barevné provedeni Modra barva pro vodu, hn&dd barva pro tlakovou kanalizaci

Koextrudované dvouvrstvé potrubi z materialu PE100 RC certifikované dle technického predpisu PAS 1075. Potrubi je bez dodate¢ného
oplasténi komplikujiciho montdZ a svafovani. Potrubi je &erné s vn&j8i probarvenou vrstvou, kterd tvori 10% tloustky sté&ny a signalizuje
nepfipustné poskozent. Tato integrovand vrstva je bud modré barvy pro pitnou vodu, nebo hn&dé barvy pro tlakovou kanalizaci. Potrubf se
svafuje metodou na tupo nebo pomoci elektrotvarovek za dodrZeni montéZnich predpist uréenjch pro Klasické materidly PE100 (neodstrafiuje
se vn&j3i vrstval). Pro zmény sméru na trase potrubi budou pouZity univerzélni oblouky z materialu PE 100 RC.

Pokud se v mistech stavby kanalizace vyskytne spodni voda, bude ve dné vykopu provedena drendz flexi
DN110 v celé délce kandalizace, uloZzena do §térkového loze a se §térk. obsypem. Pii vyskytu spodni vody pfizvat
projektanta k upfesnéni feseni.

Poklddka potrubi kanalizace vé. Sachet a napojeni musi byt pfed zdhozem odsouhlaseny zdstupce
investora a TDI.
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SCHEMA ULOZENi VYTLACNEHO KANALIZACNIHO POTRUBI

a) VKOMUNIKACI b) VE VOLNEM TERENU
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-------
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———————
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~~~~~~~ /wmumz(mm)

HLOUBKA
(DLE PODELNEHO PROFLY)

L Orovell PRO STROWI HUMNENI

(v

~ | (MN. 300 mm NAD VRCHOLEW POTRUSY)
| 0BSYP POTRUBI M/me no VASE 300 UM
[ NAD \RCHOL POTRLBI —
[—
S
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AIIN. 800 mm (D¢ +4mrmn’)‘
POZNAMKA:
-VYKOPY NUTNO PAZIT!!!

-OD HLOUBKY VYKOPU 1,20 m BUDE RYHA PAZENA
- PAZENI BUDE ODSTRANOVANO S POSTUPWIICIM ZA SYPEM
- PRIREALIZACI NUTNO DODRZOVAT VE SKERE TECHNOLOGICKE
POKYNY VYROBCE MATERK LU
- PRIREALIZACI NUTNO DODRZOVA T POKYNY A POZADAVKY SPRA VCE KANALIZA CE
- HLOUBKA ULOZENI POTRUBI DLE PODELNYCHPROFILD

- PRI PROVA DENI NUTNO DODRZOVAT ZA SA DY BEZPECNOSTIA OCHRA NY ZDRAVI!

Signalizacni vodic

Po celé délce vytlacného kanalizacniho potrubi kanalizacni pfipojky bude potrubi signalizovdno
signalizacnim vodic¢em - drdtem CU 6mm?2, ktery bude vyveden v napojovaci Sachté a bude dopojen do Cerpaci
Sachty, na potrubi bude sig.vodi¢ pfipeviiovdn po dvou metrech. Po realizaci stavby bude provedena kontrola
funk&nosti signalizaénino vodice za pfitomnosti z&stupce investora a TDI.

Vystraznd félie
Po celé délce vytlacného kanalizaéniho potrubi kanalizaéni pripojky bude 300 mm nad vrcholem potrubi
ulozena vystraznd félie (hnédd nebo Sedd s potiskem KANALIZACE).

Zemni prdce a stavba kanalizace bude provedena dle podminek investora celé stavby Technickych sluzeb
Havlickdv Brod a dle podminek viastnika pozemku Mésta HavlickOv Brod! Napojeni a ulozeni potrubi bude pred
zdhozem odsouhlaseno TDI, zdstupcem investora. Zemni prdce a stavba kanalizace bude provedena dle
odsouhlasené projektové dokumentace pro stavebni povoleni, die piislusnych CSN, die podminek provozovatele,
sprdvce, investora a dle podminek uvedenych ve vyjadienich vydanych k této stavibé!

Prace na kanalizaci budou provedeny v souladu s prislusnymi platnymi predpisy (platnymi CSN a EN o
kanaliza&nich stokdch, kanalizaénich pripojkdch, venkovnich systémech stokovych siti, jejich zkouseni, CSN o
prostorovém uspordaddni siti technického vybaveni, zemnich pracich, atd.....). Zemni prdce na stavbé je nutné
provadét v souladu s CSN 733050 a prislusnymi bezpe&nostnimi predpisy. Pli zmé&né&, v pfipad& nejasnost,
nepredvidanych okolnosti nutno pfizvat projektanta k posouzeni resp. upfesnéni daldino postupu praci na stavbé.
Pfed zahdjenim zemnich praci pro stavbu kanalizace budou vytyCeny viechny podzemni inzenyrské sité, aby
nedoslo k jejich poskozeni. PFi kifzeni a soub&hu podzemnich vedeni je nutné dodrzet odstupy dle CSN 73 6005.

Pri realizaci je nutné dodrZovat bezpecnost prace zakon 309/2006 Sb. a narizeni viady 591/2006 Sb. — O
bezpecnosti prdce.
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Ostatni

Na gravitacni kanalizaci bude po dokon&eni provedena zkouska tésnosti kanalizace. Novd gravitacni
kanalizace bude po dokonceni prohlidnuta videokamerou (na ndklady zhotovitele) a z&dznam bude pfi preddni
stavby preddn investorovi.

Kanalizaéni potrubi bude v komunikaci 1/38 v mist& podchodu silnice provedeno podvrtem, potrubi bude
ulozeno v ocelové chrdnicce DN600, konce chrdnicky budou utésnény gumovymi manzetami nebo pomoci
elastického tmele nebo tésnici pdsky.

Napojeni nového kanalizacniho potrubi na vefejnou gravitaéni kanalizaci bude provedeno do koncové
kanaliza&nisachty $30. V této sachté je provedena pfiprava pro nhapojeni PVC-U DN400 — osazena sachtovd viozka.

Novd kanalizace bude vyskové a polohové zaméfena v soufadnicich JTSK - ddle bude zpracovdno
programem Microstation ve formdtu DGN. Zaméfeni bude provedeno 2x, tj. ihnned po montdzi potrubi pred
obsypem a zdsypem (zaméreni potrubi, zaméreni kazdého spoje, armatur, tvarovek a Sachet). Druhé zaméreni
bude provedeno po konecnych terénnich Upravdch (vriky armatur, Sachet — poklopy).

Soucdsti stavby bude rozbourdni a demontdz stdvajicich splaskovych kanalizaénich rozvod’ a kanalizacnich
Sachet v aredilu. Stavaijici Cistimy odpadnich splaskovych vod v aredlu Technickych sluzeb budou, po prepojeni
splaskovych vod z jednotlivych objektd na novou splaskovou kanalizaci, zruseny (budou vyCerpdny, vyvezeny na
COV Perknov a budou zdemontovdny).

V -1. etapé bude stdv.kanal. splaskové potrubi z administrativni budovy a z dilen prepojeno do nové
budované splaskové kanalizace. Bude provedeno provizorni propojeni ze stdv.Sachty $27 do nové budované $523.
Bude zrusena éistirna odpadnich vod, do které jsou napojeny splaskové vody z admin.budovy a dilen.

Po dobu vystavby nové kanalizace zajisti realizaéni firma odtok splaskovych vod - prevedeni splaskovych
vod (Cerpdni).

Novd& kanalizace je z Edsti vedena podél stavaijicich oploceni, objektl, domU, pilifd atd... Pfed realizaci musi
byt provedena fotodokumentace — zdznam stdvaijiciho stavu oploceni, pilifd a objektd. Oploceni a objekty
v blizkosti stavby nesmi byt poskozeny, naruseny. Po dokonceni stavby kanalizace musi byt provedena kontrola
stavu majitelem (nebo sprdvcem) - stav jednotlivych oploceni, pilifd a objekt’ podél vykopu musi byt odsouhlasen
majitelem (nebo spradvcem) - bude o tom proveden zdpis ve stavebnim deniku podepsany majitelem (nebo
sprdvcem) oploceni, pilifd, objektd,... nebo sepsén protokol podepsany majitelem oploceni, pilifd, objekty,...

Veskeré dieviny v blizkosti stavby budou chrdnény pfed poskozenim dle normy CSN 83 9061 — Technologie
vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana stromd, porostd a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich (zejm. ¢ldnku
4.6 Ochrana stromU pred mechanickym poskozenim, 4.8. Ochrana kofenové zony pii navdzice a 4.10 Ochrana
kofenového prostoru pfi vykopech ryh nebo stavebnich jam). Vykopy v blizkosti strom0 budou provddény ruéné
tak, aby byl zdsah do kofenového systému dreviny co nejmensi. Pfi realizaci musi byt dodrzeny veskeré podminky
a pokyny uvedené ve vyjadieni Méstského Ufadu Havlickdv Brod odboru Zivotniho prostied.

Pfed stavbou kanalizace budou provedeny viechny demolicni a bouraci prdce (odstranéni stdvajicich
asfaltovych povrchi, rozebrdni betonovych dlazeb, vytrhdni obrubnikd,.....).

Zemni prdce a stavba verejné kanalizace bude provedena dle podminek investora TS HB a dle podminek
sprdvce kanalizace VAK a.s.! Napojeni a ulozeni potrubi bude pred zdhozem odsouhlaseno pracovnikem VAK a.s.
Havlickdv Brod panem Brozem tel. 604244468.

Zemni prdce a stavba aredlové kanalizace bude provedena dle podminek investora a sprdvce TS HBI
Napojeni a ulozeni potrubi bude pred z&hozem odsouhlaseno pracovnikem TS HB a TDI.

Nejsou zndmé presné vyskové a polohové umisténi stdvaijicich lezatych kanaliza&ni potrubi z jednotlivych
objektd v mistech napojeni, proto je nutné pred realizaci nejprve ovéiit vyskové a polohové umisténi stdvajicich
lezatych kanalizaéni potrubi zjednotlivych objektd v mistech napojeni. PRESNE VYSKOVE UMISTENI NOVE
KANALIZACE BUDE UPRESNENO PRED REALIZACi PO PROVEDENI SOND, ODHALENI STAVAJICICH KANALIZACNICH
PRIPOJEK V MISTECH NAPOJENI A PO OVERENI VYSKOVEHO A POLOHOVEHO UMISTENI STAV.INZ. SiTi vV MISTECH
KRIZENi S NOVOU KANALIZACI. Reseni musi byt pred realizaci odsouhlaseno investorem Technickymi sluzbami
Havlickdv Brod, sprdvcem kanalizace VAK a.s. Havliéckdv Brod a projektantem. K UPRESNENI PRESNE TRASYA
VYSKOVEHO UMISTENI KANALIZACE BUDE PRED REALIZACI PRIZVAN ZASTUPCE INVESTORA, ZASTUPCE VAK A
PROJEKTANT!

PRED ZAHAJENIM STAVBY VEREJNE KANALIZACE MUSI BYT VESKERY POUZITY MATERIAL PREDLOZEN VAK HB
K ODSOUHLASEN!.

Pokladku potrubi provadét dle technologie vyrobce. Zemni prace a stavba kanalizace bude provedena
dle odsouhlasené projektové dokumentace pro stavebni povoleni, dle prislusnych CSN, dle podminek
provozovatele, sprdvce, investora a dle podminek uvedenych ve vyjadfienich a v zdvaznych stanoviscich
vydanych k této stavbé!
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2.6 Zemni prace, zasady organizace vystavby

Zemni prace na stavbé je nutné provadét v souladu s €SN 733050 a piislusnymi bezpe&nostnimi predpisy. Vykopy
nutno pafzit, pazeni bude odstranovdno s postupujicim zasypem. Pfebytecnd (vytlacend) zemina bude uloZzena na
fizenou skladku, kterou si zajisti zhotovitel (na své ndklady). Ke kolaudaci bude predloZzen doklad o uloZeni vykopané
zeminy. Vykopy po dobu vystavby nutno zabezpeclit oplocenim, osazenim zdbran - tim bude zamezeno pfistupu
na stavbu nepovolanym osobdm a bude zamezeno pddu osob do vykopu! Vykopy budou fddné oznaceny,
osvétleny. Vzhledem ke stavenisti na cizich pozemcich nutno respektovat pozadavky majitell pozemkd a je nutné
priklddat zvysenou opatrnost na stavaijici inzenyrské sit€, aby nedoslo k jejich poruseni. Zemni prdce pro nové
budovanou kanalizaci bude nutné v mistech kfizeni sinz.sitémi provddét ru¢né az do odhaleni stdvajicich
inZenyrskych siti. Pfi realizaci je nutné dodriovat bezpeénost prace zakon 309/2006 Sb. a nafizeni viady 591/2006
Sb. - O bezpeénosti prdce, musi byt dodrzeny veskeré platné predpisy a nafizeni BOZP, musi byt pouZivany
piredepsané ochranné pomicky. STAVBU SPLASKOVE KANALIZACE NUTNO KOORDINOVAT SE STAVBOU
PRODLOUZENI VODOVODU, DESTOVE KANALIZACE, AREALOVEHO VODOVODU, PLYNOVODU, ELEKTRO A
DATOVYCH KABELOVYCH ROZVODU, VEREJNEHO OSVETLENI, SE STAVBOU JEDNOTLIVYCH STAVEBNICH OBJEKTU
(BUDOV), SE STAVBOU KOMUNIKACI A ZIPEVNENYCH PLOCH. STAVBU PRODLOUZENI VODOVODU NUTNO
KOORDINOVAT SE STAVBOU ,,1/38 Havlickdv Brod, SV obchvat*.

Z4dsady odpadového hospoddistvi - hospodareni s odpady béhem vystavby se bude fidit ustanovenim
zdkona o odpadech ¢&. 541/2020 Sb. a dle provdadéci vyhldsky, pripadné dalsimi predpisy v odpadovém
hospoddrstvi. Odpady vzniklé pfi stavibé a bouracich pracich budou likvidovdny v souladu s platnym zdkonem o
odpadech a dle provadéci vyhldsky a v souladu s dalsimi pfedpisy o odpadovém hospoddistvi. POvodce odpadd
- zhotovitel stavby musi s odpady naklddat tak, aby v dUsledku této Cinnosti nedoslo k negativnim dopadidm na
Zivotni prostfedil Odpady budou shromdzdény v misté stavby dle potfeby v odpovidajicich nddobdch, na
mezisklddkdch. Nakldddni s odpady zaijisti realizacni firma. O odpadech bude vedena evidence. Ke kolaudaci
budou predlozeny doklady o zpUsobu odstranéni odpadu (vyuZiti, zneskodnéni, recyklaci). Komundini odpad bude
tfidén a odvezen na fizenou skiddku. Prebytecnd (vytlacend) zemina bude ulozena na fizenou sklddku zemin,
kterou si zgjisti znotovitel (na své ndklady).

Odpady vznikajici pfi bouracich pracich a pii stavbé:

Druh odpadu kategorie kéd vyuziti nebo zneskodnéni

beton 1701010 recyklace nebo odvoz na fizenou skliddku odpadu
asfaltové smési 170302N recyklace nebo odvoz na fizenou skiddku

zemina a kameni 170504 O vyuZito na stavbé, pouzito k zasypUm, k terénnim

Upravdm, odvoz na sklddku

Zelezo a ocel 1704050 odvoz na fizenou sklddku odpadu
smésny komundini odpad 2003010 odvoz na fizenou sklddku odpadu
papirové a lepenkové obaly 1501010 sbérné suroviny
plasty 1702030 sbérné suroviny
dfevéné obaly 1501030 sbérné suroviny

Pfi stavebnich pracich bude brdn ohled na okoli, investor v maximdini mozné mife omezi prasnost a
hlucnost pfi vystavbé. Stavenisté pro stavbu kanalizace je napojeno na stdvgjici vefejné komunikace. Tyto
komunikace budou vyuzZity jako vijezdy na stavenisté. Strojni mechanizace budou dopravovdny po stdvaijicich
komunikacich. Odstavné plochy pro strojni mechanizaci zhotovitele budou ur€eny po dohodé s investorem stavby
a s viastniky pozemkO na piilehlych pozemcich. Mezi dodavatelem stavebnich praci a viastniky pozemkd budou
pisemné siedndny podminky pro viezd na pozemky, pohyb a parkovdni techniky (automobild, stavebnich strojd
atd.) a pohyb osob v prostoru stavby.

Pro realizaci stavby neni potfeba napojeni na vodu, el.energii ani jinou tech.infrastrukturu.

Sklddky pro prechodné skladdkovdni zdsypového materidlu, stavebniho materidlu budou uréeny po
dohodé s investorem stavby a s viastniky pozemkd na piilehlych pozemcich.

Pfi provddéni stavby bude veden stavebni denik, do néhoz se budou pravidelné zaznamendvat Udaje
tykajici se provadéni stavby. Stavebni denik povede zhotovitel stavby. Stavebni denik bude veden dle platného
provadéciho prdavnino predpisu.

Desfovd voda ze stavenisté bude odvodnéna pfirozenym spddem zpevnénych ploch zaulsténych do
st@vajicich vpusti. Vykop pro potrubi bude zajistén proti nadmérnému zatékdni srdzkovych vod, pfipadné vetsi
mnozstvi srdzkovych vod bude zvykopu odcerpdno do kanalizace umisténé v blizkosti stavby. Odvdadéni
povrchovych vod ze stavenisté musi byt zabezpeceno tak, aby se zabrdnilo podmdceni stavajicich okolnich
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objektd. Voda stékaijici ze stavenisté nesmi splavovat stavebni materidl. Bude zajisténo tak, aby nenarusovala a
neznecistovala odtokovd zafizeni pozemnich komunikaci a jinych ploch priléhajicich ke stavenisti a nezpUsobilo se
tak jejich znehodnoceni.

Pro hygienické potieby pracovnik( stavby bude na stavenisti umisténa mobilni burika WC s odvozem
odpadu dle potifeb stavby, minimdiné 1x za 14 dni.

7 dOvodu realizace stavby na cizich pozemcich budou provddénim stavby dotéeny komunikace a
zpevnéné plochy. Stavbou bude omezen provoz na téchto pozemcich, komunikacich. Stavbou nesmi byt
ohroZzena bezpecnost provozu na prilehlych komunikacich, stabilita okolnich objektd ani bezpeénost chodcd v
okoli stavby. Komunikace mimo obvod stavenisté je nutno udrzovat v Cistoté dle silni€¢niho zdkona. Po dobu
provdadéni stavby nesmi byt okoli zatézovdno nadmérnym hlukem, vibracemi a offesy nad stanovenou mez. Strojni
mechanizace bude uZita typd a parametrd s garantovanou nizsi vyzarovanou hluénosti.

Po provedeni stavby kanalizace v&. provedeni zasypU (zdsypy v komunikaci, zpevnénych plochdch budou
provedeny S§térkodrti, v zatravnénych plochdch zeminou) budou pozemky uvedeny do pUvodniho stavu
(zaasfaltovany, zadldzdény) protokoldrné preddny viastnikim pozemkd nebo spravcim komunikaci, zpevnénych
ploch.

B&hem provdadéni stavby bude vyhrazena ¢ast stavajicich pozemkd pro Ucely stavby k zafizeni stavenisté
(sklddka materidlu, odstaveni, parkovdni mechanizace, hygienické zdzemi), toto bude predem projedndno
dodavatelem stavby s viastniky pozemkU. Pristup pro zdsobovani stavby materidlem bude zgjistén z prilehlych
mistnich komunikaci.

Pii stavebnich pracich je tieba dodrZovat bezpeénostni a technologicka pravidla, technologické postupy
a ustanoveni tak, aby nedoslo k poruseni pfisluinych norem, nafizeni a pfedpisy. Pii realizaci je nutné dodriovat
bezpeé&nost préce zdkon 309/2006 Sb. a nafizeni viady 591/2006 Sb. - O bezpeénosti prace.

Tato stavba vyZzaduje koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdaci. Pfed realizaci staviy musi byt
zhotoven pldn organizace vystavby vE. harmonogramu praci. Stavba splaskové kanalizace bude provddéna
souCasné se stavbou aredlového vodovodu, prodlouzeni vodovodu, destové kanalizace a kanalizace z mycky.
Musi byt dodrzen zdkon 309/2006 Sb. O bezpecnosti prace a nafizeni viddy 591/2006 Sb. - O bezpecnosti prdce.

Stavebnimi pracemi nesmi byt omezeny bezbariérové pristupy do prilehlych objektd a musi byt
zabezpecena dopravni obsluznost slozek IZS.

Pro provoz stavby musi byt navrzena specidini dopravné inZzenyrskd opatfeni — musi byt provedeny uzavirky
komunikaci, na nichz bude provdadéna stavba, musi byt navrzeno a povoleno pfechodné dopravni znaceni —
dopravni znaceni, musi byt navrieny a povoleny uzavirky a c¢dste¢né uzavirky. Realizace jednotlivych &asti
kanalizace musi byt pfedem projednéna s Technickymi sluZbami HB a musi byt pfizpUsobena provozu Technickych
sluzeb HB.

2.7 Koneé&né Upravy povrchu

Vykopy budou po provedeni kanalizace — po provedeni poklddky potrubi v&. provedeni loze a obsypu
zasypdny v komunikaci a zpevnénych plochdch stérkodrti frakce 0-63. Zdsypy budou zhutnény po vrstvéch 200
mm. V komunikaci a zpevnénych plochdch budou po provedeni hutnéni zdsypl stérkodrti provedeny zkousky
hutnéni. Opravy komunikaci asfaltobetonem budou provedeny vE. zaliti spdr asfaltovou zdlivkou se zapiskovAanim.

Skladba —vozovka dle TP 170, skladba D1-A-2-V-PIII

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO11 50/70 tl. 40mm CSN 736121 CSN EN 13108-1
Spojovaci posttik emulzi PS-E 0,5 kg/m? CSN 736 129

Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ~ ACP 16+ 50/70 tl. 60 mm CSN 736121 CSN EN 13108-1
Stérkodrt frakce 0-63 SDA tl. 250 mm  CSN 736126-1 CSN EN 13285-1
Tloustka konstrukce tl. 350 mm

Zemni plan vozovky musi splfiovat Unosnost min Edef,2 = 45 MPa, pficemz Edef,2/Edef,1 < 2,3. Mira zhutnéni
zemni plan& musi dosahovat min. 100% PS dle CSN 72 1006, CBR > 15% dle CSN 721006.

K provdadéni zkousek hutnéni bude prizvdn zdstupce TS H.Brod.

Povrch vozovky bude nové vytvoren s pfesahem 0,5 m na obé strany od hran ryh. Pokud ale bude k okraiji

stdvajici plchy nebo sttedové spdry vozovky od hrany ryhy naméfeno méné nez 1,0 m bude novy povrch az k okraii
(resp.spdre) této plochy.

Skladbu doplriované konstrukce komunikace nutno pred redlizaci konzultovat se spraveem TS Havlickdv
Brod.
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,VY'KOPY, zASYr;Y A OPRAVY PO)/R,CI-[IJ BUDOU PROVEDENY DLE QOKYNL"J A PODMINEK UVEDl::NY'CH VE
VYDANEM ROZHODNUTI O ZVLASTNIM UZIVANI A DLE TECHNICKYCH PODMINEK PRO REALIZACI PREKOPU VYDANE
MESTSKYM URADEM HAVLICKUV BROD.

Po provedeni stavby kanalizace vE&. provedeni zasypU (zdsypy v komunikacich a zpevnénych plochdéch
budou provedeny stérkodrti) a po provedeni oprav stavajicich zpevnénych ploch budou pozemky protokoldrné
preddny maijiteli pozemku Méstu Havlicklv Brod, respektive spravci komunikaci Technickym sluzodm Havlickdv
Brod.

2.8 Smérové vytyéeni stavby
Umisténi nové kanalizace - viz situace.

PRED REALIZACI PRED OBJEDNANIM SACHTOVYCH DEN MUSi BYT PROVEDENY SONDY V MISTECH KRIZEN{
PLANOVANE KANALIZACE SE STAVAJICiMI INZSITEMI, MUSi BYT PROVEDENO UPRESNENi VYSKOVEHO A
POLOHOVEHO UMISTENI STAV.INZ.SiTi. PRED REALIZACI PRED OBJEDNANIM SACHTOVYCH DEN MUSI BYT PROVEDENO
OVERENi POLOHOVE UMISTENI STAVAJICi KANALIZACE V MISTE NAPOJENI.

Neni zndmé presné vyskové a polohové umisténi stdvajicich kanalizaénich piipojek a nékterych stavajicich
kanalizaénich Sachet, proto je nutné pred realizaci nové splaskové kanalizace nejprve ovérit vyskové a polohové
umisténi stavajicich kanalizaénich pripojek v mistech napojeni a stavajici kanalizace v mistech kfizeni s novou
kanalizaci. PRESNE VYSKOVE UMISTENi NOVE KANALIZACE BUDE UPRESNENO PRED REALIZACI PO PROVEDENI SOND,
ODHALENI STAVAJICICH KANALIZACNICH PRIPOJEK V MISTECH NAPOJENIi A PO OVERENi VYSKOVEHO A
POLOHOVEHO UMISTENI STAV.INZ. SiTi V MISTECH KRIiZENi S NOVOU KANALIZACI. Re§eni musi byt pied realizaci
odsouhlaseno investorem Technickymi sluZzbami Havli€kiv Brod, sprdvcem kanalizace VAK a.s. HavliékGv Brod a
projektantem. Stavba vefejné kanalizace bude provedena dle poZadavky sprdvce VAK a.s. Havliékiv Brod.
Stavba aredlové kanalizace bude provedena dle pozadavk( sprdvce Technickych sluieb Havli€kov Brod.
K UPRESNENi PRESNE TRASY A VYSKOVEHO UMISTENIi KANALIZACE BUDE PRED REALIZACi PRIZVAN ZASTUPCE
INVESTORA, ZASTUPCE VAK A PROJEKTANT!

Novd kanalizace bude pred zdhozem vyskové a polohové zamérena v soufadnicich JTSK - ddle bude
zpracovano programem Microstation ve formdatu DGN - dle poZzadavkd a dle platnych smérnic. Zaméfeni bude
provedeno 2x, tj. ihned po montdzi potrubi prfed obsypem a zdsypem (zamérfeni potrubi, zaméreni kazdého spoje,
armatur, tvarovek a sachet). Druhé zaméreni bude provedeno po konecnych terénnich Upravdch (vrsky armatur
a sachet — poklopy).

2.9 Zavér

Stavba bude probihat dle provddéci projektové dokumentace, dle PD kUzemnimu rozhodnuti
odsouhlaseni stavebnim Ufadem, dle vydaného Uzemniho rozhodnuti &.j: MHB_ST/415/2024/Ve ze dne 11.9.2024 -
rozhodnuti o umisténi stavby ,,Revitalizace aredlu Technickych sluZzeb Havlickdv Brod, U Cihldre" — viz. dokladova
Cast PD. Pii redlizaci budou respektovdna veskerd vyjadieni a stanoviska sprdvnich orgdnd a spréavcl inZ.siti.
Veskeré préce prob&hnou dle platnych CSN, predpist bezpe&nosti prdce a technologickych postupU.

Prdce na kanalizaci budou provedeny v souladu s piislusnymi platnymi piedpisy (platnymi €SN a EN o
kanalizaénich stokdch, kanalizaénich pfipojkdch, venkovnich systémech stokovych sitii, CSN o prostorovém
usporadani siti technického vybaveni, zemnich pracich, atd.....). Zemni prdce na stavbé je nutné provadét v
souladu s €SN 733050 a prislusSnymi bezpeénostnimi predpisy. Pii zméné, v pfipadé nejasnosti, nepredvidanych
okolnosti nutno prizvat projektanta k posouzeni resp. upfesnéni dalSiho postupu praci na stavbé. Pied zahdjenim
zemnich praci pro stavbu kanalizace budou vytyéeny vsechny podzemni inZenyrské sité, aby nedoslo k jejich
poskozeni. Pi kiizeni a soub&hu podzemnich vedeni je nutné dodriet odstupy dle CSN 73 6005.

Pii realizaci je nutné dodriovat bezpeénost prace zdkon 309/2006 Sb. a nafizeni viady 591/2006 Sb. - O
bezpeénosti prace.
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tné dodrzet odstupy dle CSN 73 6005:

7.

P¥i kfizeni a soubéhu podzemnich vedeni je nu

CSN 73 6005
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CSM 73 6005

Tabulka A.1 {dokonceni)

17

15)

wowa

vy'bava‘u bliz&i kolejnice tramvajove trati.

Marlstajici prostorové problémy ve vefejném prostoru pod i nad Grovni povrehu terénu {pledeviim zastavéného dzemi)
j& moZné v souéasnych podminkach fesit bud koordinovanym uloZenim stavajicich Zivelné ukladanych vedeni (pokud
je to vhodné) nebo pledeviim ufitim prostorove jedté GspomSjSich zpdsobld uklddani vedeni technického wybaveni,
fj. prostfednictvim sdruZenych tras vedeni technického vybaveni, coZ je obvykle z hiediska udrZiteinosti rozvaje mnohem
perspektivngisi.

Informace o nejmengich vzdalenostech mezi povrchy vysokotlakého phynovodniho potrubi (nad 0.4 MPa) a ostatnich
vedeni technického wybaveni [ze nalézt napf. v TPG 702 04 [3].

Mechrangéns.

Y montaEnim kandlu nebo befﬁnnwch a plastovych chranu:ka{:h nebo oddéleny betonovymi deskami, plfipadng izolatni
prepazkou. Podle ustanoveni CSN IEC 80050-614 a CSN EN 50341-1 ed. 2.

Primérené, popfipadé az k vnéjdimu lici stavebni konstrukce (s prihlednutim k jeji odolnosti).

Yzdalenost je po dohodé s vyrobeem kabelu kontrolovana vypoctem.

Kabel elekironickych komunikaci v betonove chranitce zalite asfaltemn nebo s uplatnénim analogickeho technickeho
opatfeni, délka pfesahu chranitky 1 500 mm na kaZdé strané od mista ukonéeni soubghu. Je-li vzdalenost obou sou-
béZnych kabeld v&5i neZ 1 500 mm, ochranné opatfeni odpadé.

Cipatfeni protikorozni ochrany nutno projednat se provozovatelem plynovodu individualng.

Kabely elekironickych komunikaci se kladou voiné, ale soutasné i tésné vedle sebe (napi. pfi kladeni optickych kabet
s uzitim ochrannych trubitek vedeni elektronickych komunikaci). Mezi kabely elekironickych komunikaci klasickych
konstrukci vEak musi byt vzdalenost nejméné 70 mm.

Plati pro soub$h tepelng nechranénych kabell a vedeni vodnich tepelngch siti. Y plipadé tepelng chranénych kabell
moZno zmendit na 300 mm. Dlouhé soub&hy nutne kontrolovat vypodétem. Pro soubéh vedeni pamich tepelnych siti
s tepelné nechranénymi kabely plati odstupova vzdalenost 2 000 mm; v pfipadé kabelu tepelné chranénem, v soubéhu
délky do 200 m, moZno zmensit na 800 mm.

Ffi soub&hu obou vedeni lze vzdalenost zmensit po dohodé provozovatell tchto vedeni na 400 mm.

Po pfedetfeni teplonich poménd je mofno zmensit a2 na 600 mm.

Mejsou-li ztoky vyEkové situovany pod drovni dna kolektoru &i jiné ochranné konstrukce vedeni technického wwhaveni,
viz CSN 75 6101 {jinak ize urtit dohodou zainteresovanych provozovateld vedeni technického wwiaveni).

Mezi trakénimi kabely rizné polarity musi byt vadalenost nejmens 150 mm.

'Y konkrétnich pfipadech provefuje statik analyzou a vipoftem. Jinak nesmi byt poSkozeny zéjmy dotéenych subjektl,
napf. viastnikl a provozovateld cchrannych konstrukei vedeni technickéhe vybaveni.

Pfi uplatnéni bezvykopové technologie chnovy, kdy je plvodni potrubi voing nebo tésné wwyloZkovano novym, potom
plvodni potrubi obwykle prebira i funkei ochranného potrubi {ochranng trubky), ochranné staticky spolupidscbici
konstrukce. To umoZnuje v pfipadé potfely dohodnout zmengeni odstupowych vzdalenosti se zainteresovanymi
provozovateli a viastniky vedeni technického vybaveni

Pfednostné se vedeni ukladaji do sdruZené trasy, ostatni za podminek spravee nebo provozovatele sdruZeng trasy
podie CSN P 73 7505, 3.6.

Tlakova kanalizace se posuzuje jako vodovodni Fady a pripajky.

POZNAMEKA Soubshy silovych kabeld, pro které plati PNE 341050 —ed. 3 [5], je mo2né snifit vhodnym opatfenim — vioZe-
nim svislé prepazky. ' souladu s £l. 5.4_3 mohou byt opticke {nemetalicke) kabely pouzité pro funkce souvisejici s provozem
silovych kabelll blize, nez uvadi tabulka.

Pfi nedodrZeni vzdadlenosti podle tabulky 4.1 je nutné technicke vybaveni opaftfit ochrannou konstrukei = pfesghem 1,5 m
{viz 5.6.4).
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CSN 73 6005
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CSN 73 6005

Tabulka A.2 (dokonceni)

3

1)

13

14

18]

18]

1=

1)
2)

Z3)

Vzdalenosti se mefi mezi vnéjEimi povrchy kabeld, potrubi, stok, ochranné konstrukes, nebeo kolejnice tramvajove trati
hliZ&i k vedeni.

Maristajici prostorové problémy v dopravnim prostoru (vefejném prostoru) pod i nad trovni povrchu terénu {Gzemi) je
mozné v soutasnych podminkach fedit pfedeviim ufitim prostorové dspomych zpdsobd ukladani vedeni technického
vybaveni, fi. prostrednictvim sdrufenych tras vedeni technického vybaveni.

Informace o nejmendich vzdalenostech mezi povrchy vysokotlakého phynovodniho potrubi (nad 0.4 MPa) a ostatnich
vedeni technického vybaveni lze nalézt napr. v TPG 702 04 [3].

Vzdalenosti plati pro vedeni vodnich tepelnych siti. Pro vedeni pamich tepelnych siti je nuing vzdalenost stanovit tak,
aby byly spinény podminky ékdnku 5.7.3. Pro kfiZeni vedeni pami tepelné sité s kabely elektronickych komunikaci se
vzdalenost zvitiuje u chranénych kabeld na 250 mm.

Mechrangéne kabely.

W montaZnim kandlu nebo betonovich a plastovych chraniEkach nebo oddéleny betonovymi deskami podle ustanoveni
CSH IEC 60050-614 a CSN EN S0341-1 ed. 2.

Kabel v betonove chranifce pfesahujici pldorys plynovodu na kaZdou stranu nejmeéns o 1 000 mm. Konstrukce chra-
nicky musi byt schopna zabranit primiku kovove taveniny od kabelu k plynovodu.

Pri uloZeni kabelu v chranit c2 je moZno vzdalenost piiméfené zmensit.

Primé&feng. neiméné viak 200 mm.

Kabel = meniim napétim je uloZen v chranitce.

Kahely vvn jsou uloZeny v chraniéce presahuiici misto kfiZeni na kafdou stranu o 2 000 mm.

Kahely elekfronickych komunikaci jsou uloZeny v betonovych Zlabech apod ., zalitych asfaltem v délece plesahujici misto
kfiZeni na ol& strany minimalng o 2 000 mm.

Wiivy kabelu wn na vedeni elektronickjch komunikaci, resp. vedeni potrubni po3ty a find kovova dloZné zafizeni je nutné
Kontrolovat vwypodtem podle CSN 33 2160.

Kabely vwn jsou uloZeny pod plynovodem v chranitkach zasypamych vrstvou pisku tlougfky nejméné 300 mm a pokny-
tych dvéma wrstvami ochrannych krycich desek, v délce plesahujici misto kfiZeni na obé strany nejméns 1 000 mm
u nizkotlakého plynovadu a 2 000 mm u stredotiakého phnovodu. S provozovatelem a viastnikem phynovodu je nezhytné
projednat individudini protikorozni opatfeni.

Kabely elektronickych komunikaci jzou kiadeny ve vzajemné vzdalenosti 50 mm. V pfipadé optickych (nemsatalickych)
kabell uloZenych v chraniékach j& moZné tuto vzdalenost piimérené zmensit. Phi kfiZeni je klademe nad sebou = odstu-
povou vzdalenosti minimaing 50 mm.

2 Je-li vedeni tepelng sité v ochrannem télese se vzduchovou mezerou, nebo jdedi o kabelovod, ochrannou konstrukc

sdruZeng trasy vedeni technického wwhaveni (napf. MULTIKAMAL), je nutno phynovad opatiit plynotésnou chraniékou
presahujici jiné vedeni technického vybaveni nebo ochrannou konstrukci vedeni technického vybaveni na obs strany
nejméné o 1 000 mm.

KfiZuje-li plynovod nebo phmovodni pfipofka stoku nebo kanalizatni pfipojku v mendi vzdalenosti nez 500 mm,
minimainé viak 150 mm, opatfi se plynarenske zafizeni plynotésnou chranickou presahujici stoku & kanalizadni pFipojku
na obé strany nejmeéng o 1 000 mm.

Je-ii vodovodni potrubi uloZena pod Grovni vedeni tepeiné sité, kabelovodu nebo ochranné konstrukcs sdrufené trasy
vadeni technického vybaveni, musi byt opatfeno chraniékou, ochrannym knytem nebo jinak zaberpeiéeno {napf. volbou
vhodné materidlové technologické varianty vodovodniho potrubi). Jinak musi byt nejmendi odstupovd vzdalenost
vodovodniho pc:trpbi 350 mm. Doporutuje se také plihlédnout ke kategorii vodovodniho fadu a jeho technickym a pro-
voznim parametmim.

Y konkrétnich pfipadech provefuje statik analyzou a vypottem. Jinak nesmi byt poSkozeny z&jmy dotéenych subjekta,
napf. vlastnikd a provozovatehl ochranmych konstrukei vedeni technického wyhaveni.

Mexzi trakénimi kabely rizné polarity musi byt vzdalenost nejmeénég 150 mm.

Ffi uplatnéni bezvykopové technologie obnovy, kdy je plvodni potrubi volng nebo na tésno wyvioPkovano nowym,
plivodni potrubi potom obwvykle pfebirad i funkci ochranného potrubi (ochranné trubky), ochranné staficky spolupdsobici
konstrukce. To umoZnuje v pripadé poffeby dohodnout redukci odstupovych vzdalenosti zainteresovanymi provozovateli
a viastniky vedeni technického vybaveni.

Pokud je to moZné, ma byt odstupova vzdalenost ve vertikalnim smémn alespor 100 mm {viz CSN EN 805),

Kahel se ukldda do tvamicové chranitky nebo do korytka v déles 2 m od potrubi na obé strany.

Tlakova kanalizace se posuzuje jako vodovodni fady a pripojky.

POZNAMKA Soublhy, kifeni silovych kabell, pro které plati PNE 341050 — ed. 3 [5], je mo2né snifit vhodnym opatfenim —
vloZenim svislé plepazky.
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Dodatek &.1 technické zprdvy SO 302 SPLASKOVA KANALIZACE na
akci: ,,Revitalizace aredlu Technickych sluZeb U Cihldre, Havli¢kdv Brod“

Soucdsti stavby ,Revitalizace aredlu Technickych sluzeb U Cihldfe, Havlickdv Brod* SO 302
SPLASKOVA KANALIZACE bude rozbourdni a demontdz ti stévajicich Eistiren odpadnich vod v aredlu
TS HB. Stavajici Cistirny odpadnich splaskovych vod v aredlu Technickych sluzeb budou po prepojeni
splaskovych vod z jednotlivych objektd na novou splaskovou kanalizaci zruseny (budou vy&erpdny,

vyvezeny na COV Perknov a budou zdemontovdny).
Jednd se o tfi samostatné Cistirny odpadnich vod:
€OV 1 - U ADMINISTRATIVNI BUDOVY - €OV umisténa na &.parc.1052/1 kd. Havliékov Brod
COV 2 - U SATEN - COV umisténa na &.parc.1052/1 kd. Havli¢kdv Brod
COV 3 - U VRATNICE - - COV umisténa na &.parc.1052/2 k. Havliékdv Brod

Viz situace

4u 105211

.
< 585
CAV 2 -4 §at
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Pfed zahdjenim odstranéni Cistiren odpadnich vod vE. piislusenstvi bude provedeno odpojeni

od el.rozvoduy, odpojeni od kanalizace. Budou zdemontovdna stdv. dmychadla.

Pfed zahdjenim odstranéni konstrukci Cistiren odpadnich vod vé&. piisluienstvi budou COV
vy&erpdny, obsah bude vyvezen na COV Perknov, kde bude provedena likvidace dle viech

platnych zdkond a vyhl&sek!

Bude provedena demontdz a rozbourdni stavajicich konstrukci Cistiren odpadnich vod. Budou
odpojena a zaslepena pfipojovaci kanalizacni potrubi (ndsledné budou veskerd stavajici kanalizacni
potrubi v aredlu TS HB v rdmci stavby ,Revitalizace aredlu Technickych sluzeb U Cihldre, Havlickiv
Brod*" zruSena - rozbourdna, zaslepena, zabetonovdana). Zasypy v budoucich zpevnénych plochdch

budou po rozbourdni a odstranéni COV zasypdny §térkodrti a zhutnény.

Jednotlivé COV mohou byt odstranény, rozbourény az po pfepojeni stdv. objektd na novou
splaskovou kanalizaci (splaskové vody nové svedeny do verejné splaskové kanalizace VAK HB),

nebo po zruseni - po demolici objektu, pro ktery je stdv. COV vyuZivdna.

COV 1 - U ADMINISTRATIVNI BUDOVY - bude zrusena v -1.etapé po piepojeni lezatych kanal.svodi

z objektU na st.parc. 4925 a 4924 kd. Havli€kav Brod do nové splaskové kanalizace

COV 2 - U SATEN - bude zrusena po/pii demolici objektu Saten umisténém na st.parc. 895 k.

Havliékov Brod

€OV 3 - U VRAINICE - bude zrusena po piepojeni lezatych kanal.svody z vrdtnice (umisténé u

spodniho vjezdu) do nové splaskové kanalizace

Z&sady odpadového hospoddrstvi - hospodareni s odpady béhem demolice se bude Fidit
ustanovenim zdkona o odpadech ¢.185/2001 Sb., a dle provddéci vyhldsky ¢.383/2001Sb., pfipadné
dallimi predpisy v odpadovém hospoddrstvi. Odpady vzniklé pfi bouracich pracich budou
likvidovdny v souladu s platnym zdkonem o odpadech a dle provddéci vyhldsky a v souladu s dalSimi
predpisy o odpadovém hospoddistvi. POvodce odpadd - zhotovitel stavby musi s odpady naklddat
tak, aby v dUsledku této Cinnosti nedoslo k negativnim dopaddm na Zivotni prostredil Odpady budou
shromdzdény v misté stavby dle potfeby v odpovidajicich nddobdch, na mezisklddkdch. Nakldddni
s odpady zqjisti realizacni firma. O odpadech bude vedena evidence. Ke kolaudaci budou
predlozeny doklady o zpUsobu odstranéni odpadu (vyuZiti, zneskodnéni, recyklaci). Komundini
odpad bude tfidén a odvezen na fizenou sklddku. Prebyte&nd (vytlacend) zemina bude ulozena na

fizenou sklddku zemin, kterou si zajisti zhotovitel (na své ndklady).

Opravy povrch( - nové asfaltové plochy budou provedeny v rdmci stavby ,,Revitalizace aredlu
Technickych sluZzeb U Cihldre, Havlickdv Brod".
Odpady vzniklé pii bouracich pracich budou likvidovdny v souladu s platnym zdkonem

o odpadech a dle provddéci vyhldsky a v souladu s dalsimi predpisy o odpadovém
hospoddrstvi.

Pii realizaci je nutné dodrZovat bezpeénost prace zdkon 309/2006 Sb. a narizeni viady
591/2006 Sb. - O bezpeénosti prace.
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