



	STAVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ VE SPRÁVE ČETIN A.S. - NEPROVOZOVANÉ SÍTĚ
	STAVAJÍCÍ METALICKÝ KABEL VE SPRÁVE ČETIN A.S.
	STAVAJÍCÍ METALICKÝ KABEL VE SPRÁVE ČETIN A.S. - NEZAMĚŘENÝ PRŮBĚH
	STAVAJÍCÍ OPTICKÝ KABEL KAMEROVÝ VE SPRÁVE METROPOLITNÍ S.R.O.
	STAVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍDN NN POD. DO 1KV VE SPRÁVE ČEZ DISTRIBUCE A.S.
	STAVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍDN NN. DO 1KV VE SPRÁVE ČEZ DISTRIBUCE A.S.
	STAVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍDN NN. DO 35KV VE SPRÁVE ČEZ DISTRIBUCE A.S.
	STAVAJÍCÍ PLYNOVODNÍ POTRUBÍ I.VL VE SPRÁVE GASNET s.r.o.
	STAVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ VE SPRÁVE NEJ.CZ. - OPTICKÉ VEDENÍ
	STAVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ VE SPRÁVE NEJ.CZ. - KOAXIÁLNÍ VEDENÍ
	STAVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ VE SPRÁVE METROPOLITNÍ S.R.O. - OPTICKÉ VEDENÍ
	STAVAJÍCÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ VE SPRÁVE VAK HB
	STAVAJÍCÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ - VE SPRÁVE TS HB
	STAVAJÍCÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ - ÚŽITKOVÝ VODOVOD VE SPRÁVE TS HB
	STAVAJÍCÍ VNITROAREÁLOVÁ TRASA ROZVODU PLYNOVODU NADEVNÍ VEDENÍ - VE SPRÁVE TSHB
	STAVAJÍCÍ VNITROAREÁLOVÁ TRASA ROZVODU PLYNOVODU POZEMNÍ VEDENÍ - VE SPRÁVE TSHB
	STAVAJÍCÍ VNITROAREÁLOVÁ TRASA ROZVODU ELEKTRIKY POZEMNÍ VEDENÍ - VE SPRÁVE TSHB
	STAVAJÍCÍ VNITROAREÁLOVÁ TRASA ROZVODU ELEKTRIKY NADEVNÍ VEDENÍ - VE SPRÁVE TSHB
	STAVAJÍCÍ VNITROAREÁLOVÁ TRASA ROZVODU OSVĚTLENÍ POZEMNÍ VEDENÍ - VE SPRÁVE TSHB
	STAVAJÍCÍ VNITROAREÁLOVÁ TRASA ROZVODU OSVĚTLENÍ NADEVNÍ VEDENÍ - VE SPRÁVE TSHB
	STAVAJÍCÍ VNITROAREÁLOVÁ TRASA ROZVODU DATOVÉHO KABEŁU POZEMNÍ VEDENÍ - VE SPRÁVE TSHB
	STAVAJÍCÍ VNITROAREÁLOVÁ TRASA ROZVODU PRŮVIŠŇOVÁNÍ KABEŁU POZEMNÍ VEDENÍ - VE SPRÁVE TSHB
	STAVAJÍCÍ VNITROAREÁLOVÁ TRASA ROZVODU PRO KAMEROVÝ SYSTÉM NADEVNÍ VEDENÍ - VE SPRÁVE TSHB
	NOVÝ VODOVOD TS HB
	NOVÝ VODOVOD VAK HB - PRODLUŽENÍ VODOVODU
	NOVÝ VODOVOD PŘÍPOJKA ČISTÉ, RODINNÝ DŮM)
	NOVÁ PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ VODY DO OBJEKTU
	NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
	NOVÁ SPRAVKOVÁ KANALIZACE
	NOVÁ KANALIZACE - DEŠŤOVÉ VODY ZE STŘECH OBJEKTŮ DO RETENČNÍ NADŘEŽE
	STAVAJÍCÍ KANALIZACE TS HB
	STAVAJÍCÍ KANALIZACE TS HB
	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE POSEČ CHLÁPŘESHO POTOKA V AKBI HB (REALIZACE 2044)
	STAVAJÍCÍ TRASA ROZVODŮ NN - VE SPRÁVE TS HB
	NOVÁ TRASA ROZVODŮ NN CHRÁNKA DN150 - VE SPRÁVE TSHB
	NOVÁ TRASA ROZVODŮ FVE CHRÁNKA DN3 - VE SPRÁVE TSHB
	KABEŁ I.DC CTV 2x15-1mm ²
	KABEŁ KOMUNIKAČNÍ FVE (KABEL FTG)
	NOVÁ TRASA ROZVODU DATOVÉHO VEDENÍ CHRÁNKA D. OPTICKÝ KABEŁ - VE SPRÁVE TSHB
	NOVÁ TRASA ROZVODU DATOVÉHO VEDENÍ CHRÁNKA D. UTP KABEŁ - VE SPRÁVE TSHB
	NOVÁ TRASA ROZVODU AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ - VE SPRÁVE TSHB
	NOVÁ TRASA PŘÍPOJČOVÝCH POTRUBÍ UV
	NOVÁ TRASA ZATŘEBNĚNÍ SLUCHOVÝCH PŘÍPOJKŮ DN 300
	NÁVRH TRASY PŘELOŽENÍ ČETIN A.S.
	NOVÁ TRASA PLYNOVODNÍCH POTRUBÍ
	TRASA PŘELOŽENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ ČEZ DISTRIBUCE
	NOVE DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN150
	ROZVADEČ NN
	POUSTHOVKA KABELOVÁ SKŘÍN
	ROZVADEČ FVE
	SKŘÍN DATŮ - (KAMEROVÝ SYSTÉM KOMUNIKACE FOTOVOLTAIKY, REZERVA)
	DATOVÝ ROZVADEČ
	ZASUVKOVÁ SKŘÍN
	MÍSTO NA KOLA = 0,5(0,6)/2,0m
PLOT	NOVÉ OPLECENÍ VÝŠKY 2m + SÍŤ 4m
PLOT	NOVÉ PLNĚ OPLECENÍ Z TRAPEZOVÉHO PLECHU VÝŠKY 2m + PODHRABOVÁ DESKA
PLOT	NOVÉ PLETIVTOVÉ OPLECENÍ VÝŠKY 2m + PODHRABOVÁ DESKA
PLOT	NOVE DESIGNOVÉ OPLECENÍ VÝŠKY 1,8m
PLOT	NOVÉ PLETIVTOVÉ OPLECENÍ VÝŠKY 2m + OPĚRNÁ ŽDĚ
PLOT	VSTUPY - BRÁNY A BRANKY

PŘED REALIZACÍ NUTNO NEJPRVE OVĚRIT VÝSKOVE A POLOHOVÉ UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE V MÍSTĚCH NÁPOJENÍ, PŘEPŮJENÍ
STÁVAJÍCÍ STĚ ISOU ZAKRESLENY POULZE ORYTOVÁNÍ
JE SUJOU ZNAMY HLUBOKY V MÍSTĚCH STAVBY PŘESNÉ TRASY)
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT
VEDENÍ VÝŠKÝ INŽENÝRSKÝMI SÍTÍ!!!
VŠEKKÉ ROZMĚRY OVĚRIT PŘI PROVÁDĚNÍ !!!
VÝKOPY NUTNO PÁZTÍ!!!
POKLÁDKA SPÁSKOVÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ V ŠACETI MUSÍ BÝT
PŘED ZAHOJENÍM ODSOULHAŠENO PRACOVNÍKEM VAK A.S. HAVLÍKOVÝ BROD
PÁZENÍM BROŽEM ZASTUPITELNÝM
PÁZENÍ BUDUJE ODRÁNOVÁNOUNO S POSTUPUJÍCÍM JAZPTEM
PŘI KRÍŽENÍ A SOUBĚHU PODZEMNÍCH VEDENÍ JE NUTNÉ DOPŘET ODSTUPNY DEJE ČSN 7
PŘI JIŠTĚNÍ PODZEMNÍ VODY PŘÍZVAT PROJEKTANTA A STATIKA
PŘI JIŠTĚNÍ PODZEMNÍ VODY NUTNO DOPŘET ODPOROVÝCH A OCHRANY ZDRAVÍ V
V PŘÍPADĚ NEJASNOTY, NEPŘEDVÍDANÝCH OKOLNOSTÍ ČI ZMĚN NUTNO PŘÍZVAT
PROJEKTANTA K POSOUZENÍ RESP. UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PŘI STAVBĚ.
NEDÍLNOU SOULACÍ VYKRESLUJOU SOU OSTATNÍ VÝŠKOVÉ, TECHNICKÁ PRÁVA,
PŘÍKAZY, PŘÍKAZY, PŘÍKAZY, PŘÍKAZY, PŘÍKAZY, PŘÍKAZY, PŘÍKAZY, PŘÍKAZY, PŘÍKAZY,
PŘI REALIZACI NUTNO DOPŘET VŠEKKÉ TECHNOLOGICKÉ POKYNY JEDNOTLIVÝCH
DODAVATELŮ MATERIÁLŮ, POULZITE MATERIÁL MUSÍ ODPovídAT VHL 37/2001 .S .
POKUD BUDU V MÍSTĚ STAVBY VODOVODY SPODNÍ VODA
BUDOU VÝKOPY PROVODENY ČI DRENÁŽÍ ULOUŽENÝCH V ŠTERKOTŘÍ
PŘI REALIZACI NUTNO PŘÍZVAT PROJEKTANTA A STATIKA
PŘI REALIZACI MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ KORDINOVANY STAVBY VODOVODU,
SPÁSKOVÉ KANALIZACE, DEŠTOVÉ KANALIZACE, PRODLOUŽENÍ
VODOVODU SE STAVBAMI OSTATNÍCH INŽ. SÍTÍ, POZEMNÍCH OBJEKTŮ,
SE STAVBOU KOMUNIKACE, CHODNÍKŮ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH!!!
PŘI STAVBĚ SPÁSKOVÉ KANALIZACE NUTNO KORDINOVAT SE STAVBOU
„138 HAVLÍKOVÝ BROD, SV OBCHVAT“
PŘESNĚ UMÍSTĚNÍ NOVÉ KANALIZACE BUDĚ UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ PO
VÝTČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTE A PO JIŠTĚNÍ PŘESNÉHO VÝSKOVEHO A
POLOHOVÉHO UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ V MÍSTĚCH KRÍŽENÍ S NOVOU
KANALIZACÍ A PO JIŠTĚNÍ PŘESNÉHO VÝSKOVEHO A POLOHOVÉHO UMÍSTĚNÍ
STÁVAJÍCÍ KANALIZACE V MÍSTĚCH NÁPOJENÍ. PŘED REALIZACÍ PŘÍZVAT
PROJEKTANTA, ZÁSTUPCE INVESTORA A ZÁSTUPCE VAK PRO UPŘESNĚNÍ !!!

ODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
M.NOVOTNÁ	M.NOVOTNÁ	ing.P.BLÁHA	ing.J.
OBEC : HAVLÍČKŮV BROD		OKRES : HAVLÍČKŮV BROD	
KRAJ : VYSOČINA			
INVESTOR : TECHNICKÉ SLUŽBY HAVLÍČKŮV BROD			

ODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
M.NOVOTNÁ	M.NOVOTNÁ	ing.P.BLÁHA	ing.J.
OBEC : HAVLÍČKŮV BROD		OKRES : HAVLÍČKŮV BROD	
KRAJ : VYSOČINA			
INVESTOR : TECHNICKÉ SLUŽBY HAVLÍČKŮV BROD			



OBJED : HAVLÍČKOV BROD

OBJED : HAVLÍČKOV BROD

gbr vs Havlíčkův Brod

KRAJ : VYSOČINA

PROJEKTOVÁKÉ INŽENÝRSKÝ STAVB

INVESTOR : TECHNICKÉ SLUŽBY HAVLÍČKOV BROD

Wzrost: 609 400 855, fax: 602 234 377

e-mail: more@smrbh.cz

Revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře, Havlíčkův Brod

DATUM	06/2025
STUPEŇ PD	DSP
Č. KAZÁKY	23020
MĚŘÍTKO	1:500
ČÁST DOKUM.	Č. VÝKRESU
SITUACE	D.1.302 2

DO NOVĚ BUDOVANÉ SPÁSKOVÉ KANALIZACE NESMÍ BÝT NAPOJENY DESTOJE VODY!!!

PŘESNÉ VÝŠKOVÉ A POLOHOVÉ UMÍSTĚNÍ NOVÉ KANALIZACE BUDE UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ PO Ověření VÝŠKOVÉHO A POLOHOVÉHO UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ SÍTĚ V SOUHRNĚLÍ A V MÍSTĚCH KRÍŽENÍ S NOVOU KANALIZACÍ. PŘESNÉ VÝŠKOVÉ A POLOHOVÉ UMÍSTĚNÍ NOVÉ KANALIZACE BUDE UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ PO Ověření VÝŠKOVÉHO A POLOHOVÉHO UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE V MÍSTĚCH NÁPOJENÍ NA NOVOU KANALIZACI. ŘEŠENÍ MUSÍ BÝT PŘED REALIZACÍ ODSOUHLAŠENO TDI, ZÁSTUPCEM INVESTORA A PROJEKTANTEM. STAVBA KANALIZACE BUDE PROVEDENA DLE POŽADAVKŮ MAJITELE A DLE POŽADAVKŮ SPRÁVCE TECHNICKÝCH SLUŽEB HB.

PŘED REALIZACÍ MUSÍ BÝT NEJPRVE OvěŘENO VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ V MÍSTĚCH KRÍŽENÍ S BUDOVOVANOU KANALIZACÍ. PŘED REALIZACÍ NUTNO NEJPRVE VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ INŽ. SÍTĚ A ODHALIT (BUDICNÍM ODKOPÁNÍM) STÁVAJÍCÍ INŽ. SÍTĚ V MÍSTĚCH KRÍŽENÍ S KANALIZACÍ. PŘESNÉ VÝŠKOVÉ A POLOHOVÉ UMÍSTĚNÍ NOVÉ KANALIZACE BUDE UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ PO Ověření VÝŠKOVÉHO A POLOHOVÉHO UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE V MÍSTĚ NÁPOJENÍ NA NOVOU KANALIZACI. K UPŘESNĚNÍ PŘESNÉ TRASY KANALIZACE BUDE PŘED REALIZACÍ PŘÍZVÁN ZÁSTUPCE TECHNICKÝCH SLUŽEB HAVLÍČKŮV BROD A PROJEKTANT!

STAVBU SPÁSKOVÉ KANALIZACE NUTNO KOORDINOVAT SE STAVBOU „I/38 HAVLÍČKŮV BROD, SV OBCHVAT“ A SE STAVBOU „KANALIZACE PODÉL CHLÁŘSKÉHO POTOKA“.