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Jedná se o stavbu odlučovače lehkých kapalin, který bude sloužit k předčištění odpadních 
vod z automyčky v areálu Technických služeb U Cihláře Havlíčkův Brod. Automyčka slouží pro mytí 
aut, autobusů, nákladních aut, zemních strojů,...stroje a mechanizace stavebních firem. Bude zrušen 
stávající způsob čištění (zdemontávano čistící zařízení CINIS).  Odpadní vody z mytí budou přes OLK 
napojeny do splaškové kanalizace VAK HB. K mytí v automyčce je nyní používána voda ze 
stávajícího vrtu a nově budou používány i dešťové vody z nově budované retenční nádrže v horní 
části areálu (dešťové vody ze střech nově budovaných objektů).  

Stávající mytí je prováděno vodou ze stávajícího vrtu, předpokládané množství odpadních 
vod ročně cca 800 m3/rok (vody z vrtu jsou měřeny). 

Bude osazen odlučovač lehkých kapalin např. AS-TOP 30 VF/ER/B. OLK bude v provedení 
železobetonový vč. obetonování, OLK bude osazen na ŽB podkladní desku a bude se zákrytovou ŽB 
deskou.  OLK musí být pojezdný těžkou technikou z důvodu umístění ve zpevněné ploše – OLK pro 
zatížení D400!. Do OLK budou napojeny pouze vody z prostoru mytí. Tyto vody budou svedeny přes 
odvodňovací žlab s kalovým prostorem pro usazování hrubých nečistot. Před OLK bude umístěna 
revizní šachta s kalovým prostorem. Odpadní vody předčištěné v OLK a vypouštěné do splaškové 
kanalizace VAK HB musí odpovídat kanalizačnímu řádu města a musí být v souladu s pokyny a 
požadavky VAK HB a.s.  

OLK bude osazen ve zpevněné ploše pře stávajícím objektem automyčky na pozemku č. 
parc. 1052/1 kú. Havlíčkův Brod, který je ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod. 

 

AS-TOP 30 VF/ER/B 

Jedná se o typovou řadu odlučovačů lehkých kapalin splňující požadavky EN 858-1 
vyráběnou v různých variantách a velikostech. Použitý koalescenční odlučovač je vždy třídy I dle EN 
858-1. Koalescenční odlučovač zaručuje max. přípustný obsah lehkých kapalin na výstupu do 0,5 
mg/l. 

OLK AS-TOP 30 VF/ER/B je železobetonová nádrž obdélníkového tvaru se dvěmi kruhovými vstupními 
otvory. OLK je dodáván komplet – vystrojen vč. koalescenčního filtru ze specielní PUR pěny, lehce 
vyjímatelný – snadná údržba. Napojení přítokového a odtokového potrubí - přítoková a odtoková 
potrubí jsou standardně provedena z PVC hladkých trub kompatibilních s kanalizačními hrdlovými 
trubkami z PVC s pryžovými kroužky. OLK bude v provedení železobetonový vč. obetonování, OLK 
bude osazen na ŽB podkladní desku a bude se zákrytovou ŽB deskou. 

Provedení vstupů do odlučovače - nad zákrytovou deskou po úroveň upraveného terénu 
budou vstupy provedeny z prefa betonových šachetních skruží DN 1000 tl. stěny 120 mm + konus + 
litinový poklop DN600 D400 Viatop bez odvětrání.  

 STAVBA OLK MUSÍ BÝT PROVÁDĚNA DLE POKYNŮ VÝROBCE, DLE PLATNÝCH 
TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ.  

 BETONÁŽ DNA MUSÍ BÝT PROVEDENA NAJEDNOU BEZ PŘERUŠENÍ  
 SVISLÉ STĚNY MUSÍ BÝT BETONOVÁNY NAJEDNOU  
 PRACOVNÍ SPÁRA JE PŘÍPUSTNÁ POUZE NAD A POD SVISLOU STĚNOU 
 PŘED REALIZACÍ MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA REALIZAČNÍ DOKUMENTACE OLK VČ. VYPRACOVÁNÍ 

PROVOZNÍHO ŘÁDU PRO PROVOZ A ÚDRŽBU OLK. 
 HUTNĚNÍ V BLÍZKOSTI OLK PROVÁDĚT V SOULADU S POKYNY VÝROBCE!!! 
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Postup instalace zařízení:  

Při instalaci je vhodné postupovat následujícím způsobem:  

• vybudujte základovou desku železobetonovou z betonu C30/35XF3 na ŠD podklad 

• v případě výskytu podzemní vody snižte její hladinu pod úroveň základové desky (čerpání) 

• uložte nádrž na základovou desku  

• proveďte připojení přítokového a odtokového potrubí na kanalizaci vč. osazení šachtových 

vložek 

• proveďte vyrovnání stěn OLK extrudovaným polystyrenem a výztuž stěn kari sítí 

• proveďte rozepření stěn nádrže v obou směrech  

• proveďte obetonování nádrže betonem C30/35XF3 a následně zásyp ŠD  

• proveďte zákrytovou ŽB desku a provedení vstupů do OLK z prefa konusů  

• dopusťte nádrž čistou vodou po úroveň odtokového potrubí  

• zkontrolujte těsnost nádrže a proveďte konečný zásyp štěrkodrtí  

 

Osazení OLK provádět dle výkresu OLK a dle pokynů dodavatel! Před realizací musí být 

zpracována realizační – prováděcí dokumentace OLK! 

 

Pokud před uložením do stavební jámy nebo v průběhu instalace zjistíte poškození nádrže instalaci 

přerušte a ihned se obraťte na firmu ASIO s.r.o. nebo autorizovaného zástupce, protože jakákoliv 

oprava nádrže musí být provedena zpravidla vně stavební jámy.  

 

Vybudování základové desky  

Tloušťka železobetonové desky z betonu C30/35XF3 musí odpovídat únosnosti podkladní zeminy. 

Pružný odpor okolí proti posunutí wp (mm) v ose z musí být minimálně C1z = 10 MN/m3 . Rovinnost 

základové desky musí být v toleranci ± 5 mm. Po dokončení základové desky proveďte měření 

rovinnosti a o provedení měření udělejte zápis.  
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Zprovoznění odlučovače se provádí po jeho instalaci před uvedením do provozu. Zprovoznění 

zahrnuje:  

• kontrolu správnosti instalace  

• kontrolu funkčních částí zařízení  

• zaškolení budoucí obsluhy  

Zprovoznění může být provedeno firmou ASIO spol. s r.o., autorizovaným zástupcem nebo přímo 

provozovatelem. Postup zprovoznění je popsán v „Postup zprovoznění je popsán v „NÁVOD 

K POUŽITÍ“. Odlučovače lehkých kapalin AS-TOP.“ (odlučovač je zprovozněn napuštěním 

kapaliny). 

 

Obsluha a údržba  

Odlučovač je koncipován tak, že nevyžaduje trvalou obsluhu. Při provozu je ale nutné provádět 

jeho pravidelnou kontrolu a dále popsané činnosti dle následující tabulky.  

  

Celková časová náročnost obsluhy je cca. 30 hod. za rok. Část kontrolních činností je možno 

provést v rámci jedné kontroly. Podrobné pokyny pro obsluhu a údržbu jsou uvedeny v „„NÁVOD 

K POUŽITÍ. Odlučovače lehkých kapalin AS-TOP.“ Obsluhu a údržbu mohou provádět osoby bez 

zvláštní odborné kvalifikace. Budoucí obsluha je zaškolena při zprovoznění zařízení. 

Provoz a obsluha ORL bude probíhat dle provozního řádu. O provozu ORL musí být veden provozní 

deník, kde se zaznamenávají pravidelné činnosti – kontroly, práce údržby, opravy, revize, servisní 

práce, hodnota sedimentu a provozní stavy a události. Nevedení provozního deníku se považuje 

za nesprávnou obsluhu. 
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Osazení a instalace viz projektové dokumentace, manuál výrobce. 

Instalace a napojení OLK bude prováděno dle technologie výrobce! 

Uvedení OLK do provozu provádět dle pokynů výrobce! 

Provoz ORL provádět dle pokynů výrobce! 

Osazení, napojení a provoz ORL bude prováděn dle technologie výrobce!  

Veškeré práce provádět dle technologie výrobců!  

 

Stavba OLK musí být provedena dle platných ČSN a zákonů, dle vydaného vodoprávního 

povolení a dle platné PD k vodoprávnímu povolení. 

Při realizaci je nutné dodržovat bezpečnost práce zákon 309/2006 Sb. a nařízení vlády 

591/2006 Sb. – O bezpečnosti práce. 

 

PŘED REALIZACÍ MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA REALIZAČNÍ DOKUMENTACE OLK 

VČ. VYPRACOVÁNÍ PROVOZNÍHO ŘÁDU PRO PROVOZ A ÚDRŽBU OLK. 

 

- STAVBA ODLUČOVAČE A KANALIZACE MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ KOORDINOVÁNA SE STAVBOU SPLAŠKOVÉ 
KANALIZACE, STAVBAMI OSTATNÍCH INŽ.SÍTÍ A SE STAVBOU KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÝCH PLOCH!  
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ OLK A KANALIZACE BUDE UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ PO VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH 
A NOVĚ BUDOVANÝCH SÍTÍ A PO ZJIŠTĚNÍ PŘESNÉHO VÝŠKOVÉHO A POLOHOVÉHO UMÍSTĚNÍ 
STÁVAJÍCÍCH INŽ.SÍTÍ V MÍSTECH STAVBY OLK A V MÍSTECH KŘÍŽENÍ S NOVOU KANALIZACÍ.  
- PŘED REALIZACÍ PŘIZVAT PROJEKTANTA, ZÁSTUPCE INVESTORA A TDI PRO UPŘESNĚNÍ, ODSOUHLASENÍ! 
- STAVBA KANALIZACE A OLK MUSÍ BÝT PROVÁDĚNA DLE POKYNŮ VÝROBCE, DLE PLATNÝCH 
TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ.  
-BETONÁŽ DNA MUSÍ BÝT PROVEDENA NAJEDNOU BEZ PŘERUŠENÍ  
-SVISLÉ STĚNY MUSÍ BÝT BETONOVÁNY NAJEDNOU  
-PRACOVNÍ SPÁRA JE PŘÍPUSTNÁ POUZE NAD A POD SVISLOU STĚNOU 
- HUTNĚNÍ V BLÍZKOSTI ODLUČOVAČE PROVÁDĚT V SOULADU S POKYNY VÝROBCE! 
-PŘED REALIZACÍ MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA REALIZAČNÍ DOKUMENTACE OLK VČ. VYPRACOVÁNÍ 
PROVOZNÍHO ŘÁDU PRO PROVOZ A ÚDRŽBU OLK. 
  

Práce na kanalizaci budou provedeny v souladu s příslušnými platnými předpisy (platnými 
ČSN a EN o kanalizačních stokách, kanalizačních přípojkách, venkovních systémech stokových sítí,  
ČSN o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení, zemních pracích, atd…..). Zemní práce 
na stavbě je nutné provádět v souladu s ČSN 733050 a příslušnými bezpečnostními předpisy. Při 
změně, v případě nejasností, nepředvídaných okolností nutno přizvat projektanta k posouzení resp. 
upřesnění dalšího postupu prací na stavbě. Před zahájením zemních prací pro stavbu kanalizace 
budou vytyčeny všechny podzemní inženýrské sítě, aby nedošlo k jejich poškození. Při křížení a 
souběhu podzemních vedení je nutné dodržet odstupy dle ČSN 73 6005.   

Při realizaci je nutné dodržovat bezpečnost práce zákon 309/2006 Sb. a nařízení 
vlády 591/2006 Sb. – O bezpečnosti práce. 
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Dodatek č.1 technické zprávy SO 305 ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN na  

akci: „Revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře, Havlíčkův Brod“ 

 

Součástí stavby „Revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře, Havlíčkův Brod“ a stavby 

odlučovače lehkých kapalin bude zrušení stávajícího způsobu čištění odpadních vod z myčky. 

Bude zdemontávano stávající čistící zařízení CINIS vč. příslušenství a připojení, které bylo povoleno 

rozhodnutím „Mycí rampa v areálu technických služeb – kanalizace a čistící zařízení“ č.j. vod. 

7417/00 – Bl ze dne 31.7.2000 a zkolaudováno kolaudačním rozhodnutím č.j. vod. 9538/00-Bl ze 

dne 11.10.2000. Čistící zařízení představuje usazovací žlab, sběrnou jímku, která je rozdělena na 

dvě části (záchytná jímka venkovní a jímka na vyčištěnou vodu vnitřní). Ze záchytné jímky je voda 

čerpána do filtrační jednotky s náplní CINIS. Tato technologie je umístěna v provozním objektu, 

který byl povolen stavebním úřadem. Tento objekt umístěný na č.parc. st. 6516 v kú. Havlíčkův 

Brod nebude odstraňován (nebude demolován). Vyčištěné odpadní vody jsou kanalizační 

přípojkou svedeny do stávající jednotné kanalizace (do stávající šachty) v areálu TS HB. 

 

Zákres umístění myčky v KN: 
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Usazovací žlab, venkovní část sběrné jímky - záchytná jímka vč. připojovacích potrubí a 

kabel.rozvodů jsou umístěny na pozemku č.parc. 1052/1 v kú. Havlíčkův Brod, vnitřní část sběrné 

jímky - jímka na vyčištěnou vodu, filtrační jednotka s náplní CINIS vč. připojovacích potrubí a 

kabel.rozvodů jsou umístěny v provozním objektu umístěném na č.parc. st. 6516 v kú. Havlíčkův 

Brod.   

 

 

Před zahájením odstranění čistícího zařízení vč. příslušenství bude provedeno odpojení od 

el.rozvodů v provozním objektu, odpojení od vodovodu a od kanalizace. Budou zdemontována 

stáv.čerpadla.  

Před zahájením odstranění čistícího zařízení vč. příslušenství bude záchytná jímka a filtrační 

jednotka vyčerpány, obsah bude vyvezen na ČOV Perknov, kde bude provedena likvidace dle 

všech platných zákonů a vyhlášek! 
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Před stavbou OLK a před zahájení odstranění jednotlivých částí čistícího zařízení - před 

zahájením demoličních a bouracích prací čistícího zařízení bude provedeno odstranění 

stávajících asfaltových povrchů, vytrhání obrubníků,... – součást stavby „Revitalizace areálu 

Technických služeb U Cihláře, Havlíčkův Brod“. 

Bude provedena demontáž a rozbourání usazovacího žlabu, sběrné jímky (záchytné jímky 

venkovní a jímky na vyčištěnou vodu vnitřní). Bude zdemontována filtrační jednotka v provozním 

objektu. Budou odpojena a zaslepena připojovací vodovodní a kanalizační potrubí (následně 

budou veškerá stávající vodovodní a kanalizační potrubí v areálu TS HB v rámci stavby 

„Revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře, Havlíčkův Brod“ zrušena - rozbourána, 

zaslepena, zabetonována). Zásypy ve zpevněných plochách budou po rozbourání a odstranění 

částí čistícího zařízení zasypány štěrkodrtí a zhutněny.   

 

Bude provedeno rozbourání a odstranění usazovacího žlabu: 

 

venkovní části sběrné jímky - záchytné jímky vč. připojovacích potrubí a kabel.rozvodů: 
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vnitřní části sběrné jímky - jímky na vyčištěnou vodu vč. připojovacích potrubí a kabel.rozvodů 

 

filtrační jednotka s náplní CINIS vč. připojovacích potrubí a kabel.rozvodů 

 

 

 

 

Provozní objekt umístěný na č.parc. st. 6516 v kú. Havlíčkův Brod zůstane zachován, nebude 
odstraňován (není součástí původního povolení myčky). 

 

 



9 / 9 

Zásady odpadového hospodářství - hospodaření s odpady během výstavby se bude řídit 

ustanovením zákona o odpadech č.185/2001 Sb., a dle prováděcí vyhlášky č.383/2001Sb., 

případně dalšími předpisy v odpadovém hospodářství. Odpady vzniklé při stavbě a bouracích 

pracích budou likvidovány v souladu s platným zákonem o odpadech a dle prováděcí vyhlášky 

a v souladu s dalšími předpisy o odpadovém hospodářství. Původce odpadů – zhotovitel stavby 

musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k negativním dopadům na 

životní prostředí! Odpady budou shromážděny v místě stavby dle potřeby v odpovídajících 

nádobách, na meziskládkách. Nakládání s odpady zajistí realizační firma. O odpadech bude 

vedena evidence. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadu 

(využití, zneškodnění, recyklaci). Komunální odpad bude tříděn a odvezen na řízenou skládku. 

Přebytečná (vytlačená) zemina bude uložena na řízenou skládku zemin, kterou si zajistí zhotovitel 

(na své náklady). 

 

Opravy povrchů – nové asfaltové plochy budou provedeny v rámci stavby „Revitalizace 

areálu Technických služeb U Cihláře, Havlíčkův Brod“ po realizaci stavby odlučovače lehkých 

kapalin, vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace a kabelových rozvodů. 

 

Odpady vzniklé při bouracích pracích budou likvidovány v souladu s platným 
zákonem o odpadech a dle prováděcí vyhlášky a v souladu s dalšími předpisy o 
odpadovém hospodářství. 

Při realizaci je nutné dodržovat bezpečnost práce zákon 309/2006 Sb. a nařízení 
vlády 591/2006 Sb. – O bezpečnosti práce. 
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