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POZNAMKA:

- VESKERE ROZMERY OVERIT PRI PROVADENI!

- VYKOPY NUTNO PAZIT!

- POKLADKA KANALIZACNIHO POTRUBI VC.SACHET A OLK MUSI BYT PRED ZAHOZEM
ODSOUHLASENO ZASTUPCEM INVESTORA, PROJEKTANTEM A TDI.

- PAZENi BUDE ODSTRANOVANO S POSTUPUJICIM ZASYPEM

- PRI ZJISTENi PODZEMNI VODY PRIZVAT PROJEKTANTA A STATIKA
- PRI PROVADENI NUTNO DODRZOVAT ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI !l!

-V PRIPADE NEJASNOSTI, NEPREDVIDANYCH OKOLNOSTI €I ZMEN NUTNO PRIZVAT
PROJEKTANTA K POSOUZENI RESP. UPRESNEN| DALSIHO POSTUPU PRACI NA STAVBE.

- NEDILNOU SOUCASTI VYKRESU JSOU OSTATNI VYKRESY, TECHNICKA ZPRAVA,
VYJADRENI - DOKLADOVA CAST A DALS| DOKUMENTACE DLE SEZNAMU PRILOH.

- PRI REALIZACI NUTNO DODRZOVAT VESKERE TECHNOLOGICKE POKYNY JEDNOTLIVYCH
DODAVATELU MATERIALU, POUZITE MATERIALY MUSi ODPOVIDAT VYHL. 37/2001 Sb. -
- HYGIENICKE POZADAVKY NA VYROBKY VE STAVEBNICTVI

- POKUD BUDE V MISTE STAVBY KANALIZACE SPODNI VODA
BUDOU VYKOPY PROVEDENY VC. DRENAZI ULOZENYCH VE STERKODRTI
NUTNO PRIZVAT PROJEKTANTA K UPRESNENI RESENI A UPRESNENI NAPOJENI DRENAZI

- STAVBA ODLUCOVACE A KANALIZACE MUSI BYT RADNE KOORDINOVANA SE STAVBOU
SPLASKOVE KANALIZACE, STAVBAMI OSTATNICH INZSiTi A SE STAVBOU KOMUNIKACE A
ZPEVNENYCH PLOCH!

- PRESNE UMISTENI OLK A KANALIZACE BUDE UPRESNENO PRED REALIZACI PO VYTYCENI
STAVAJICICH A NOVE BUDOVANYCH SiTi A PO ZJISTENi PRESNEHO VYSKOVEHO A
POLOHOVEHO UMISTENI STAVAJICICH INZ.SITi V MISTECH STAVBY OLK A V MISTECH KRIiZENI §
NOVOU KANALIZACI.

- PRED REALIZACi PRIZVAT PROJEKTANTA, IASTUPCE INVESTORA A TDI PRO UPRESNENI,
ODSOUHLASENI!

- STAVBA KANALIZACE A OLK MUSIi BYT PROVADENA DLE POKYNU VYROBCE, DLE PLATNYCH
TECHNOLOGICKYCH POSTUPU.

-BETONAZ DNA MUS{ BYT PROVEDENA NAJEDNOU BEZ PRERUSEN{

-SVISLE STENY MUSi BYT BETONOVANY NAJEDNOU

-PRACOVNI SPARA JE PRIPUSTNA POUZE NAD A POD SVISLOU STENOU

- HUTNENI V BLiZKOSTI ODLUCOVACE PROVADET V SOULADU S POKYNY VYROBCE!

. PRED REALIZACIi MUSI BYT IPRACOVANA REALIZACNI
DOKUMENTACE OLK VC. VYPRACOVANI PROVOINIHO RADU PRO
PROVOIZ A UDRIBU OLK.

Marta
Novotna

\¢

ODLUCOVAC LEHKYCH KAPALIN
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ODP.PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL HIP

M.NOVOTNA M.NOVOTNA ing.P.BLAHA ing.J.MAREK M c

Havlickiv Brod s.r.o.

OBEC : HAVLIEKOV BROD OKRES : HAVLIEKOV BROD et

KRAJ : VYSOCINA 580 01 Havlickiv Brod
- H STAVEB

INVESTOR : TECHNICKE SLUZBY HAVLICKUV BROD tal-fax 569 400 525, lel: 602 234 377

DATUM

06/2025

Revitalizace aredlu Technickych sluzeb U Cihldre, Haviickuv Brod | stupex po

DSP

€. ZAKAZKY 23020

MERITKO 1:500
v v _ CAST DOKUM. |&. WKRESU
ODLUCOVAC LEHKYCH KAPALIN D.1.305 3
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