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AS-TOP 30 VF/ER/B

ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN

- VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘI PROVÁDĚNÍ!

- VÝKOPY NUTNO PAŽIT!

- PŘI ZJIŠTĚNÍ PODZEMNÍ VODY PŘIZVAT PROJEKTANTA A STATIKA

- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ, NEPŘEDVÍDANÝCH OKOLNOSTÍ ČI ZMĚN NUTNO PŘIZVAT 

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU JSOU OSTATNÍ VÝKRESY, TECHNICKÁ ZPRÁVA, 

VYJÁDŘENÍ - DOKLADOVÁ ČÁST A DALŠÍ DOKUMENTACE DLE SEZNAMU PŘÍLOH. 

- HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY VE STAVEBNICTVÍ

- PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ POKYNY JEDNOTLIVÝCH 

DODAVATELŮ MATERIÁLŮ, POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT VYHL. 37/2001 Sb. - 

PROJEKTANTA K POSOUZENÍ RESP. UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ NA STAVBĚ.

- PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ !!!

- PAŽENÍ BUDE ODSTRAŇOVÁNO S POSTUPUJÍCÍM ZÁSYPEM

- POKUD BUDE V MÍSTĚ STAVBY KANALIZACE SPODNÍ VODA

BUDOU VÝKOPY PROVEDENY VČ. DRENÁŽÍ ULOŽENÝCH VE ŠTĚRKODRTI 

NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA K UPŘESNĚNÍ ŘEŠENÍ A UPŘESNĚNÍ NAPOJENÍ DRENÁŽÍ 

ODSOUHLASENO ZÁSTUPCEM INVESTORA, PROJEKTANTEM A TDI.

- POKLÁDKA KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ VČ.ŠACHET A OLK MUSÍ BÝT PŘED ZÁHOZEM  

- STAVBA ODLUČOVAČE A KANALIZACE MUSÍ  BÝT ŘÁDNĚ KOORDINOVÁNA SE STAVBOU
SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, STAVBAMI OSTATNÍCH INŽ.SÍTÍ  A SE STAVBOU KOMUNIKACE A
ZPEVNĚNÝCH PLOCH!
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ  OLK A KANALIZACE BUDE UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ  PO VYTÝČENÍ
STÁVAJÍCÍCH A NOVĚ BUDOVANÝCH SÍTÍ  A PO ZJIŠTĚNÍ  PŘESNÉHO VÝŠKOVÉHO A
POLOHOVÉHO UMÍSTĚNÍ  STÁVAJÍCÍCH INŽ.SÍTÍ  V MÍSTECH STAVBY OLK A V MÍSTECH KŘÍŽENÍ  S
NOVOU KANALIZACÍ.
- PŘED REALIZACÍ  PŘIZVAT PROJEKTANTA, ZÁSTUPCE INVESTORA A TDI PRO UPŘESNĚNÍ,
ODSOUHLASENÍ!
- STAVBA KANALIZACE A OLK MUSÍ  BÝT PROVÁDĚNA DLE POKYNŮ VÝROBCE, DLE PLATNÝCH
TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ.
-BETONÁŽ DNA MUSÍ BÝT PROVEDENA NAJEDNOU BEZ PŘERUŠENÍ
-SVISLÉ STĚNY MUSÍ BÝT BETONOVÁNY NAJEDNOU
-PRACOVNÍ SPÁRA JE PŘÍPUSTNÁ POUZE NAD A POD SVISLOU STĚNOU
- HUTNĚNÍ V BLÍZKOSTI ODLUČOVAČE PROVÁDĚT V SOULADU S POKYNY VÝROBCE!

- PŘED REALIZACÍ  MUSÍ  BÝT ZPRACOVÁNA REALIZAČNÍ
DOKUMENTACE OLK VČ. VYPRACOVÁNÍ  PROVOZNÍHO ŘÁDU PRO
PROVOZ A ÚDRŽBU OLK.
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