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SO.501 Rozvody plynovodu

A) Identifikaéni 0daje
Nazev stavby : Revitalizace aredlu Technickych sluzeb U Cihldre,
Havlickov Brod
Investor : Mésto Havlickdv Brod,
Havlickovo ndmeésti 57, 580 01, Havlickdv Brod
Misto stavby : k.0.: Havlickdv Brod, aredl Technickych
sluzeb
Kraj : Vysocina
Generdlni projektant  : DMC Havli¢kov Brod s.r.o.,
Prodmyslovd 941, 580 01, Havlickdv Brod
mobil: 724 155 348, ICO: 25284525 , e-maill:

dmc.hb@seznam.cz

Projektant cdsti  : TAPA projekt s.r.o., Ing. Petr Myslivec (CKAIT 0700832)
Waldhauserova 948, 580 01, Havlick(v Brod
mobil: 777 236 004, ICO: 25929313, e-mail: posta@tapa-p.cz
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C) Uvod

Predmétem SO.501 je realizace nového pdtefového rozvodu NTL vedeni
plynu po aredlu Technickych sluzeb v aredlu U Cihldre. Paterni rozvod plynu
v aredlu je uvazovdn ze PE potrubi ulozeni v terénu a z ocelového poftrubi
vedeného na konzoldch na a v objektech. Vnitini rozvod bude napojen za
stAvajicim mérenim a regulaci na hranici pozemku.

Parcelni Cislo : 1031/2, 1052/1, 4924, 3273, 896/1, 1052/2, 5170, 1055/22
Obec : HavlickOv Brod
Katastrdlni Uzemi  : Havlickdv Brod
ZpUsob vyuziti : manipulacni plocha, ostatni komunikace
Druh pozemku : ostatni plocha, zastavénd plocha a nadvori
Viastnické pravo  : Mésto Havlickdv Brod,

Havlickovo ndmésti 57, 580 01, Havlickdv Brod

Pozadavky na zdsobovdani plynu — predpoklad :

Priprava pro novy objekt 5,0 m3/hod
Skladova a servisni hala 32,4 m3/hod
Administrativni budova 2,7 m3/hod
Truhldrska dilna 3.0 m3/hod
ZAdmecnicka diina 2,8 m3/hod
Provozni budova 4,2 m3/hod

D) Méreni a spotieba

D.1)  Pripojka
Stavaijici rozvody v aredlu jsou napojeny STL pripojkou DN 50, tato pripojka
bude zachovdana.

D.2) Mé&reni spotreby, predpokliaddané spotreby

Z divodu mirného navyseni spotfeby plynu bude osazen pouze novy
plynomer.
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Méreni spoffeby je a bude umisténo ve stavajicim pilifi u hranice pozemku
investora. Je zde mistén HUP dn5065 regulator Alu6UBD (max.odbér 80 m3/hod),
a plynomeér G25 (rozsah 0,25 - 40 m3/hod).

V pripadé ze bude spotreba navysena na vyse uvedenych 52 m3hod bude
osazen novy plynomér G40 (rozsah 0,4 — 65 m3/hod).

E) Technicky popis

E.1)  Uzemistavby — zakladni Udaje, podklady

Projekt byl zpracovdan na zdkladé pozadavku investora. Jako podkladu pro
zpracovdni dokumentace bylo pouzito mapového podkladu a ndvrh feseni
komunikace a chodnikd feseného aredilu.

Vystavba rozvodu plynu bude slouzit pro zdsobovdnim plynem urcené
objekty v aredlu Technickych sluzeb. Zakresleni siti je priblizné a je nutné veskeré
sité pred zahdjenim praci vytyCit nebo provést sondy na upresnéni presného
polohy. Zakresleni siti vychdzi z podkladUd spravcd..

E.2)  Stdvajici stav

V souCasné dobé je stavajici rozvod NTL plynu a aredlu veden v zeleném
pdsu, ve zpevnénych plochdch a v komunikaci.

E.3) NTL plynovod

NTL plynovod potrubi X plynovod DN 100, 63, 50 445 m
NTL plynovod vedeno na konzoldch 85m

NTL plynovodu je navrzeno z PE 100, SDR 11, d 100, 63, 50 spojovani pomoci
elektrotvarovek. Ukonceni fadu se zaslepi (v budoucnosti moznost dalsiho
prodlouzeni).

Trasa NTL plynovodu bude vedena v konstrukci zatravnéni a v komunikaci a
na objektech na konzoldch . Potrubi bude vedeno v soub&hu a v kiizeni dle CSN.

Dodavatel montdze zajisti nesmazatelné znaceni svard pfimo na PE potrubi
(tvarovku) specidlnim popisovacem na PE, uvede jeho porfadové Cislo, Cislo svaru
ze svarecky, datum a hodina provedeni event. dobu chladnuti.

V dobé stavby plynovodu musi dodavatel vést protokolovdani svar® tak, ze
pro kazdé poradové cCislo svaru musi byt v paméfové jednotce svarovaciho
zarizeni zaneseny zdakladni parametry svaru s vyloucenim mozné zédmeény dvou
svar® z jednoho dne. Svary konkrétni stavby nutno vést pod jejim Cislem. Protokoly
musi byt k dispozici pro kontrolni Cinnost. Pfednostni vyftisténi protokolu musi byt
zabezpeceno u svarl s pochybnosti o jejich kvalité. Kladecské schéma - denik,
do kterého se musi schematickymi znackami zaznamendvat jednotlivé svary,
tvarovky a ostatni armatury, uvedené v podminkdch pro geodetické zamérovani
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spravce plynovodu. Na kazdou pripojku bude zhotovena pfipojkova karta na
tiskopisu provozovatele. Veskeré podminky montdze, oznacovdni, revize bude
provedeno dle platnych norem a podminek dodavatele plynu.

Ochranné frubky musi byt z PE trubek Zluté barvy. Na konci chrdnicek a
ochrannych trubek bude poftrubi vystredéno a utésnéno polyuretanovou pénou.
Soucasné s pofrubim bude osazen signalizacni vodic CYY 4,0 mm2 se zesilenou
izolaci. Signalizacni vodi¢ bude upevnén na vrch potrubi vidy po 2 m . Pred
zasypem bude provedeno proméreni vodice. Jednotlivé vétve budou ukonceny
cca 05 m (krom parcely ¢&.11) za posledni pripojkou koncovym
elektrosvarovacim vickem, vodi¢ bude vyveden do poklopu Vv Urovni
komunikace a zde ukoncen.

Minimalni kryti plynovodu je v mistni komunikaci i pod vjezdy na parcely 1,3
m, hloubka vykopu cca 1,5 m. PouZiti chrdnicek pfi dodrzeni min. kryti potrubi neni
nutné. PTi kiizeni potrubi plynovodu s ostatnimi podzemnimi sitémi i prfi soubéhu
s nimi je nutno dodrzet CSN 73 6005.

Dodavatel plynovodu zaqjisti geometrické zaméreni plynovodu pred
zdhozem plynovodu oprdavnénou organizaci v souradnicich S_JTSK a Bpv
v digitdini formé.

NTL plynovod bude vcetné ukonceni na kazdém objektu. Na kazdém
objektu bude ukonceni feseno osazenim HUP umisténym na fasadé objektu nebo
v pilifi. Ukonceni Pripojka nesmi byt vyvedena volné nad terén a bez radného
upevnéni v misté HUP. Kompletni NTL rozvod musi byt opatfena signalizacnim
vodicem.

E.4) Svareni

Svareni PE potrubi bude v souladu sISO 11413 a ISO 11414 a TPG 921 O1.
Dodavatel montdze plynovodu zgjisti nemazatelné znaceni svdrd. Uvede
poradové Cislo svaru, datum a Cas provedeni. V dobé stavby plynovodu musi
dodavatel vést stavebni denik, ve kterém budou zaznamendny tyto Udaje :

-Typ a vyrobni Cislo svarovaciho zarizeni

-ldentifikace svdrece (jméno a ¢.svérecského prikazu)

-Datum provedeni svaru

-Cislo svaru

-Venkovni teplota

-Typ, rozmér a tlakovd fada svar.dild a jejich vyrobce

E.5) Zemniprdce

Zemni prace budou provedeny v souladu s CSN 73 3050 Zemni prdce a
nar.viddy 591/2006 Sb. Potrubi se uloZi do piskového loze, t.10cm, zrnitost O -
4mm. Obsyp potrubi bude proveden pisCitym materidlem zrnitost 0 - 16mm bez
ostrych Castic. Obsyp bude proveden do vyse 300 mm nad vrch potfrubi na celou
Sitku vykopu, zrnitost 0 — 16 mm. Ve vysce 300 — 400 mm nad vrchem potrubi bude
ulozena vystraznd folie. Minimdini Sirka folie musi byt volena tak, aby presahovala
na obou strandch 50 mm $itku trubky (CSN 73 6006, viz vykres).
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nutné dodrzet CSN 73 6005.



Zemni prace budou provadény strojné i ru¢né s ohledem na cetnost
podzemnich zafizeni v nékterych mistech prevdzné ruCné, strojné pouze v
mistech, kde jednoznacné nedojde ke styku s podzemnim zarizenim.

Veskerd krizeni a soubéznd podzemni vedeni zarizeni, budou pred zahdjenim
zemnich praci vytycena !l

Kladeni potrubi musi odpovidat TP G 702 01 a EN 12 007 1-4. Provede se
takovym zpUsobem, aby nedoslo k jeho namdhdni. Potrubi se uklddd tak, aby
lezelo v celé délce na dné ryhy a nesmi se opirat o kameny, Ci jiné tvrdé
predméty. Bude proveden podsyp potrubi 0,1 m piskem. Pohyby mechanismu
podél ryhy musi byt fizeny tak, aby byla zachovdna bezpeénd vzddlenost od
okraje ryhy. Pfi kontrole ulozeni musi byt pritomen zdstupce provozovatele a o
poklddce se provadi zapis do stavebniho deniku. Kontrolor musi mit odpovidajici
odborné znalosti a kvalifikaci.

Zasyp potrubi se musi provadeét v souladu s TP G 702 01 a EN 12 007 1-4. Po
kontrole ulozeni potrubi do ryhy provede povéreny pracovnik montdzni firmy
kontrolu uloZeni plynovodu na dné ryhy a provede o pozitivnim vysledku kontroly
zApis do stavebniho deniku. Po poklddce potrubi bude kolem potrubi proveden
obsyp ze Stérkopisku se zhutnénim v ti. 30 cm (nad povrchem potrubi !) . Ve vysi
30 cm nad potrubim bude uloZzena vystraznd félie z PVC Zluté barvy. Site folie musi
byt takovd, aby presahovala Sitku ulozeného potrubi o min. 5 cm na obou
strandach.

E.6)  ZkouSeni plynovodu

Po svareni NTL plynovodu bude proveden tlakovda zkouska plynovodu dle
CSN EN 12 007, ¢&1.7.3, CSN EN 12327 a dle TPG 702 01 Zkouska mUze byt zahdjena
nejdrive 2 hod po provedeni posledniho svaru. Tlakovd zkouska bude provedena
pomoci diferencniho tlakoméru srozsahem 1,5 ndsobku zkusebniho tlaku.
Tlokomér bude umistén nad Urovni terénu mimo vykop na bezpecném a
pristupném misté. Doba trvdani zkousky je stanovena prfi celkovém objemu 420 |
na 15 minut. Po provedeni zkousky bude sepsdn zdpis o tlakové zkousce STL
plynovodu. Platnost zkousky je 6 mésicU.

Pred odevzddnim a prevzetim plynovodu musi byt provedena vychozi
revize plynového zafizeni dle Vyhl. CUBP 85/1978 Sb.

F) Zavér

Pfed zahdjenim zemnich praci musi investor nebo dodavatel pozdadat
spravce stavajicich podzemnich vedeni o jejich presné vytyéeni a vykopy
v jejich blizkosti provadét se zvysenou opatrnosti (ruéné) a respektovat pokyny
jednotlivych spravcu !

Veskeré stavebni prace faddné koordinovat sbudovdni ostatnich
inzenyrskych siti v aredlu. Pripadné nejasnosti nutno konzultovat s projektanty
jednotlivych Casti

Zemni prdce budou provedeny dle CSN 73 3050 a vyhldsky CUBP 324/1990
Sb.. Projekt bude projedndn se zdstupci spravce sité. Plynovodni STL fad musi byt
proveden oprdvnénou organizaci. Prejimka plynovodu od dodavatele mUze byt



provedena az Uplném dokonceni dila a po predloZzeni dokladd predepsanych
spravcem plynovodu.

V Havl.Brodé 6/2025
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