

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1, č. 2 a č. 3

k veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

Oprava místní komunikace vč. kanalizace v ul. Smetanova a část ulice Náměstí Míru k ul. Jiráskova – I. etapa

Cyklostezka Prušánky – Moravský Žižkov, k.ú. Prušánky

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením §3 písm. a)
a §53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“)

Druh veřejné zakázky:	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona
Datum zahájení zadávacího řízení:	10. 12. 2024
Datum zveřejnění zadávacího řízení:	10. 12. 2024

Zadavatel

Název:	Obec Prušánky
Sídlo:	Hlavní 100, 69621 Prušánky
IČ:	00285226
Zastoupený:	Ing. Zbyněk Němeček, starosta
Kontaktní osoba:	Mgr. Marek Sklenář
E-mail:	zakazky@pions.cz
Profil zadavatele:	https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/b5f34128-fced-434a-a03f-27f7d23ecff5
Elektronický nástroj:	https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/b5f34128-fced-434a-a03f-27f7d23ecff5

Zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 zákona **na základě písemné žádosti dodavatele vysvětluje zadávací dokumentaci.**

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 8. 1. 2025:

1)V příloze ZD č.1 soupise prací, objekt „1-uznatelné náklady“, oddíl 1 Zemní práce je položka č. 11 Pojivo hydraulické pro stabilizaci zemin Prachovice Geosol (Dorosol) C 50. Ve výpočtu množství se uvažuje s 1,5% z objemu upravené zeminy tedy 25,323 tun pojiva. Což je cca 0,8% hmotnosti upravené zeminy, je to takto v pořádku? Z naší zkušeností bývá minimální dávkování na úrovni 2%. Pod toto množství bývá úprava zeminy neúčinná. Chápeme, že lze pak na stavbě udělat změnu ceny na základě laboratorního určení dávkování, přesto pro příklad uvedeme, že 2% dělají cca 60 tun pojiva, což je významný rozdíl od rozpočtu.

2)Dále v položce č. 14 Chránička kabelů EGD z trub HDPE vč. materiálu a zemních prací – v režii zhotovitele EGD. Prosím o upřesnění.

Budou práce provedeny v režii EGD a tím pádem nemáme položku oceňovat? A pokud bude v režii stavby, přílohou ZD nejsou vyjádření správců IS a v PD specifikace ochrany není. Žádáme o podrobné upřesnění chráničky a druhu prací.

3)V položce č. 15 Chránička kabelů NET4GAS z trub HDPE vč. materiálu a zemních prací chybí kompletní specifikace materiálu a prací. Dtto ad 2). žádáme o podrobné upřesnění specifikace položky.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 8. 1. 2025:

1.) pol. č. 3, kód 121151125 - Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl. vrstvy 300 mm strojně, tato položka obsahuje vodorovný přesun pouze do 50 m. Bude možno sejmutou ornici nechávat na všech okolních přiléhajících pozemcích, nebo bude svážena na jiné místo kde bude pak následně rozhrnuta?

2.) pol. č. 5, kód 162751117 - Vodorovné přemístění... zde odvážíme pouze 106,5 m3 výkopku z pol.č. 4, která obsahuje pouze přehození výkopku na vzdálenost 3 m. Bude tedy možno zbylých neodvezených 108,2 m3 výkopku ponechat 3 m od místa odkopu?

3.) pol. č. 18, kód 564971315 - Podklad z betonového recyklátu příměs zeminy plochy přes 100 m2 tl. 250 mm - Betonový recyklát jaké frakce a kde se v řezech nachází ? Nedohledali jsme.

4.) pol. č. 12, kód 291211111 - Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl. 50 mm z kameniva - ve vzorovém příčném řezu je dána tl. pískového lože 100 mm. Co tedy platí ?

5.) Dále jsme nedohledali položku pro osetí travním semenem.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 9. 1. 2025:

1) V příloze ZD č.1 soupise prací, objekt „1-uznatelné náklady“, oddíl 5 Komunikace je položka č. 18 Podklad z betonového recyklátu příměs zeminy plochy přes 100 m2 tl. 250mm. Tato položka se nachází ve VV, ale už není dohledatelná v PD. Žádáme o vysvětlení umístění této položky .

Vysvětlení zadavatele č. 1 ze dne 10. 1. 2025:

Ad 1) Upraven výpočet na 2% z hmotnosti. Zadavatel poskytuje upravený výkaz výměr, ten je přílohou tohoto vysvětlení.

Ad 2) Doplněna specifikace. Zadavatel poskytuje upravený výkaz výměr, ten je přílohou tohoto vysvětlení.

Ad 3) Doplněna specifikace. Zadavatel poskytuje upravený výkaz výměr, ten je přílohou tohoto vysvětlení.

Vysvětlení zadavatele č. 2 ze dne 10. 1. 2025:

Ad 1) Přesun bude na vzdálenost do 500 m dle vynětí ZPF.

Ad 2) Odveze se 106,50m3, zbylých 108,20 m3 bude použito podél krajnic, nechá se podél trasy cyklostezky

Ad 3) fr 0/63, jedná se o vrstvu po odstranění ornice ve větší tl., tato vrstva tvoří chybějící podkladní vrstvu po pláň (řešení vzniklo až po vynětí ze ZPF).

Ad 4) Opraveno v rozpočtu na 100 mm. Zadavatel poskytuje upravený výkaz výměr, ten je přílohou tohoto vysvětlení.

Ad 5) Doplněna položka. Zadavatel poskytuje upravený výkaz výměr, ten je přílohou tohoto vysvětlení.

Vysvětlení zadavatele č. 3 ze dne 10. 1. 2025:

Ad 1) fr 0/63, jedná se o vrstvu po odstranění ornice ve větší tl., tato vrstva tvoří chybějící podkladní vrstvu po pláň (řešení vzniklo až po vynětí ze ZPF).

Závěr a změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel mění a doplňuje zadávací dokumentaci o výše uvedené informace. Zadavatel provádí v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona doplnění a změnu zadávací dokumentace takové povahy, kdy je současně povinen přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

S ohledem na výše uvedené zadavatel tímto rovněž **mění a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, nabídky se podávají nejpozději do 22. 1. 2025 do 11.00 hodin**. Ostatní ustanovení zadávací dokumentace ohledně podání nabídek zůstávají v platnosti.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejněno na profilu zadavatele zde: <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/b5f34128-fced-434a-a03f-27f7d23ecff5>

Přílohy:

Příloha č. 1 – upravený výkaz výměr

V Brně dne 10. ledna 2025

Obec Prušánky
v zastoupení
PIONS s.r.o.