

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace - č. 2 (dále „Vysvětlení ZD č. 2“)

Veřejná zakázka:	Provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města Moravská Třebová
Druh veřejné zakázky:	Koncese na služby
Druh zadávacího řízení:	Koncesní řízení (část osmá ZZVZ)
Datum uveřejnění ve VVZ	2. 10. 2024
Evid. č. VZ:	Z2024-047445
Zadavatel:	Město Moravská Třebová Sídlo: T.G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová IČO: 00277037
Zástupce Zadavatele:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Sídlo: Nábřeží 4, 150 00 Praha 5 IČO: 47116901 („Zástupce Zadavatele“ nebo „VRV a.s.“)

Zadavatel veřejné zakázky v koncesním řízení „**Provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města Moravská Třebová**“, jehož oznámení bylo uveřejněné dne 2. 10. 2024 ve Věstníku veřejných zakázek („VVZ“) pod evid.č. Z2024-047445 vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění („ZZVZ“) toto vysvětlení a změnu zadávací dokumentace, a to na základě dotazu dodavatele, který byl doručen dne 16. 1. 2025.

Vysvětlení a změna ZD č. 2 je oznámeno účastníkům koncesního řízení prostřednictvím profilu zadavatele a současně e-mailovou zprávou odeslanou účastníkům koncesního řízení.

Dotaz č. 1:

v Zadávací dokumentaci Provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města Moravská Třebová, v příloze – KS_Příloha č. 5-Kalkulace ceny pro stočné_MT, v kalkulační položce 5.1 – Poplatky za vypouštění odpadních vod je uvedena částka 0,418275 mil. Kč. I když v kalkulační položce G Voda odpadní čištěná je uvedené množství 1,150000 mil. m³. Poplatek za vypouštění odpadních vod činí 0,10 Kč/m³, což činí částku 0,115000 mil. Kč. **Jsou tyto údaje správné?**

Tato hodnota nelze v dané příloze změnit, protože není v zeleném poli a významně ovlivní soutěžní cenu.

Děkujeme za odpověď, jak v této situaci postupovat.

Odpověď k dotazu č.1:

Zadavatel ve smyslu výše uvedeného dotazu opravuje přílohu č. 5 Koncesní smlouvy – kalkulace ceny pro stočné_MT takto:

V kalkulační položce 5.1 – poplatky za vypouštění odpadních vod byla upravena částka na hodnotu 0,115 mil. Kč, která vychází z nastaveného množství 1,150 000 mil. m³ odpadní vody čištěné (kalkulační položka G) násobeného poplatkem za vypouštění odpadních vod 0,10 Kč/ m³.

Pro vysvětlení: v původní částce 0,418 275 mil. Kč byly zahrnuty i poplatky za předpokládané vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor, které k datu zahájení plnění Koncesní smlouvy nebudou uplatňovány.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

S ohledem na změnu zadávací dokumentace Zadavatel současně **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek**, která nově končí dne **24.1. 2025 ve 12:00 hodin**.

Dne: 16. 1. 2025

Příloha:

 KS_Příloha č.5 - Kalkulace ceny pro stočné_MToprava16_01_25

.....
Ing. Eva Frýbová
VRV a.s., administrátor VZ