
 
 

 

 

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Dle § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“) v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti 

veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen „vyhláška“) 

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 

Salaš, Velehrad – rekonstrukce přivaděče 

Evidenční číslo VZ ve Věstníku veřejných zakázek: 496656 

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle § 27 zákona 

 

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. 

Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště 

IČ 49453866 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Veřejný zadavatel popíše změny 
a) V popisu potřeb, které mají být splněním 

veřejné zakázky naplněny, 
b) V popisu předmětu veřejné zakázky, 
c) Vzájemného vztahu předmětu veřejné 

zakázky a potřeb zadavatele, 
d) V předpokládaném termínu splnění veřejné 

zakázky 
oproti skutečnostem uvedeným v předběžném 
oznámení dle § 86 odst. 2 zákona 

Žádné změny oproti skutečnostem uvedeným 
v předběžném oznámení dle § 86 odst. 2 zákona. 

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, 
která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích 
podmínek 

Neuskutečnění veřejné zakázky by znamenalo 
nenaplnění potřeb zadavatele. Uvedené riziko nese 
zadavatel, proto není zohledněno v zadávacích 
podmínkách. 
Riziko prodlení s plněním veřejné zakázky je ošetřeno 
sankčními ujednáními ve smlouvě o dílo. 
Riziko zvýšeného množství víceprací, které by vedly 
k nadměrnému zvýšení finančních nároků na stavbu 
(eliminováno vytvořením projektové dokumentace 
s podrobným soupisem stavebních prací, dodávek a 
služeb a výkazu výměr, rovněž také organizováním 
prohlídky místa plnění, dále zapojením technického a 
autorského dozoru). Riziko nemožnosti splnění 
předmětu veřejné zakázky ze strany budoucího 
dodavatele z důvodu nevhodného počasí či 
povětrnostních podmínek (eliminováno naplánováním 
stavebních prací převážně na období stavební sezony 
– v jarních a letních měsících). Riziko nekvalitně či 
chybně provedených prací v rozporu s nabídkovým 
rozpočtem stavby a smlouvou o dílo mezi zadavatelem 
a dodavatelem (eliminováno zapojením autorského 
dozoru a nezávislého technického dozoru a 
ujednáními ve smlouvě o dílo). Riziko zvýšeného 
zapojení subdodavatelů ze strany dodavatele v 
rozporu s ustanovením v rámci cenové nabídky či 
smlouvy o dílo a jejími přílohami (eliminováno 
zařazením podrobné tabulky s rozpisem 
subdodavatelských prací do zadávací dokumentace, 
stanovením pravidel pro změnu v osobě 
subdodavatele i podzhotovitele. 

Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění 
potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné 
zakázky 

Zadavatel nevymezuje. 

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry ovlivní 
veřejná zakázka plnění plánovaného cíle 

Zadavatel nevymezuje. 

Veřejný zadavatel může uvést další informace 
odůvodňující účelnost veřejné zakázky 

Zadavatel neuvádí. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na 
stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
seznamu stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, 
pokud požaduje předložení seznamu stavebních prací, 
ze kterého bude vyplývat, že finanční hodnota 
uvedených stavebních prací je v souhrnu minimálně 
dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky.)  

Zadavatel požaduje předložení seznamu stavebních 
prací v souhrnu méně než dvojnásobek 
předpokládané hodnoty veřejné zakázky. 



 
 

 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
seznamu techniků či technických útvarů. (Zadavatel 
povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu 
více než 3 techniků či technických útvarů.) 

Není relevantní. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele 
nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob 
v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení 
realizace stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, 
pokud požaduje osvědčení o odborné kvalifikaci delší 
než 5 let.) 

Není relevantní. 

Odůvodnění požadavku na předložení přehledu 
průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele 
či jiných osob podílejících se na plnění zakázek 
obdobného charakteru a počtu vedoucích 
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném 
postavení. 

Není relevantní. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na předložení 
nástrojů či pomůcek, provozních a technických 
zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné 
zakázky k dispozici. 

Není relevantní. 

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky 

V případě veřejné zakázky na stavební práce odůvodní 
veřejný zadavatel jen technické podmínky, které 
vymezil v zadávacích podmínkách nad rozsah 
technických charakteristik, popisů a podmínek 
provádění stavebních prací uvedených v zadávací 
dokumentaci podle § 44 odst. 4 zákona. 

Veškeré technické podmínky jsou vymezeny 
v projektové dokumentaci zpracované v souladu 
s vyhlášku č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky 

Veřejný zadavatel odůvodní stanovení základních a 
dílčích hodnotících kritérií ve vztahu ke svým 
potřebám. 

Zadavatel zvolil základním hodnotícím kritériem 
veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenou. Veřejný 
zadavatel tímto zcela respektuje potřebu maximální 
efektivity vynaložených finančních prostředků. 
Potřebou zadavatele je nejlepší poměr ceny a kvality 
odvedených prací, z čehož vyplývá potřeba stanovení 
právě kritéria nejnižší cenové nabídky při respektování 
zadávacích podmínek (zejména technické a stavební 
dokumentace včetně položkového rozpočtu stavby). 
Předmětem hodnocení tak bude celková výše 
nabídkové ceny veřejné zakázky v Kč bez DPH. 
Hodnotící komise následně podle výše nabídkové ceny 
určí pořadí nabídek, jako nejvhodnější nabídka bude 
vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky 

13.497.055,- Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla 
stanovena na základě ceny uvedené v projektové 
dokumentaci (jedná se o cenu v čase a místě 
obvyklou). 

Odůvodnění obchodních podmínek dle § 1 odst. 3 vyhlášky č. 231/2012 Sb. 
Zadavatel stanovil obchodní podmínky v souladu s vyhláškou č. 231/2012 Sb. Nad rámec vymezení obchodních 
podmínek dle uvedené vyhlášky zadavatel následující obchodní podmínky: 

Záruční doba na dílo byla stanovena v délce 60 měsíců 
ode dne převzetí díla objednatelem. 

Vzhledem k charakteru požadovaného plnění 
zadavatel stanovením délky záruční doby v rozsahu 
možností dodavatele směřuje k získání kvalitativně 
nejvhodnějšího řešení. 



 
 

 

Ujednání o změně ceny díla. Návrh smlouvy obsahuje vymezení důvodů, za kterých 
je možné změna nabídkové ceny. Jiný důvod změny 
není přípustný. 

Sankční ujednání Utvrzení smluvních povinností zhotovitele, tak aby 
bylo posíleno postavení objednatele (zadavatele) 
během provádění díla. 

Platební podmínky Vzhledem k předpokládané délce plnění zadavatel 
stanovil fakturačním obdobím 1 kalendářní měsíc. 
Platební podmínky jsou součástí každé smlouvy na 
stavební práce – nutné k jednoznačnému určení 
způsobu úhrady ceny díla. 
Splatnost se sjednává v délce 60 dnů ode dne 
doručení faktury objednateli (zadavateli). Splatnost 
daňového dokladu je stanovena plně v souladu 
s občanským zákoníkem a je zvolena s ohledem na 
finanční náročnost akce. 
Nejsou sjednány zálohy – dílo bude hrazeno po 
uplynutí kalendářního měsíce. 
Sjednáno zádržné – cílem je zabezpečit řádné 
provedení díla bez vad a v požadované kvalitě 
v souladu s projektovou dokumentací. 

V Uherském Hradišti dne  1. 12. 2014  

 

 

 
Ing. Lubomír Trachtulec 

předseda představenstva 
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