

REKAPITULACE STAVBY

Kód: X471 Stavba: Adaptace bývalého statku na rehabilitační a sportovní centrum - dostavba

KSO: Místo: Ostroh CC-CZ: Datum: 09.06.2013

Zadavatel: Lázeňský dvůr Ostroh s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Vyplň údaj

Projektant: Ing. Jan Revay IČ: DIČ:

Poznámka: IČ: DIČ:

Cena bez DPH		16 410 699,90
DPH základní	Sazba daně	Výše daně 3 446 246,98 0,00
snížená	21,00% 15,00%	
Cena s DPH	V CZK	19 856 946,88

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: X471

Stavba: Adaptace bývalého statku na rehabilitační a sportovní centrum - dostavba

Místo: Ostroh

Datum: 09.06.2013

Zadavatel: Lázeňský dvůr Ostroh s.r.o.

Projektant: ing. Jan Revay

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
11	Objekt č. 1 (způsobilé)	4 082 028,45	4 939 254,42	STA
11-1	Objekt č. 1 (nezpůsobilé)	117 084,75	141 672,55	STA
30	Objekt č. 3 - 1.PP (uznatelná část)	684 434,68	828 165,96	STA
31	Objekt č. 3 - 1.PP (neuznatelná část)	153 202,93	185 375,55	STA
32	Objekt č. 3 - 1.NP (uznatelná část)	2 197 046,70	2 658 426,51	STA
70	Objekt č. 7	5 492 238,47	6 645 608,55	STA
90	Objekt č. 9 (uznatelná část)	1 014 167,45	1 227 142,61	STA
92	Objekt č. 9 (neuznatelná část)	32 232,00	39 000,72	STA
100	Multifunkční hřiště	1 111 270,77	1 344 637,63	STA
110	Dětská hřiště	979 282,58	1 184 931,92	STA
120	Miniaturgolf	547 711,12	662 730,46	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Adaptace bývalého statku na rehabilitační a sportovní centrum - dostavba
Objekt:

11 - Objekt č.1 (způsobilé)

KSO:
Místo: Ostroh
Zadavatel: Lázeňský dvůr Ostroh s.r.o.
Uchazeč:
Projektant: ing.Jan Revay
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 09.06.2013
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

4 082 028,45

DPH základní
snížená

Základ daně
4 082 028,45
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
857 225,97
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 939 254,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Adaptace bývalého statku na rehabilitační a sportovní centrum - dostavba

Objekt:

11 - Objekt č.1 (způsobilé)

Místo:

Ostroh

Zadavatel:

Lázeňský dvůr Ostroh s.r.o.

Uchazeč:

Datum: 09.06.2013

Projektant: ing. Jan Revay

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výptní

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

733 - Ústřední vytápění - potrubí

734 - Ústřední vytápění - armatury

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

763 - Konstrukce montované z desek, dílců a panelů

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

772 - Podlahy z kamene

775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)

4 082 028,45

367 806,34

317 180,35

50 625,99

6 927,31

3 014 104,67

8 944,38

7 242,17

307 112,21

163 907,65

3 479,04

10 897,75

190 801,75

193 284,38

616 523,08

104 593,40

272 818,03

480 623,03

204 893,29

776 - Podlahy povlakové	85 163,16
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	296 640,97
783 - Dokončovací práce - nátěry	24 149,04
784 - Dokončovací práce - malby	43 031,34
M - Práce a dodávky M	463 614,02
21-M - Elektromontáže	189 348,46
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení	25 604,17
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	248 661,39
OST - Ostatní	236 503,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Adaptace bývalého statku na rehabilitační a sportovní centrum - dostavba

Objekt:

11 - Objekt č.1 (způsobilé)

Místo:

Ostroh

Zadavatel:

Lázeňský dvůr Ostroh s.r.o.

Uchazeč:

Datum: 09.06.2013

Projektant: ing.Jan Revay

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 082 028,45

Práce a dodávky HSV

367 806,34

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

317 180,35

Zakrytí vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou

882,57

Zakrytí vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou

882,57

1,2*1,5*11+1*2,25+1,2*2,25+1,6*2,53*2+1,48*2,61+1,2*2*3+1,5*2+1,6*2,49*2+1,615*2,55

Omitka malých ploch vnitřních stěn do 1m2

5 629,50

Omitka malých ploch vnitřních stěn do 1m2

312,75

Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů

79,77

Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů

79,77

5,4*11+5,5*5,7+8,26*2+8,18+6,4*3+7+8,18*2+8,33

146,190

4,8*2*23+5,6*2+5,4*2

242,800

Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 10 %

135,98

(9,75*2+6,8*2)*4+(12,67*2+6,8*2)*2,82

120 971,34

(7,38*2+7,1*2+23,005*2+1,5*2+3,52*3+20,72+0,75+7,1+0,25+1,5+0,3)*2,82

336,003

(7,23*2+2,4*2+3,57+3,57*2+1,96*2+0,57*2+1,47*2+0,95*4+1,6*4+1*2+2,36*2)*2,82

154,790

(2,54*2+5+8,9*2+5,54*2+1,5*6+1,46*2+0,9*2+1,43*2)*2,82

156,623

Vnitřní cementová omítka zdíva štuková plstí hlazená

218,47

(9,75*2+6,4*2)*6

193,800

Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přínavou přísadou

90,65

Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přínavou přísadou

90,65

125

Vnitřní omítka zdíva vápenocementová ze suchých směsí hladká

54 269,34

Vnitřní omítka zdíva vápenocementová ze suchých směsí štuková

50 727,13

Vnitřní omítka zdíva vápenocementová ze suchých směsí štuková

50 727,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(1,47*4+0,57*2+2,36*2+1*2+1,76*2+1,96*2+0,95*4+1,6*4+1,5*6+1,46*2+1*2+1,43*2+2,44*2+5)*2,82		163,673			
VV			(7,72*2+5,35*2+3,1*2+0,9*2+1,65*6+2,4*2+1,3*2+3,32*2)*2,82		163,786			
VV			(7,85*2+1,5*2+3,6*2+2,3*2+1,2*4+3,87*5*2+1,5*4+3,6*2+1,75*2+3,88*4+1,58*2+1,6*4+2,05*2+0,9*4+2,2*2+3,6*2)*2,82		293,675			
VV			-1,6*14*2		-44,800			
VV			-338,211		-338,211			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				50 625,99	
103	K	949121111	Lešení lehké pomocné kožové dílcové o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	514,460	18,13	9 327,16	
PP			Lešení lehké pomocné kožové dílcové o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m					
VV			18,16+62,4+61,49+34+52,91+8,43+2,1+1,5+8,19+7,27+1,6+2,53+7,94+1,81+3,19+3,98+40,89+110,84+41,8		514,460			
			8+2,15+6,92+5,08+1,2+1,61+3,06+13,33					
0	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	514,460	48,95	25 182,82	
PP			Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m					
35	K	978011121	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 10 %	m2	889,626	5,65	5 026,39	
37	K	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	4,823	199,44	961,90	
38	K	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,823	172,24	830,71	
39	K	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	43,407	9,97	432,77	
VV			4,823*9 Přepočtené koeficientem množství		43,407			
40	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	4,823	181,31	874,46	
41	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	4,823	48,95	236,09	
42	K	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovňáním bez zhutnění	t	4,823	8,16	39,36	
43	K	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	4,823	163,18	787,02	
D	99		Přesun hmot				6 927,31	
104	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	34,893	198,53	6 927,31	
PP			Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 014 104,67	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				8 944,38	
139	K	721211403	Vypust podlahová s vodorovným odtokem DN 50/70 s kulovým kloubem	kus	6,000	1 490,73	8 944,38	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				7 242,17	
71	K	722250143	Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 25 x 30 m prosklený	soubor	1,000	7 242,17	7 242,17	
D	724		Zdravotechnika - strojní vybavení				307 112,21	
167	K	724010001.1	Sauna finská - technologie	kus	1,000	31 224,92	31 224,92	
PP			Sauna finská - technologie					
168	K	724010002.1	Sauna parní - technologie	kus	1,000	32 735,80	32 735,80	
PP			Sauna parní - technologie					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
169	K	724010003.1	Sauna infra - technologie	kus	1,000	22 461,80	22 461,80	
	PP		Sauna infra - technologie					
171	K	724010004.1	Solárium - technologie	kus	1,000	220 689,69	220 689,69	
	PP		Sauna infra - technologie					
Zdravotecnika - zařízení a předměty								
D	725						163 907,65	
0	K	725112181	Klozet keramický kombi s úspornou armaturou odpad vodorovný vč. doplňků	soubor	7,000	2 266,33	15 864,31	
	PP		Klozet keramický kombi s úspornou armaturou odpad vodorovný					
138	K	725121523	Pisoárový záchodek automatický pro bateriové napájení	soubor	3,000	8 289,71	24 869,13	
0	K	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě bez krytu na sifon 550 mm	soubor	10,000	1 430,30	14 303,00	
0	K	725245103	Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm	soubor	6,000	4 713,96	28 283,76	
	PP		Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm					
0	K	725291211	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické mydelník jednoduchý	soubor	6,000	412,98	2 477,88	
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické mydelník jednoduchý					
0	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	9,000	619,46	5 575,14	
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml					
0	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	7,000	654,71	4 582,97	
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů					
0	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	9,000	624,50	5 620,50	
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků					
0	K	725291801	Doplňky zařízení koupelen a záchodů zrcadlo na stěnu v rámu Al	kus	9,000	1 359,80	12 238,20	
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy					
140	K	725330001	Montáž výlevky s umyvadlem	kus	1,000	513,70	513,70	
	PP		Montáž výlevky s umyvadlem					
141	M	553010001.1	Dodávka kombinované výlevky nerez	kus	1,000	19 038,39	19 038,39	
	PP		Dodávka kombinované výlevky nerez					
0	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky G 1/2	soubor	30,000	139,00	4 170,00	
	PP		Ventil rohový bez přípojovací trubičky G 1/2					
5	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 299,36	1 299,36	
0	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez otírání odpadu	soubor	10,000	1 500,81	15 008,10	
0	K	725841331	Baterie sprchové zápustné kompletní	soubor	6,000	1 541,10	9 246,60	
0	K	725862312	Zápachové uzávěrky pro zařízení pro zařízení dřezové s přepadem a s přípojením na myčku DN 50+kloub	kus	1,000	463,34	463,34	
	PP		Zápachové uzávěrky pro zařízení pro zařízení dřezové s přepadem a s přípojením na myčku DN 50+kloub					
49	K	998725202	Přesun hmot pro zařízení pro zařízení dřezové s přepadem a s přípojením na myčku DN 50+kloub	%	1 623,750	0,22	353,27	
Ústřední vytápění - potrubí								
D	733						3 479,04	
0	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	288,000	12,08	3 479,04	
	PP		Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Ústřední vytápění - armatury								
D	734						10 897,75	
153	K	734221532	Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	17,000	241,74	4 109,58	
0	K	734221686	Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	17,000	236,70	4 023,90	
PP			Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK					
152	K	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním	kus	17,000	162,17	2 756,89	
133	K	998734103	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m	t	0,011	670,73	7,38	
PP			Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m					
Ústřední vytápění - otopná tělesa								
D	735						190 801,75	
142	K	735151273	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 11 výška/délka 600/600 mm	kus	3,000	1 631,75	4 895,25	
143	K	735151473	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 výška/délka 600/600 mm	kus	1,000	2 115,23	2 115,23	
144	K	735151475	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 výška/délka 600/800 mm	kus	1,000	2 367,05	2 367,05	
145	K	735151476	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 výška/délka 600/900 mm	kus	1,000	2 608,79	2 608,79	
146	K	735151677	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 33 výška/délka 600/1000 mm	kus	1,000	4 452,07	4 452,07	
147	K	735151679	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 33 výška/délka 600/1200 mm	kus	5,000	4 945,63	24 728,15	
148	K	735151680	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 33 výška/délka 600/1400 mm	kus	1,000	5 630,56	5 630,56	
149	K	735151682	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 33 výška/délka 600/1800 mm	kus	1,000	6 738,54	6 738,54	
150	K	735151683	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 33 výška/délka 600/2000 mm	kus	1,000	7 262,31	7 262,31	
151	K	735151700	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 33 výška/délka 900/1400 mm	kus	2,000	7 866,67	15 733,34	
73	K	735511002	Podlahové vytápění - systémová deska potrubí rozvodné Rautherm S 20x2 mm rozteč 150 mm	m	662,000	58,42	38 674,04	
72	K	735511008	Podlahové vytápění - systémová deska	m2	84,640	293,11	24 808,83	
WV			19,31+17,6+7,26+2,04+2,53+6,12+11,78+1,5+2,1+5,97+8,43					
74	K	735511038	Podlahové vytápění - systém RTM KARI sit' RM 100	m2	84,640	125,91	10 657,02	
75	K	735511039	Podlahové vytápění - uchycovací klipy	kus	1 400,000	8,67	12 138,00	
76	K	735511061	Podlahové vytápění - krycí PE fólie	m2	84,640	29,21	2 472,33	
77	K	735511062	Podlahové vytápění - okrajový izolační pruh	m	104,140	31,22	3 251,25	
WV			(7,855*2+1,5*2+3,6*2+2,3*2+1,2*4+3,875*2+1,5*4+3,6*2+1,75*2+3,88*4+1,58*2+1,6*4+2,05*2+0,9*4+2,2*2+3,6*2)					
154	K	735511085	Podlahové vytápění rozdělovač typ HKV 6	kus	1,000	5 137,01	5 137,01	
155	K	735511087	Podlahové vytápění rozdělovač typ HKV 8	kus	1,000	6 295,34	6 295,34	
156	K	735511106	Podlahové vytápění skříňka rozdělovače pod omítku typ U.P.6	kus	1,000	3 172,86	3 172,86	
157	K	735511108	Podlahové vytápění skříňka rozdělovače pod omítku typ U.P.8	kus	1,000	3 646,26	3 646,26	
78	K	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	1 854,290	2,17	4 017,52	
Konstrukce montované z desek, dílců a panelů								
D	763						193 284,38	
61	K	763131451	SDK podhled desky 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kece profil CD+UD	m2	116,390	502,22	58 453,39	
WV			99,43		99,430			
WV			2,15+6,92+5,08+1,2+1,61		16,960			
0	K	763131714	SDK podhled základní penetrační náter	m2	116,390	28,10	3 270,56	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
SDK podhled základní penetrační nátěr								
158	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	537,960	19,94	10 726,92	
Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu								
159	M	631508490	pás tepelné izolace 100 mm	m2	548,719	77,06	42 284,29	
537,96*1,02 Přepočtené koeficientem množství								
62	K	763139900	Oprava stávajících podhledů	m2	421,570	181,31	76 434,86	
106	K	998763302	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	3,077	687,15	2 114,36	
Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m								
Konstrukce truhlářské								
D		766					616 523,08	
161	K	766621011	Montáž oken jednoduchých pevných výšky do 1,5m s rámem do zdíva	m2	6,000	423,05	2 538,30	
Montáž oken jednoduchých pevných výšky do 1,5m s rámem do zdíva								
1,5*2*2								
162	M	607010001	Okno 2000x1500	kus	2,000	6 244,99	12 489,98	
0	K	766660162	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m požárních do dřevěné rámové zárubně	kus	5,000	856,16	4 280,80	
0	M	611656020	dveře vnitřní požární odolné, lakovaná MDF, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm	kus	4,000	2 769,96	11 079,84	
0	M	611656021	dveře vnitřní požární odolné, lakovaná MDF, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 90 x 197 cm	kus	1,000	2 769,96	2 769,96	
dveře vnitřní požární odolné, lakovaná MDF, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 90 x 197 cm								
0	K	766660173	Montáž dveřních křídel otvíracích 2křídlových š do 1,45 m do obložkové zárubně	kus	17,000	553,99	9 417,83	
109	M	611601260	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 60x197 cm	kus	2,000	1 107,98	2 215,96	
0	M	611601560	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 70x197 cm	kus	9,000	1 107,98	9 971,82	
0	M	611602160	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 90x197 cm	kus	6,000	1 208,70	7 252,20	
0	K	766660451	Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětliku do zdíva	kus	2,000	2 518,14	5 036,28	
Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětliku do zdíva								
107	M	611441641	dveře plastové vchodové 2křídlové otevírací 140x197 cm, profilované, prosklené bezp. s PO	kus	1,000	24 677,76	24 677,76	
dveře plastové vchodové 2křídlové otevírací 120x197 cm, profilované, prosklené bezp. s PO								
108	M	611441642	dveře plastové vchodové 2křídlové otevírací 160x197 cm, profilované, prosklené bezp. s PO	kus	1,000	29 109,68	29 109,68	
dveře plastové vchodové 2křídlové otevírací 120x197 cm, profilované, prosklené bezp. s PO								
Montáž dveřních křídel samozavírače na dřevěnou zárubeň								
0	K	766660716	Montáž dveřního kování	kus	9,000	130,94	1 178,46	
0	M	549172550-2	kování bezpečnostní Rostex, knoflík-klika R 802 Cr	kus	9,000	2 820,31	25 382,79	
0	K	766660722	Montáž dveřního kování	kus	24,000	146,05	3 505,20	
0	M	549141000	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 8 - 17 cm,dub,buk	kus	24,000	785,66	18 855,84	
0	K	766682111	zárubeň obložková pro dveře 2křídlové 125,145x197 cm, tl. 8 - 17 cm,dub,buk	kus	17,000	906,53	15 411,01	
0	M	611822580	zárubeň obložková pro dveře 2křídlové 125,145x197 cm, tl. 8 - 17 cm,dub,buk	kus	17,000	2 518,14	42 808,38	
0	K	766682121	zárubeň obložková pro dveře 2křídlové 125,145x197 cm, tl. 8 - 17 cm,dub,buk	kus	2,000	1 208,70	2 417,40	
0	M	611822740	zárubeň obložková pro dveře 2křídlové 125,145x197 cm, tl. 8 - 17 cm,dub,buk	kus	2,000	4 129,75	8 259,50	
0	K	766682211	protipožární pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 8 - 17 cm,dub,buk	kus	5,000	1 259,07	6 295,35	
0	M	611822590	protipožární pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 8 - 17 cm,dub,buk	kus	5,000	4 331,20	21 656,00	
0	K	766821201	Montáž šatních skřínek a lavíček	kus	5,000	1 510,89	7 554,45	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Montáž vestavěné skříně								
0	M	611600201	Sestava 5 šatních skříněk na lavičce, nedělená dvířka, lamino, dvě police, průvětrníky, zámeček nábytkový	kus	5,000	11 583,44	57 917,20	
Sestava 5 šatních skříněk na lavičce, nedělená dvířka, lamino, dvě police, průvětrníky, zámeček nábytkový								
110	K	766821215	Pult recepce - skřínky, regály, nerez dřez dvojitý, lednice, umyvadlo, lednice kombi	kus	1,000	135 979,50	135 979,50	
Montáž vestavěné skříně								
122	K	766821217	Sauna finská	kus	1,000	63 960,73	63 960,73	
Montáž vestavěné skříně								
170	K	766821218	Sauna parní	kus	1,000	78 565,94	78 565,94	
Montáž vestavěné skříně								
44	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	6 061,900	0,98	5 934,92	
Konstrukce zámečnické								
D	767						104 593,40	
160	K	767990001	Ochlazovací nerez bazének sauny	kus	1,000	45 326,50	45 326,50	
165	K	767990002	M+D zábradlí u squashe	m	4,200	3 021,76	12 691,39	
166	K	767990003	M+D prosklená stěna	m	6,800	6 849,34	46 575,51	
Podlahy z dlaždic								
D	771						272 818,03	
52	K	771473113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm	m	108,270	86,12	9 324,21	
53	M	597614000	dlaždice keramické	m2	11,910	317,29	3 778,92	
108,27*0,1*1,1								
50	K	771573116	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených do 25 ks/m2	m2	216,460	325,44	70 444,74	
51	M	597614310	dlaždice keramické	m2	238,106	317,29	75 548,65	
216,46*1,1 Přepočtené koeficientem množství								
112	K	771573116	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených do 25 ks/m2	m2	238,106	325,44	43 179,38	
8,43+2,1+1,5+8,19+7,27+1,6+2,53+7,94+11,81+3,96+2,14+5,47+6,44+8,46+24,55+2,15+1,61+1,2+6,92+5,08+13,33								
dlaždice keramické								
0	M	597614310	132,68*1,1 Přepočtené koeficientem množství	m2	145,948	317,29	46 307,84	
Podlahy penetrace podkladu								
0	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	145,948	33,45	4 438,15	
Podlahy spárování silikonem								
176	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	166,478	27,29	4 543,18	
Podlahy spárování silikonem								
54	K	998771202	256,12*0,65 Přepočtené koeficientem množství	%	166,478	5,96	15 252,96	
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m								
Podlahy z kamene								
D	772						480 623,03	
0	K	772231302	Montáž obkladu stupňů deskami z kamene tvrdého tl 30 mm	m	6,000	289,18	1 735,08	
Montáž obkladu stupňů deskami z kamene tvrdého tl 30 mm								
0	K	772231413	Montáž obkladu stupňů deskami podstupnicovými z kamene tvrdého tl do 30 mm	m	6,000	195,81	1 174,86	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Montáž obkladu stupňů deskami podstupnicovými z kamene tvrdého tl do 30 mm								
113	M	583813900	deska dlažební, žula, materiálová skupina I/2 tryskaná tl 2 cm do 0,24 m2	m2	4,950	1 410,16	6 980,29	
	PP		deska dlažební, materiálová skupina I/2 tryskaná tl 2 cm do 0,24 m2					
	WV		6*0,55		3,300			
	WV		3,3*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		4,950			
0	K	772421123	Montáž obkladu soklů svislých deskami z kamene tl do 30 mm	m	4,200	155,02	651,08	
	PP		Montáž obkladu soklů svislých deskami z kamene tl do 30 mm					
114	M	583813900	deska dlažební, žula, materiálová skupina I/2 tryskaná tl 2 cm do 0,24 m2	m2	1,260	1 410,16	1 776,80	
	PP		deska dlažební, materiálová skupina I/2 tryskaná tl 2 cm do 0,24 m2					
	WV		4,2*0,2		0,840			
	WV		0,84*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		1,260			
0	K	772423123	Montáž obkladu soklů šikmých na schodišti deskami z kamene tl do 30 mm	m	42,000	427,88	17 970,96	
	PP		Montáž obkladu soklů šikmých na schodišti deskami z kamene tl do 30 mm					
116	M	583813900	deska dlažební, žula, materiálová skupina I/2 tryskaná tl 2 cm do 0,24 m2	m2	4,620	1 410,16	6 514,94	
	PP		deska dlažební, materiálová skupina I/2 tryskaná tl 2 cm do 0,24 m2					
	WV		4,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,620			
174	K	772521140	Kladení dlažby z kamene pravouhlých desek a dlaždic tl do 30 mm	m2	204,880	537,57	110 137,34	
	PP		Kladení dlažby z kamene pravouhlých desek a dlaždic tl do 30 mm					
	WV		18,16+34+110,84+41,88		204,880			
0	M	583813900	deska dlažební, žula, materiálová skupina I/2 tryskaná tl 2 cm do 0,24 m2	m2	225,368	1 410,08	317 786,91	
	PP		deska dlažební, materiálová skupina I/2 tryskaná tl 2 cm do 0,24 m2					
	WV		204,88*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		225,368			
115	K	998772102	Přesun hmot pro podlahy z kamene v objektech v do 12 m	t	35,350	449,64	15 894,77	
	PP		Přesun hmot pro podlahy z kamene v objektech v do 12 m					
Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)								
D	775						204 893,29	
55	K	775990000	M-D podlaha squash vč. podkladních konstrukcí	m2	62,400	2 215,96	138 275,90	
175	K	775990001	M-D polyuretanová podlaha	m2	52,910	1 259,07	66 617,39	
Podlahy povlakové								
D	776						85 163,16	
45	K	776572100	Lepení pásů povlakových podlah textilních	m2	61,490	53,30	3 277,42	
	PP		Lepení pásů povlakových podlah textilních					
	WV		61,49		61,490			
0	M	697510210	koberec	m2	61,490	1 107,98	68 129,69	
	PP		koberec zatěžový-střední zátěž, METROPOLIS, šíře 4 m					
46	K	776573115	Osazení kobercového soklu	m	68,440	36,90	2 525,44	
	PP		Osazení lišty k textilním rohožím					
	WV		68,44		68,440			
0	M	697512040	Obšitý sokl	m	71,862	31,00	2 227,72	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			lišta kobercová č. 25482 5,5 x 0,9 x 250 cm					
W			68,44*1,05 Přepočtené koeficientem množství		71,862			
0	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	501,220	3,31	1 659,04	
PP			Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím					
0	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	61,490	3,31	203,53	
PP			Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím					
0	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	61,490	13,60	836,26	
PP			Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací					
185	M	611552200	penetrace	kg	0,922	122,38	112,83	
PP			penetrace THOMBIT R 760 (á 10 kg)					
W			61,49*0,015 Přepočtené koeficientem množství		0,922			
0	K	776590111	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	61,490	96,09	5 908,57	
PP			Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa					
0	K	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	842,720	0,34	282,66	
PP			Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m					
D 781								
0	K	781441900	Dokončovací práce - obklady keramické				296 640,97	
PP			Spárování obkladu z obkladaček hutných do 22 ks/m2	m2	338,211	18,13	6 131,77	
PP			Spárování obkladu z obkladaček hutných do 22 ks/m2					
57	K	781473115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	372,886	325,44	121 352,02	
W			(7,855*2+1,5*2+3,6*2+2,3*2+1,2*4+3,875*2+1,5*4+3,6*2+1,75*2+3,88*4+1,58*2+1,6*4+2,05*2+0,9*4+2,2*2+3,6*2)*2,82		293,675			
W			-1,6*12*2		-38,400			
W			(1,47*4+0,57*2+2,36*2+1*2+0,95*4+1,6*4+1,76*2+1,96*2+1,5*6+1,43*2+1*2+1,46*2)*2,82		135,811			
W			-1,4*13		-18,200			
58	M	597610370	obkladačky keramické	m2	387,801	271,96	105 466,36	
W			372,886*1,04 Přepočtené koeficientem množství		387,801			
59	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	338,211	33,09	11 191,40	
172	K	781483111	Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 50x50 mm lepených standardním lepidlem	m2	35,593	435,13	15 487,58	
W			(3,32*2+3,31*2)*2,82-1,8		35,593			
173	M	597611790	mozaika keramická	m2	39,152	453,27	17 746,43	
W			35,593*1,1 Přepočtené koeficientem množství		39,152			
119	K	781493511	Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem	m	48,160	18,13	873,14	
PP			Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem					
W			(1,47*4+0,57*2+2,36*2+1*2+0,95*4+1,6*4+1,76*2+1,96*2+1,5*6+1,43*2+1*2+1,46*2)		48,160			
0	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	338,211	33,45	11 313,16	
PP			Penetrace podkladu vnitřních obkladů					
0	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů sítikonem	m	135,000	28,74	3 879,90	
PP			Spárování vnitřních obkladů sítikonem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
120	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	8,343	383,46	3 199,21	
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m					
D 783								
163	K	783201811	Dokončovací práce - nátěry	m2	128,200	17,04	2 184,53	
164	K	783221111	Oustranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním	m2	128,200	171,33	21 964,51	
			Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email					
D 784								
121	K	784453621	Dokončovací práce - malby	m2	1 186,744	36,26	43 031,34	
	W		Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m		58,995			
	W		1,2*1,5*11+1*2,25+1,2*2,25+1,6*2,53*2+1,48*2,61+1,2*2*3+1,5*2+1,6*2,49*2+1,615*2,55		242,211			
	W		(9,75*2+6,8*2)*4+(12,67*2+6,8*2)*2,82		336,003			
	W		(7,38*2+7,1*2+23,005*2+1,5*2+3,52*3+20,72+0,75+7,1+0,25+1,5+0,3)*2,82		154,790			
	W		(7,23*2+2,4*2+3,57+3,57*2+1,96*2+0,57*2+1,47*2+0,95*4+1,6*4+1*2+2,36*2)*2,82		156,623			
	W		(2,54*2+5+8,9*2+5,54*2+1,5*6+1,46*2+0,9*2+1,43*2)*2,82		163,673			
	W		(1,47*4+0,57*2+2,36*2+1*2+1,76*2+1,96*2+0,95*4+1,6*4+1,5*6+1,46*2+1*2+1,43*2+2,44*2+5)*2,82		163,786			
	W		(7,72*2+5,35*2+3,1*2+0,9*2+1,65*6+2,4*2+1,3*2+3,32*2)*2,82		293,675			
	W		(7,855*2+1,5*2+3,6*2+2,3*2+1,2*4+3,875*2+1,5*4+3,6*2+1,75*2+3,88*4+1,58*2+1,6*4+2,05*2+0,9*4+2,2*2+3,6*2)*2,82		-44,800			
	W		-1,6*14*2		-338,211			
	W		-338,211					
Práce a dodávky M								
Elektromontáže								
79	K	210809901	Montáž elektroinstalace	h	180,000	282,03	189 348,46	
	PP		Montáž elektroinstalace				50 765,40	
81	M	341020002	svítidlo zářivkové 2x58	kus	6,000	1 259,07	7 554,42	
	PP		svítidlo zářivkové 2x58					
82	M	341020003	svítidlo zářivkové 2x36	kus	16,000	1 158,35	18 533,60	
	PP		svítidlo zářivkové 2x36					
83	M	341020004	svítidlo zářivkové 1x36	kus	30,000	916,60	27 498,00	
	PP		svítidlo zářivkové 1x36					
84	M	341020005	svítidlo stropní	kus	35,000	765,51	26 792,85	
	PP		svítidlo stropní					
86	M	341020007	svítidlo nástěnné IP44	kus	11,000	846,09	9 306,99	
	PP		svítidlo nástěnné IP44					
134	M	341020101	spínač	kus	38,000	128,93	4 899,34	
	PP		svítidlo nástěnné IP44					
135	M	341020102	zásuvka	kus	11,000	152,10	1 673,10	
	PP		svítidlo nástěnné IP44					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
136	M	341020103	nouzové svítidlo	kus	7,000	2 397,26	16 780,82	
	PP		svítidlo nástěnné IP44					
137	M	341020104	podhledové svítidlo	kus	13,000	725,22	9 427,86	
	PP		svítidlo nástěnné IP44					
87	K	210809902	Revize elektro	kus	1,000	8 561,67	8 561,67	
	PP		Montáž elektroinstalace					
0	K	210809904	Rozvaděč RO. 1NP dokončení	kus	1,000	7 554,41	7 554,41	
	PP		Rozvaděč RO. 1NP dokončení					
Montáže oznam. a zabezp. zařízení								
D	22-M						25 604,17	
65	K	220019901	Montáž EPS	h	45,000	282,03	12 691,35	
	PP		Montáž EPS					
66	M	341010001	ovládání požárního ventilátoru	kus	1,000	1 420,23	1 420,23	
	PP		ovládání požárního ventilátoru					
67	M	341010002	tlačítkový hlásič	kus	10,000	221,59	2 215,90	
	PP		tlačítkový hlásič					
69	M	341010004	sířena	kus	3,000	1 420,23	4 260,69	
	PP		sířena					
70	M	341010005	kabel FI-HX02 1x2x0,8	m	60,000	83,60	5 016,00	
	PP		kabel FI-HX02 1x2x0,8					
Montáže vzduchotechnických zařízení								
D	24-M						248 661,39	
88	K	240010001	Montáž VZT	h	120,000	282,03	33 843,60	
	PP		Montáž VZT					
89	M	553010001	VZT jednotka	kus	1,000	133 964,99	133 964,99	
	PP		VZT jednotka					
90	M	553010002	potrubí DN 250	m	48,000	423,05	20 306,40	
	PP		potrubí DN 250					
91	M	553010003	potrubí DN 100	m	13,000	211,52	2 749,76	
	PP		potrubí DN 100					
92	M	553010004	potrubí 4hranné	m	30,000	1 107,98	33 239,40	
	PP		potrubí 4hranné					
93	M	553010005	výústka	kus	32,000	342,47	10 959,04	
	PP		výústka					
94	M	553010006	žaluzie protidešťová	kus	2,000	1 359,80	2 719,60	
	PP		žaluzie protidešťová					
98	K	240010002	stavební výpomoc	h	60,000	181,31	10 878,60	
	PP		stavební výpomoc					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Ostatní								
178	D K	990010001	Montáž vybavení posilovny	h	80,000	282,03	22 562,40	236 503,42
	PP		Montáž vybavení posilovny					
179	M	553080001	power stepper	kus	2,000	8 561,67	17 123,34	
	PP		power stepper					
180	M	553080002	veslovací тренаžér	kus	1,000	14 101,58	14 101,58	
	PP		veslovací тренаžér					
181	M	553080003	běžecský pás	kus	3,000	22 159,62	66 478,86	
	PP		běžecský pás					
182	M	553080004	rotaped	kus	3,000	8 360,22	25 080,66	
	PP		rotaped					
183	M	553080005	univerzální posilovací stroj	kus	1,000	41 297,48	41 297,48	8 460,90
	PP		univerzální posilovací stroj					
186	K	990010001.1	Vybavení tělocvičny	h	30,000	282,03	8 460,90	
	PP		Vybavení tělocvičny					
187	M	553081001	žebřiny	kus	3,000	6 043,54	18 130,62	
	PP		žebřiny					
188	M	553081002	závěsné hrazdy	kus	3,000	2 820,31	8 460,93	
	PP		závěsné hrazdy					
189	M	553081003	boxovací pytle	kus	3,000	4 935,55	14 806,65	
	PP		boxovací pytle					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Adaptace bývalého statku na rehabilitační a sportovní centrum - dostavba

Objekt:

11-1 - Objekt č.1 (nezpůsobilé)

KSO:

Místo: Ostroh

Zadavatel:

Lázeňský dvůr Ostroh s.r.o.

Uchazeč:

Projektant:

ing.Jan Revay

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 09.06.2013

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

117 084,75

DPH základní
snížená

Základ daně
117 084,75
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
24 587,80
0,00

Cena s DPH

v CZK

141 672,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Adaptace bývalého statku na rehabilitační a sportovní centrum - dostavba

Objekt:

11-1 - Objekt č.1 (nezpůsobilé)

Misto:

Ostroh

Zadavatel:

Lázeňský dvůr Ostroh s.r.o.

Uchazeč:

Datum: 09.06.2013

Projektant: ing. Jan Revay

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

117 084,75

PSV - Práce a dodávky PSV

117 084,75

766 - Konstrukce truhlářské

117 084,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Adaptace bývalého statku na rehabilitační a sportovní centrum - dostavba

Objekt:

11-1 - Objekt č.1 (nezpůsobilé)

Místo:

Ostroh

Zadavatel:

Lázeňský dvůr Ostroh s.r.o.

Uchazeč:

Datum: 09.06.2013

Projektant: ing.Jan Revay

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				117 084,75	
D	766		Konstrukce truhlářské				117 084,75	
0	K	766821216	Barové stoličky	kus	7,000	5 036,25	35 253,75	
	PP		Vybavení pokoje dvoulůžko konferenční stůl a 2 křesla					
0	K	766821216-1	Stůl se čtyřmi židlemi	kus	8,000	10 072,50	80 580,00	
	PP		Vybavení pokoje dvoulůžko konferenční stůl a 2 křesla					
0	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1 150,000	1,09	1 251,00	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Adaptace bývalého statku na rehabilitační a sportovní centrum - dostavba

Objekt:

30 - Objekt č 3 - 1.PP (uznatelná část)

KSO:

Místo:

Ostroh

Zadavatel:

Lázeňský dvůr Ostroh s.r.o.

Uchazeč:

Projektant:

ing.Jan Revay

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.06.2013

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

684 434,68

DPH základní
snižená

Základ daně
684 434,68
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
143 731,28
0,00

Cena s DPH

V CZK

828 165,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Adaptace bývalého statku na rehabilitační a sportovní centrum - dostavba

Objekt:

30 - Objekt č 3 - 1.PP (uznatelná část)

Místo:

Ostroh

Zadavatel:

Lázeňský dvůr Ostroh s.r.o.

Uchazeč:

Datum: 09.06.2013

Projektant: ing.Jan Revay

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 582,16
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	39 302,99
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	7 098,28
99 - Přesun hmot	1 463,56

684 434,68

53 983,43

7 582,16

39 302,99

7 098,28

1 463,56

337 643,65

PSV - Práce a dodávky PSV

725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty	4 597,75
733 - Ústřední vytápění - potrubí	9 548,40
734 - Ústřední vytápění - armatury	3 916,52
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	11 715,42
763 - Konstrukce montované z desek, dílců a panelů	46 420,76
766 - Konstrukce truhlářské	72 057,70
772 - Podlahy z kamene	182 213,17
784 - Dokončovací práce - malby	7 173,93

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže	58 491,16
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	198 861,02

257 352,18

58 491,16

198 861,02

OST - Ostatní

35 455,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Adaptace bývalého statku na rehabilitační a sportovní centrum - dostavba

Objekt:

30 - Objekt č 3 - 1.PP (uznatelná část)

Místo:

Ostroh

Zadavatel:

Lázeňský dvůr Ostroh s.r.o.

Uchazeč:

Datum: 09.06.2013

Projektant: ing.Jan Revay

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

684 434,68

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 K 342272323 Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3

PP Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3

VV (1,9+1,05)*2,75 "1.PP

2 K 342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm

PP Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm

VV 11+2,75*4+2,9 "1.PP

3 K 346272113 Přizdívký ochranné tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3

PP Přizdívký ochranné tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3

VV 11*1 "1.PP

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 K 610991111 Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou

PP Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou

VV 84 "podlahy

VV 0,8*1 "okna

5 K 611471413 Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem s disperzní přílnavou přísadou tl do 3 mm

PP Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem s disperzní přílnavou přísadou tl do 3 mm

VV 3,12 "1.PP

6 K 612409991 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů

VV (1+0,8)*2 "1.PP

7 K 612473182 Vnitřní omítka zdíva vápenocementová ze suchých směsí štuková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vnitřní omítka zdíva vápenocementová ze suchých směsí štuková					
	VV		(54,9+7,6)*2,67 "1.PP		166,875			
8	K	612473186	Příplatek k vnitřní omítce zdíva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované rohovníky	m	59,400	15,41	915,35	
PP			Příplatek k vnitřní omítce zdíva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované rohovníky					
	VV		22*2,7 "1.PP		59,400			
9	K	613473112	Vnitřní omítka piliřů a sloupů vápenocementová ze suchých směsí štuková	m2	1,782	213,03	379,62	
	VV		(0,2+0,13)*2,72 "1.PP		1,782			
10	K	613473115	Příplatek k vnitřní omítce piliřů a sloupů ze suché směsi vápenocementové za zabudované rohovníky	m	21,600	15,41	332,86	
	VV		2,7*4*2 "1.PP		21,600			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				7 098,28	
11	K	949121111	Lešení lehké pomocné kožové dílcové o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	84,000	18,13	1 522,92	
PP			Lešení lehké pomocné kožové dílcové o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m					
	VV		77,31+3,12+3,57 "1.PP		84,000			
12	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	84,000	48,95	4 111,80	
PP			Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m					
D	99		Přesun hmot				1 463,56	
13	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	7,372	198,53	1 463,56	
PP			Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				337 643,65	
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				4 597,75	
14	K	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě bez krytu na sifon 550 mm, vč. roháčku a sifonu	soubor	1,000	1 430,30	1 430,30	
PP			Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě bez krytu na sifon 550 mm, vč. roháčku a sifonu					
	VV		1 "1.PP		1,000			
15	K	725291211	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické mýdelník jednoduchý	soubor	1,000	412,98	412,98	
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické mýdelník jednoduchý					
16	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	1,000	619,46	619,46	
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml					
	VV		1 "1.PP		1,000			
17	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	1,000	624,50	624,50	
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků					
	VV		1 "1.PP		1,000			
18	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez otvírání odpadu	soubor	1,000	1 500,81	1 500,81	
PP			Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez otvírání odpadu					
	VV		1 "1.PP		1,000			
19	K	998725102	Přesun hmot pro zařízení předměty v objektech v do 12 m	t	0,019	510,68	9,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m					
Ústřední vytápění - potrubí								
D	733						9 548,40	
20	K	733221202	Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 15x1	m	40,000	226,63	9 065,20	
21	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	40,000	12,08	483,20	
PP			Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5					
W			25+15		40,000			
Ústřední vytápění - armatury								
D	734						3 916,52	
22	K	734221686	Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	3,000	236,70	710,10	
PP			Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK					
23	K	734261402	Armatura přípojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	6,000	533,85	3 203,10	
PP			Armatura přípojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK					
24	K	998734103	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m	t	0,005	664,72	3,32	
PP			Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m					
Ústřední vytápění - otopná tělesa								
D	735						11 715,42	
25	K	735152575	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/800 mm	kus	1,000	3 374,30	3 374,30	
26	K	735152579	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/1200 mm	kus	2,000	4 129,75	8 259,50	
27	K	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,111	735,30	81,62	
PP			Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m					
Konstrukce montované z desek, dílců a panelů								
D	763						46 420,76	
28	K	763131451	SDK podhled desky 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	80,890	502,22	40 624,58	
PP			SDK podhled desky 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD					
W			75,3+2,02+3,57 "1, PP		80,890			
29	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	84,308	28,10	2 369,05	
PP			SDK podhled základní penetrační nátěr					
W			80,89+5,34*0,64 "1, PP		84,308			
30	K	763164716	SDK obklad kovových kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 1xDF 15	m	5,340	494,06	2 638,28	
W			2,67*2 "1, PP		5,340			
31	K	998763302	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,148	687,15	788,85	
PP			Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m					
Konstrukce truhlářské								
D	766						72 057,70	
32	K	766412210	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 z měkkého dřeva	m2	110,000	327,26	35 998,60	
W			55*2		110,000			
33	K	766621211	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky do 1,5m s rámem do zdíva	m2	0,800	533,85	427,08	
W			1*0,8 "1, PP		0,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	M	611440930	okno plastové jednokřídlové 80x100 cm	kus	1,000	3 223,22	3 223,22	
	WV		1 "1, PP		1,000			
35	K	766660162	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m požárních do dřevěné rámové zárubně	kus	2,000	856,16	1 712,32	
	PP		Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m požárních do dřevěné rámové zárubně					
36	M	611656021	dveře vnitřní požárně odolné, lakovaná MDF, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 90 x 197 cm	kus	2,000	2 769,96	5 539,92	
	PP		dveře vnitřní požárně odolné, lakovaná MDF, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 90 x 197 cm					
	WV		2 "1, PP		2,000			
37	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	1,000	553,99	553,99	
	PP		Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně					
	WV		1 "1, PP		1,000			
38	M	611601860	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 80x197 cm	kus	1,000	1 208,70	1 208,70	
	PP		dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 80x197 cm					
	WV		1 "1, PP		1,000			
39	K	766660716	Montáž dveřních křídel samozavírače na dřevěnou zárubně	kus	2,000	130,94	261,88	
	PP		Montáž dveřních křídel samozavírače na dřevěnou zárubně					
40	M	549172550-2	samozavírač protipožárních dveří	kus	2,000	2 820,31	5 640,62	
	PP		samozavírač protipožárních dveří					
	WV		2 "1, PP		2,000			
41	K	766660722	Montáž dveřního kování	kus	3,000	146,05	438,15	
	PP		Montáž dveřního kování					
42	M	549141000	kování dveřní, Cr	kus	3,000	785,66	2 356,98	
	PP		kování dveřní, Cr					
	WV		3 "1, PP		3,000			
43	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	906,53	906,53	
	PP		Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm					
44	M	611822580	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 8 - 17 cm, dub, buk	kus	1,000	2 518,14	2 518,14	
	PP		zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 8 - 17 cm, dub, buk					
45	K	766682211	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	2,000	1 259,07	2 518,14	
	PP		Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm					
46	M	611822590	protipožární pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 8 - 17 cm, dub, buk	kus	2,000	4 331,20	8 662,40	
	PP		protipožární pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 8 - 17 cm, dub, buk					
	WV		2 "1, PP		2,000			
47	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,133	684,43	91,03	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m					
D		772	Podlahy z kamene				182 213,17	
48	K	772421123	Montáž obkladu soklů svislých deskami z kamene tl do 30 mm	m	48,400	155,02	7 502,97	
	WV		54,9-6,5 "1, PP		48,400			
49	M	583813900	deska dlažební, žuta, materiálová skupina 1/2 tryskaná tl 2 cm do 0,24 m2	m2	5,324	1 677,08	8 928,77	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			deska dlažební, žuta, materiálová skupina I/2 tryskaná tl 2 cm do 0,24 m2					
W			(54,9-6,5)*0,1 "1.PP		4,840			
W			4,84*1,1 Přepočtené koeficientem množství		5,324			
50	K	772521140	Kladení dlažby z kamene pravouhlých desek a dlaždic tl do 30 mm	m2	67,300	537,57	36 178,46	
PP			Kladení dlažby z kamene pravouhlých desek a dlaždic tl do 30 mm					
51	M	583813900	deska dlažební, žuta, materiálová skupina I/2 tryskaná tl 2 cm do 0,24 m2	m2	74,030	1 677,08	124 154,23	
PP			deska dlažební, žuta, materiálová skupina I/2 tryskaná tl 2 cm do 0,24 m2					
W			75,3-8 "1.PP		67,300			
W			67,3*1,1 Přepočtené koeficientem množství		74,030			
52	K	998772102	Přesun hmot pro podlahy z kamene v objektech v do 12 m	t	12,118	449,64	5 448,74	
PP			Přesun hmot pro podlahy z kamene v objektech v do 12 m					
D		784	Dokončovací práce - malby				7 173,93	
53	K	784453621	Malby tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	197,847	36,26	7 173,93	
PP			Malby tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m					
W			(54,9-4+7,6-7,6)*2,67 "1.PP		197,847			
D		M	Práce a dodávky M				257 352,18	
D		21-M	Elektromontáže				58 491,16	
54	K	210809901	Montáž elektroinstalace	h	45,000	282,03	12 691,35	
PP			Montáž elektroinstalace					
55	M	341020108	svítidlo stropní podhledové kompletní 2x18W kompak	kus	19,000	725,22	13 779,18	
PP			svítidlo stropní podhledové kompletní 2x18W kompak					
56	M	341020006	svítidlo nástěnné	kus	6,000	765,51	4 593,06	
PP			svítidlo nástěnné					
57	M	341100017	spínač č. 1, 10A, 250V, IP20	ks	2,000	161,16	322,32	
PP			spínač č. 1, 10A, 250V, IP20					
58	M	341100027	zásuvka dvojnásobná sákmá, 16A, 250V, IP20	ks	8,000	161,16	1 289,28	
PP			zásuvka dvojnásobná sákmá, 16A, 250V, IP20					
59	M	341100042	Bezp svítidlo pro montaz na stenu 1x8 W SE (nauzové)	ks	3,000	1 319,51	3 958,53	
PP			Bezp svítidlo pro montaz na stenu 1x8 W SE (nauzové)					
60	K	210809902	Revize elektro	kus	1,000	1 208,70	1 208,70	
PP			Revize elektro					
61	K	210809915	Ochranné pospojení	ks	1,000	503,63	503,63	
PP			Ochranné pospojení					
62	K	210809920	Rozvaděč RO.3.0	kus	1,000	12 590,70	12 590,70	
PP			Montáž elektroinstalace					
63	K	210809922	Rozvaděč RT.3.0.1	kus	1,000	7 554,41	7 554,41	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž elektroinstalace					
D	24-M		Montáže vzduchotechnických zařízení				198 861,02	
64	K	240010001	Montáž VZT	h	100,000	282,03	28 203,00	
	PP		Montáž VZT					
VV			100 "1, PP		100,000			
65	M	553010001	Rekupační jednotka 1.PP	kus	1,000	133 963,51	133 963,51	
	PP		VZT jednotka					
66	M	553010018	potrubí Spiro DN 250	m	32,500	423,05	13 749,13	
	PP		potrubí Spiro DN 315					
VV			8,5+1,5+1+6,5+5,5+0,5+1,5+0,5+2,3+2,7+2 "1, PP		32,500			
67	M	553010005	vyústka	kus	7,000	342,47	2 397,29	
	PP		vyústka					
VV			7 "1, PP		7,000			
68	M	553010006	žaluzie protidešťová	kus	2,000	1 359,80	2 719,60	
	PP		žaluzie protidešťová					
VV			2 "1, PP		2,000			
69	K	240010002	stavební výpomoc + zednické začistění průstupů	h	15,000	181,31	2 719,65	
	PP		stavební výpomoc					
VV			15 "1, PP		15,000			
70	K	240010901	stavební výpomoc - výkop, betonáž a zásyp betonového kanálu pro potrubí VZT	kus	1,000	15 108,84	15 108,84	
	PP		stavební výpomoc					
D	OST		Ostatní				35 455,42	
D	O02		Vybavení				35 455,42	
71	K	999008101	Vybavení recepce pro bowling, nerezový dřez jednoduchý	kus	2,000	2 618,87	5 237,74	
	PP		Stavební dozor a koordinátor BOZP					
72	K	999008103	Vybavení recepce pro bowling, bar šířky 400 mm	kus	2,000	15 108,84	30 217,68	
	PP		Stavební dozor a koordinátor BOZP					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Adaptace bývalého statku na rehabilitační a sportovní centrum - dostavba
Objekt:

31 - Objekt č 3 - 1.PP (neuznatelná část)

KSO:
Místo: Ostroh

Zadavatel:
Lázeňský dvůr Ostroh s.r.o.

Uchazeč:

Projektant:
ing. Jan Revay

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 09.06.2013

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		153 202,93
DPH základní snižovaná	Základ daně	153 202,93
	0,00	0,00
Cena s DPH		185 375,55
V CZK		
Sazba daně		21,00%
Výše daně		32 172,62
0,00		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Adaptace bývalého statku na rehabilitační a sportovní centrum - dostavba

Objekt:

31 - Objekt č 3 - 1.PP (neuznatelná část)

Místo:

Ostroh

Zadavatel:

Lázeňský dvůr Ostroh s.r.o.

Uchazeč:

Datum: 09.06.2013

Projektant: ing.Jan Revay

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

775 - Podlahy skládané (parkety, vlys, lamely aj.)

OST - Ostatní

002 - Vybavení

153 202,93

13 698,64

13 698,64

139 504,29

139 504,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Adaptace bývalého statku na rehabilitační a sportovní centrum - dostavba**

Objekt: **31 - Objekt č 3 - 1.PP (neuznatelná část)**

Místo: **Ostroh**

Zadavatel: **Lázeňský dvůr Ostroh s.r.o.**

Uchazeč:

Datum: 09.06.2013

Projektant: ing.Jan Revay

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				13 698,64	
D	775		Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)				13 698,64	
0	K	775526001	M+D podlaha parket vč. soklu	m2	8,000	1 712,33	13 698,64	
	PP		M+D podlaha squash vč. podkladních konstrukcí					
Ostatní								
D	OST						139 504,29	
D	O02		Vybavení				139 504,29	
0	K	999008102	Vybavení recepce pro bowling, lednice 600x600	kus	1,000	6 043,50	6 043,50	
	PP		Stavební dozor a koordinátor BOZP					
0	K	999008104	Vybavení recepce pro bowling, pracovní plocha pro přípravu nápojů (pod pracovní plochou odkládací plocha)	kus	1,000	15 108,75	15 108,75	
	PP		Stavební dozor a koordinátor BOZP					
0	K	999008105	Vybavení recepce pro bowling, regál na sklo hl. 300 mm	kus	1,000	3 525,41	3 525,41	
	PP		Stavební dozor a koordinátor BOZP					
0	K	999008106	Vybavení recepce pro bowling, regál na nápoje hl. 350 mm	kus	1,000	4 532,63	4 532,63	
	PP		Stavební dozor a koordinátor BOZP					
0	K	999008107	Vybavení recepce pro bowling, regál na nápoje hl. 500 mm	kus	1,000	5 539,88	5 539,88	
	PP		Stavební dozor a koordinátor BOZP					
0	K	999008108	Vybavení recepce pro bowling, lednice kombi 600x600	kus	1,000	12 087,12	12 087,12	
	PP		Stavební dozor a koordinátor BOZP					
0	K	999008109	Vybavení recepce pro bowling, barové židle	kus	8,000	2 014,50	16 116,00	
	PP		Stavební dozor a koordinátor BOZP					
0	K	999008110	Vybavení recepce pro bowling, sestava rohová sedáčka tvaru U se stolečkem a křeslem	kus	2,000	22 159,50	44 319,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	999008111	Stavební dozor a koordinátor BOZP					
	PP		Vybavení recepcce pro bowling, sestava stoleček + 4 židle					
	PP		Stavební dozor a koordinátor BOZP					
				kus	4,000	8 058,00	32 232,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Adaptace bývalého statku na rehabilitační a sportovní centrum - dostavba

Objekt:

32 - Objekt č 3 - 1.NP (uznatelná část)

KSO:

Místo:

Ostroh

Zadavatel:

Lázeňský dvůr Ostroh s.r.o.

Uchazeč:

Projektant:

ing.Jan Revay

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.06.2013

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 197 046,70

DPH základní
snižená

Základ daně
2 197 046,70
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
461 379,81
0,00

Cena s DPH

V CZK

2 658 426,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Adaptace bývalého statku na rehabilitační a sportovní centrum - dostavba

Objekt:

32 - Objekt č 3 - 1.NP (užnatelná část)

Místo:

Ostroh

Zadavatel:

Lázeňský dvůr Ostroh s.r.o.

Uchazeč:

Datum: 09.06.2013

Projektant: ing.Jan Revay

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

733 - Ústřední vytápění - potrubí

734 - Ústřední vytápění - armatury

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

763 - Konstrukce montované z desek, dílců a panelů

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

783 - Dokončovací práce - natěry

784 - Dokončovací práce - malby

M - Práce a dodávky M

2 197 046,70

36 235,14

10 856,01

25 379,13

255,31

1 630 623,83

28 714,19

553 087,59

1 787,84

5 151,47

48 183,65

49 363,57

233 195,32

228 483,39

156 461,33

308 967,42

1 156,90

16 071,16

435 002,08

21-M - Elektromontáže	113 670,71
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení	8 431,61
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	312 899,76
OST - Ostatní	95 185,65
002 - Vybavení	95 185,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Adaptace bývalého statku na rehabilitační a sportovní centrum - dostavba

Objekt: 32 - Objekt č 3 - 1.NP (uznatelná část)

Místo: Ostroh

Zadavatel: Lázeňský dvůr Ostroh s.r.o.

Uchazeč:

Datum: 09.06.2013

Projektant: ing. Jan Revay

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				36 235,14	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				10 856,01	
1	K	610991111	Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou	m2	213,030	14,96	3 186,93	
PP			Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou					
VV			206,14 "podlahy		206,140			
VV			0,8*0,5*8+0,5*0,85*7+1,43*0,5 "okna		6,890			
2	K	612473182	Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková	m2	36,000	213,03	7 669,08	
PP			Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková					
VV			5*2,6*2+3*4*0,5*2+1,5*2 "1.NP		36,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				25 379,13	
3	K	949121111	Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	206,140	18,13	3 737,32	
PP			Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m					
VV			40,66+39,43+11+8,36+2,39+22,1+63,1+2,95*3+3,52+6,73 "1.NP		206,140			
4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	206,140	48,95	10 090,55	
PP			Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m					
5	K	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	13,089	199,44	2 610,47	
PP			Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží					
6	K	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	13,089	172,24	2 254,45	
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km					
7	K	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	117,801	9,97	1 174,48	
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
VV			13,089*9 Přepočtené koeficientem množství		117,801			
8	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	13,089	181,31	2 373,17	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vnitrostavební vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m					
9	K	979082121	Vnitrostavební vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	13,089	48,95	640,71	
PP			Vnitrostavební vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m					
10	K	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovňováním bez zhuštění	t	13,089	8,16	106,81	
PP			Uložení suti na skládku s hrubým urovňováním bez zhuštění					
11	K	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	13,089	163,18	2 135,86	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)					
D	99		Přesun hmot					
12	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,286	198,53	255,31	
PP			Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m				255,31	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 630 623,83	
D	711		Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům				28 714,19	
13	K	711193121	Isolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnící kaši	m2	83,385	341,76	28 497,66	
VV			1,8+63,21+56,1*0,15+1,7*2+5,3*0,15*2+1+3,8*0,15*1.NP		83,385			
14	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,292	741,54	216,53	
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				553 087,59	
15	K	725112181	Klozet keramický kombi s úspornou armaturou odpad vodorovný vč. doplňků	soubor	3,000	2 266,33	6 798,99	
PP			Klozet keramický kombi s úspornou armaturou odpad vodorovný vč. doplňků					
VV			3 *1.NP		3,000			
16	K	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě bez krytu na sifon 550 mm, vč. roháčků a sifonu	soubor	8,000	1 430,30	11 442,40	
PP			Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě bez krytu na sifon 550 mm, vč. roháčků a sifonu					
VV			8 *1.NP		8,000			
17	K	725211701	Umyvátko keramické stěnové 400 mm vč. roháčků a sifonu	soubor	1,000	1 400,08	1 400,08	
18	K	725229102	Montáž vany se zápachovou uzávěrkou ocelové	soubor	2,000	1 208,70	2 417,40	
PP			Montáž vany se zápachovou uzávěrkou ocelové					
19	M	552204001	vana koupelová uhlíková nerezová pro vodorolčbu	kus	2,000	88 134,86	176 269,72	
PP			vana plechová smaltovaná bílá Estap CLASSICC 150 cm					
20	K	725229103	Montáž vany se zápachovou uzávěrkou akrylátových	soubor	2,000	1 208,70	2 417,40	
PP			Montáž vany se zápachovou uzávěrkou akrylátových					
21	M	554210101	vana masážní podvodní perličková akrylátová pro vodorolčbu	kus	1,000	216 559,95	216 559,95	
PP			vana akrylátová TEIKO BORNEO 355 I D 162 cm bílá					
22	M	554210102	vana masážní perličková akrylátová pro vodorolčbu nohou	kus	1,000	72 521,60	72 521,60	
PP			vana akrylátová TEIKO BORNEO 355 I D 162 cm bílá					
23	K	725241112	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm vč. čelního panelu a zápachové uzávěrky	soubor	1,000	4 532,65	4 532,65	
PP			Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1 "I, NP		1,000			
24	K	725245103	Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm	soubor	1,000	5 036,28	5 036,28	
	PP		Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm					
25	K	725245113	Zástěna sprchová jednokřídlá boční do výšky 2000 mm a šířky 900 mm	soubor	1,000	5 036,28	5 036,28	
26	K	725291211	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické mydelník jednoduchý	soubor	1,000	412,98	412,98	
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické mydelník jednoduchý					
27	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	9,000	619,46	5 575,14	
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml					
	VV		9 "I, NP		9,000			
28	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	3,000	654,71	1 964,13	
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů					
29	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	9,000	624,50	5 620,50	
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků					
	VV		9 "I, NP		9,000			
30	K	725291641	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm	soubor	1,000	825,95	825,95	
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm					
31	K	725291642	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy	soubor	1,000	2 669,22	2 669,22	
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy					
32	K	725291801	Doplňky zařízení koupelen a záchodů zrcadlo na stěnu v rámu Al	kus	5,000	1 359,80	6 799,00	
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů zrcadlo na stěnu v rámu Al					
33	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	4 834,82	4 834,82	
	PP		Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm					
	VV		1 "I, NP		1,000			
34	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky G 1/2	soubor	2,000	139,00	278,00	
	PP		Ventil rohový bez připojovací trubičky G 1/2					
35	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 299,36	1 299,36	
	PP		Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm					
36	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez otvírání odpadu	soubor	11,000	1 500,81	16 508,91	
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez otvírání odpadu					
	VV		9+2 "I, NP		11,000			
37	K	725841331	Baterie sprchové zápusné kompletní	soubor	1,000	1 541,10	1 541,10	
	PP		Baterie sprchové zápusné kompletní					
38	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000	115,84	115,84	
39	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,411	510,68	209,89	
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m					
D	733		Ústřední vytápění - potrubí				1 787,84	
40	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	148,000	12,08	1 787,84	
	PP		Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Ústřední vytápění - armatury								
D	734						5 151,47	
41	K	734221685	Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem	kus	10,000	236,70	2 367,00	
42	K	734261333	Šroubení topenářské rohové G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	10,000	115,84	1 158,40	
43	K	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním	kus	10,000	162,17	1 621,70	
44	K	998734103	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m	t	0,006	728,15	4,37	
PP			Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m					
Ústřední vytápění - otopná tělesa								
D	735						48 183,65	
45	K	735151273	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 11 výška/délka 600/600 mm	kus	2,000	1 631,75	3 263,50	
46	K	735151599	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 900/1200 mm	kus	9,000	4 935,55	44 419,95	
47	K	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,631	792,71	500,20	
PP			Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m					
Konstrukce montované z desek, dílců a panelů								
D	763						49 363,57	
48	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	60,470	28,10	1 699,21	
PP			SDK podhled základní penetrační nátěr					
49	K	763164536	104*0,5+0,75+1,35+3,25+1,2*2,6 "1.NP	m	60,470			
WV			SDK obklad kovových kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xDF 15	m	108,200	400,69	43 354,66	
WV			26*4+1,5+2,7 "1.NP	m	108,200			
50	K	763164566	SDK obklad kovových kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2DF 15	m2	3,250	555,70	1 806,03	
WV			1,25*2,6 "1.NP	m	3,250			
51	K	763164646	SDK obklad kovových kci tvaru U š do 1,2 m desky 1xH2DF 15	m	2,600	595,59	1 548,53	
WV			2,6 "1.NP	m	2,600			
52	K	998763302	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,390	687,15	955,14	
PP			Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m					
Konstrukce truhlářské								
D	766						233 195,32	
53	K	766125111	Montáž stěn lodžiových v do 2,6 m	m2	62,580	211,52	13 236,92	
PP			Montáž stěn lodžiových v do 2,6 m					
54	M	615651101	dělicí příčky, lamino do mokrého prostředí	m2	57,960	1 712,34	99 247,23	
PP			dělicí příčky, lamino do mokrého prostředí					
WV			2,3*2,1*(4+8) "1.NP	m2	57,960			
55	M	615651102	dělicí příčky s dveřmi š. 0,7 m, lamino do mokrého prostředí	m2	4,620	1 913,78	8 841,66	
PP			dělicí příčky, lamino do mokrého prostředí					
WV			1,2*2,1+1*2,1 "1.NP	m2	4,620			
56	K	766660162	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do dřevěné rámové zárubně	kus	1,000	856,16	856,16	
PP			Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do dřevěné rámové zárubně					
57	M	611656020	dveře vnitřní požární odolné, lakovaná MDF, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm	kus	1,000	2 769,96	2 769,96	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		dveře vnitřní požárně odolné, lakovaná MDF, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm					
58	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	16,000	553,99	8 863,84	
	PP		Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně					
59	M	611601560	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 70x197 cm	kus	3,000	1 107,98	3 323,94	
	PP		dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 70x197 cm					
	VV		1+2 "1. NP		3,000			
60	M	611601860	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 80x197 cm	kus	5,000	1 107,98	5 539,90	
	PP		dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 80x197 cm					
	VV		5 "1. NP		5,000			
61	M	611602160	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 90x197 cm	kus	8,000	1 208,70	9 669,60	
	PP		dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 90x197 cm					
	VV		8 "1. NP		8,000			
62	K	766660716	Montáž dveřních křídel samozavírače na dřevěnou zárubně	kus	1,000	130,94	130,94	
	PP		Montáž dveřních křídel samozavírače na dřevěnou zárubně					
63	M	549172550-2	samozavírač protipožárních dveří	kus	1,000	2 820,31	2 820,31	
	PP		samozavírač protipožárních dveří					
	VV		1 "1. NP		1,000			
64	K	766660722	Montáž dveřního kování	kus	18,000	146,05	2 628,90	
	PP		Montáž dveřního kování					
65	M	549141000	kování dveřní, Cr	kus	18,000	785,66	14 141,88	
	PP		kování dveřní, Cr					
	VV		11+7 "1. NP		18,000			
66	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	16,000	906,53	14 504,48	
	PP		Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm					
67	M	611822580	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 8 - 17 cm, dub, buk	kus	16,000	2 518,14	40 290,24	
	PP		zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 8 - 17 cm, dub, buk					
68	K	766682211	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	1 208,70	1 208,70	
	PP		Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm					
69	M	611822590	protipožární pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 8 - 17 cm, dub, buk	kus	1,000	4 129,75	4 129,75	
	PP		protipožární pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 8 - 17 cm, dub, buk					
	VV		1 "1. NP		1,000			
70	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	1,303	760,48	990,91	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m					
D		767	Konstrukce zámečnické				228 483,39	
71	K	767991002	M+D kovový poklop pro zadláždění 60x60cm, ALU, uzamykatelný	kus	2,000	3 444,81	6 889,62	
	PP		M+D kovový poklop pro zadláždění 60x60cm, ALU, uzamykatelný					
72	K	767991101	M+D Duplikátor pro přípravu slatinových zábatů	kus	1,000	221 593,77	221 593,77	
	PP		M+D kovový poklop pro zadláždění 60x60cm, ALU, uzamykatelný					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	771		Podlahy z dlaždic					
73	K	771273123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických lepených š do 300 mm	m	3,000	248,79	156 461,33	
74	M	597614310	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné S 19,8 x 19,8 x 0,9 cm	m2	0,990	317,29	746,37	
PP			dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné S 19,8 x 19,8 x 0,9 cm				314,12	
VV			0,3*1*3		0,900			
VV			0,9*1,1 Přepočtené koeficientem množství		0,990			
75	K	771273232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických lepených v do 200 mm	m	3,000	138,70	416,10	
76	M	597614310	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné S 19,8 x 19,8 x 0,9 cm	m2	0,660	317,29	209,41	
PP			dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné S 19,8 x 19,8 x 0,9 cm					
VV			0,2*1*3		0,600			
VV			0,6*1,1 Přepočtené koeficientem množství		0,660			
77	K	771473113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm	m	3,600	85,21	306,76	
PP			Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm					
VV			0,2*9*2 "1.NP		3,600			
78	M	597614000	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 19,8 x 9,8 x 0,9 cm	m2	1,080	317,29	342,67	
PP			dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Color Light Grey S 9,8 x 9,8 x 0,9 cm					
VV			0,2*0,2*9*2 "1.NP		0,720			
VV			0,72*1,5 Přepočtené koeficientem množství		1,080			
79	K	771473132	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených v do 90 mm	m	3,000	117,85	353,55	
VV			1,5*2		3,000			
80	M	597614310	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné S 19,8 x 19,8 x 0,9 cm	m2	0,495	317,29	157,06	
PP			dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné S 19,8 x 19,8 x 0,9 cm					
VV			1,5*0,1*2*1,5		0,450			
VV			0,45*1,1 Přepočtené koeficientem množství		0,495			
81	K	771573116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 25 ks/m2	m2	162,090	325,44	52 750,57	
PP			Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 25 ks/m2					
82	M	597614310	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné S 19,8 x 19,8 x 0,9 cm	m2	178,299	317,29	56 572,49	
PP			dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné S 19,8 x 19,8 x 0,9 cm					
VV			39,5+122,59 "1.NP		162,090			
VV			162,09*1,1 Přepočtené koeficientem množství		178,299			
83	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	122,590	54,30	6 656,64	
VV			29,25+33,96+5,71+2,8+3,51*2+11-8,36+2,39+22,1		122,590			
84	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	162,090	33,45	5 421,91	
PP			Podlahy penetrace podkladu					
85	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	174,100	27,29	4 751,19	
PP			Podlahy spárování silikonem					
VV			29,9+13,2+13,5+6,5+20,5+25,9+31,3+9,6+7,7+8*2 "1.NP		174,100			
86	K	771990111	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	162,090	156,83	25 420,57	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	5,325	383,46	2 041,92	
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m					
Dokončovací práce - obklady keramické								
88	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	358,525	43,60	15 631,69	
	VV		(29,9+13,2+13,5+6,5+20,5+25,9+31,3+9,6+7,7+8*2)*2,25+0,9*2*6-0,7*2*2-0,8*2*4*2-0,7*2*2-1*2*2 "1.NP		358,525			
89	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	358,525	325,44	116 678,38	
90	M	597610370	obkladačky keramické (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m2	394,378	271,96	107 255,04	
	PP		obkladačky keramické (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.					
	VV		358,525		358,525			
	VV		358,525*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		394,378			
91	K	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	358,525	150,48	53 950,84	
92	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	358,525	33,45	11 992,66	
	PP		Penetrace podkladu vnitřních obkladů					
93	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	9,020	383,46	3 458,81	
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m					
Dokončovací práce - natěry								
94	K	783122110	Natěry syntetické OK těžkých "A" barva standardní dvojnásobné	m2	15,600	63,46	1 156,90	
	PP		Natěry syntetické OK těžkých "A" barva standardní dvojnásobné				989,98	
	VV		0,3*26*2 "1.NP		15,600			
95	K	783904811	Odrezižení kovových konstrukcí	m2	15,600	10,70	166,92	
	PP		Odrezižení kovových konstrukcí					
Dokončovací práce - malby								
96	K	784453621	Malby tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	443,220	36,26	16 071,16	
	PP		Malby tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m					
	VV		40,66+39,43+11+8,36+2,39+22,1+63,1+2,95*3+3,52+6,73+(57,7+10,7)*2,6+(30,2+49)*0,2+(8,3+7,8+8,3+9,6+13,3+6,4+13,3+19,8)*0,5 "1.NP		443,220			
Práce a dodávky M								
D	M						435 002,08	
Elektromontáže								
97	K	210809901	Montáž elektroinstalace	h	75,000	282,03	21 152,25	
	PP		Montáž elektroinstalace					
98	M	341020005	svítidlo stropní zářivkové	kus	41,000	1 259,07	51 621,87	
	PP		svítidlo stropní					
99	M	341020006	svítidlo nástěnné	kus	8,000	846,09	6 768,72	
	PP		svítidlo nástěnné					
100	M	341100017	spínač č.1, 10A, 250V, IP20	ks	12,000	161,16	1 933,92	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	M	341100021	spínač č.1, 10A, 250V, IP20	ks	4,000	181,31	725,24	
	PP		spínač č.5, 10A, 250V, IP20					
102	M	341100022	přepínač č.6, 10A, 250V, IP20	ks	10,000	161,16	1 611,60	
	PP		přepínač č.6, 10A, 250V, IP20					
103	M	341100026	zásuvka jednonásobná, 250V, 16 A, IP20	ks	14,000	139,00	1 946,00	
	PP		zásuvka jednonásobná, 250V, 16 A, IP20					
104	M	341100126	zásuvka jednonásobná, 250V, 16 A, IP44	ks	13,000	161,16	2 095,08	
	PP		zásuvka jednonásobná, 250V, 16 A, IP44					
105	M	341100027	zásuvka dvojnásobná sámká, 16A, 250V, IP20	ks	8,000	161,16	1 289,28	
	PP		zásuvka dvojnásobná sámká, 16A, 250V, IP20					
106	M	341100042	Bezpečné svítidlo pro montáž na stěnu 1x8 W SE (nouzové)	ks	3,000	1 359,80	4 079,40	
	PP		Bezpečné svítidlo pro montáž na stěnu 1x8 W SE (nouzové)					
107	K	210809902	Revize elektro	kus	1,000	3 021,76	3 021,76	
	PP		Revize elektro					
108	K	210809915	Ochranné pospojování	ks	14,000	453,27	6 345,78	
	PP		Ochranné pospojování					
109	K	210809925	Rozvaděč RO.3.1.1 dokončení	kus	1,000	3 021,76	3 021,76	
	PP		Montáž elektroinstalace					
110	K	210809926	Rozvaděč RT.3.1	kus	1,000	8 058,05	8 058,05	
	PP		Montáž elektroinstalace					
Montáž oznam. a zabezp. zařízení								
D	22-M						8 431,61	
111	K	220019901	Montáž EPS	h	4,000	282,03	1 128,12	
	PP		Montáž EPS					
112	M	341010002	tláčátkový hlásič	kus	1,000	221,59	221,59	
	PP		tláčátkový hlásič					
113	M	341010003	opticko-kouřový hlásič	kus	2,000	1 158,35	2 316,70	
	PP		opticko-kouřový hlásič					
114	M	341010005	kabel FI-HX02 1x2x0,8	m	57,000	83,60	4 765,20	
	PP		kabel FI-HX02 1x2x0,8					
Montáž vzduchotechnických zařízení								
D	24-M						312 899,76	
115	K	240010001	Montáž VZT	h	150,000	282,03	42 304,50	
	PP		Montáž VZT					
	W		150 "1, NP		150,000			
116	M	553010101	Rekuperační jednotka 1.NP	kus	1,000	221 596,22	221 596,22	
	PP		VZT jednotka					
117	M	553010010	potrubí Spiro DN 315	m	17,000	553,99	9 417,83	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		potrubí Spiro DN 315		17,000			
	W		7,5-2*1+4+0,5*7 "1.NP					
118	M	553010015	potrubí Spiro DN 100	m	2,100	211,52	444,19	
	PP		potrubí Spiro DN 315					
	W		2,1 "1.NP		2,100			
119	M	553010016	potrubí Spiro DN 140	m	3,900	231,67	903,51	
	PP		potrubí Spiro DN 315					
	W		3,9 "1.NP		3,900			
120	M	553010017	potrubí Spiro DN 160	m	9,300	292,10	2 716,53	
	PP		potrubí Spiro DN 315					
	W		6+3,3 "1.NP		9,300			
121	M	553010018	potrubí Spiro DN 250	m	8,400	423,05	3 553,62	
	PP		potrubí Spiro DN 315					
	W		4,4+4 "1.NP		8,400			
122	M	553010019	potrubí Spiro DN 280	m	8,000	473,41	3 787,28	
	PP		potrubí Spiro DN 315					
	W		4+4 "1.NP		8,000			
123	M	553010021	potrubí Spiro DN 355	m	8,200	674,86	5 533,85	
	PP		potrubí Spiro DN 315					
	W		5,8+2,4 "1.NP		8,200			
124	M	553010022	potrubí Spiro DN 400	m	9,900	715,15	7 079,99	
	PP		potrubí Spiro DN 315					
	W		3,4+6,5 "1.NP		9,900			
125	M	553010005	výústka	kus	21,000	352,54	7 403,34	
	PP		výústka					
	W		21 "1.NP		21,000			
126	M	553010006	žaluzie protidešťová	kus	2,000	1 359,80	2 719,60	
	PP		žaluzie protidešťová					
	W		2 "1.NP		2,000			
127	K	240010002	stavební výpomoc + zednické začistění prostupů	h	30,000	181,31	5 439,30	
	PP		stavební výpomoc					
	W		30 "1.NP		30,000			
D	OST		Ostatní				95 185,65	
D	O02		Vybavení				95 185,65	
132	K	999008205	Vybavení zdravotnické, m.č. 102 - masážní lůžko	kus	3,000	27 195,90	81 587,70	
	PP		Dodávka, instalace a doprava 2 kompletních dráh bowlingových se šňůrovou technologií, skórovací zařízení s TV, syntetické povrchy Glow 12mm, podávání koulí pod dráhou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
133	K	999008206	Vybavení zdravotnické, m.č. 104a - sestava skříněk do U vč. nerer umyvadel bez stoj. baterií	kus	1,000	13 597,95	13 597,95	
	pp		Dodávka, instalace a doprava 2 kompletních drah bowlingových se šňůrovou technologií, skórovací zařízení s TV, syntetické povrchy Glow 12mm, podávání koulí pod dráhou					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: **Adaptace bývalého statku na rehabilitační a sportovní centrum - dostavba**
Objekt:

70 - Objekt č.7

KSO: **Ostroh**
Místo: **Ostroh**
Zadavatel: **Lázeňský dvůr Ostroh s.r.o.**
Uchazeč:
Projektant: **ing. Jan Revay**
Poznámka:

CC-CZ: **09.06.2013**
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		5 492 238,47	
DPH základní snižovaná	Základ daně	5 492 238,47	0,00
	Sazba daně	21,00%	15,00%
Cena s DPH		V CZK	6 645 608,55
		Výše daně	1 153 370,08
			0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Adaptace bývalého statku na rehabilitační a sportovní centrum - dostavba

Objekt:

70 - Objekt č.7

Místo:

Ostroh

Zadavatel:

Lázeňský dvůr Ostroh s.r.o.

Uchazeč:

Datum: 09.06.2013

Projektant: ing.Jan Revay

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	2 170,93
3 - Svislé a kompletní konstrukce	135 425,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	216 899,33
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	49 540,14
99 - Přesun hmot	32 208,51

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	177 731,55
713 - Izolace tepelné	68 385,39
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	2 613 734,34
733 - Ústřední vytápění - potrubí	43 082,67
734 - Ústřední vytápění - armatury	3 965,50
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	139 901,17
763 - Konstrukce montované z desek, dílců a panelů	190 833,95
766 - Konstrukce truhlářské	193 806,99
767 - Konstrukce zámečnické	49 955,18
771 - Podlahy z dlaždic	69 596,78
777 - Podlahy lité	11 007,37
5 492 238,47	
404 035,90	

781 - Dokončovací práce - obklady keramické	818 434,99
784 - Dokončovací práce - malby	11 496,70
M - Práce a dodávky M	696 269,99
21-M - Elektromontáže	149 843,66
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení	12 479,75
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	533 946,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Adaptace bývalého statku na rehabilitační a sportovní centrum - dostavba

Objekt: 70 - Objekt č.7

Místo: Ostroh

Zadavatel: Lázeňský dvůr Ostroh s.r.o.

Uchazeč:

Datum: 09.06.2013

Projektant: ing.Jan Revay

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				404 035,90	
D 1			Zemní práce				2 170,93	
1	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	3,149	210,31	662,27	
	W		(2,25*3,93+1,2*2)*0,2		2,249			
	W		1,5*3*0,2		0,900			
2	M	583373440	šetrkopísek frakce 0-32 třída A	t	6,141	245,67	1 508,66	
	W		3,149*1,95 Přepočtené koeficientem množství		6,141			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				135 425,50	
29	K	310238411	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými na MC	m3	0,540	3 580,79	1 933,63	
	W		1,2*1,5*0,3		0,540			
21	K	311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	16,835	2 302,59	38 764,10	
	W		(13,13+7,715*2)*1,3*0,2		7,426			
	W		(2,25*2+2,1)*1,3*0,2		1,716			
	W		13,13*(1,3+1,13)*0,2		6,381			
	W		(1,2+1,5)*2,43*0,2		1,312			
22	K	311351101	Zřízení jednostranného bednění zdí nosných	m2	84,175	341,76	28 767,65	
	W		(13,13+7,715*2)*1,3		37,128			
	W		(2,25*2+2,1)*1,3		8,580			
	W		13,13*(1,3+1,13)		31,906			
	W		(1,2+1,5)*2,43		6,561			
23	K	311351102	Odstavení jednostranného bednění zdí nosných	m2	84,175	106,97	9 004,20	
24	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	1,111	20 895,52	23 214,92	
	W		84,175*2*5,5*1,2/1000		1,111			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
118	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	29,328	328,16	9 624,28	
	W		2,6*4*2,82		29,328			
27	K	346244811	Přízdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10	m2	65,205	369,86	24 116,72	
	W		(6,905*2+1,06*4+3,05*2)*2,7		65,205			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				216 899,33	
57	K	610991111	Zakrytí vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou	m2	43,100	14,96	644,78	
	W		1,8*2,5*2+2,1*2,5*4+2,1*3+1*1,2*4+1*2		43,100			
32	K	611421133	Vnitřní omítka vápenná nebo vápenocementová stropů rovných štuková	m2	22,180	213,03	4 725,01	
28	K	612421637	Vnitřní omítka zdíva vápenná nebo vápenocementová štuková	m2	100,203	213,03	21 346,25	
	W		65,205		65,205			
	W		(15,83+11,315*2)*0,8		30,768			
	W		2,1*5*0,3+1,8*0,3*2		4,230			
30	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	12,777	2 483,89	31 736,66	
	W		(179,91-13,13*8,115*2,1*2,25)*0,1		6,864			
	W		(18,28+18,67)*0,1		3,695			
	W		22,18*0,1		2,218			
3	K	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	2,047	2 483,89	5 084,52	
	W		(2,25*3,93+1,2*2)*0,13		1,462			
	W		1,5*3*0,13		0,585			
19	K	631311137	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 30/37	m3	22,255	2 701,46	60 120,99	
	W		13,13*8,115*0,2		21,310			
	W		2,25*2,1*0,2		0,945			
31	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	6,389	86,48	552,52	
	W		12,777*0,5 Přepočtené koeficientem množství		6,389			
4	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,024	43,24	44,28	
	W		2,047*0,5 Přepočtené koeficientem množství		1,024			
5	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,579	20 895,52	12 098,51	
	W		(2,25*3,93+1,2*2)*5,5*1,2/1000		0,074			
	W		1,5*3*5,5*1,2/1000		0,030			
	W		(179,91-13,13*8,115*2,1*2,25)*3,1*1,2/1000		0,255			
	W		(18,28+18,67)*3,1*1,2/1000		0,137			
	W		22,18*3,1*1,2/1000		0,083			
20	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,469	20 895,52	30 695,52	
	W		13,13*8,115*5,5*1,2/1000*2		1,406			
	W		2,25*2,1*5,5*1,2/1000*2		0,062			
0	K	631990001	Zajištění pracovní spáry	m	47,356	100,62	4 764,96	
	PP		Zajištění pracovní spáry					
	W		13,713*2+7,715*2+2,25*2		47,356			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	631990002	Betonáž přelivného žlábků vč.bednění	m	47,356	888,40	42 071,07	
	PP		Betonáž přelivného žlábků vč.bednění					
64	K	631990003	Začištění a úprava podlahy kolem whirlpoolu	m	9,500	317,29	3 014,26	
	PP		Betonáž přelivného žlábků vč.bednění					
Ostatní konstrukce a práce-bourání								
33	K	949121111	Lešení lehké pomocné kožové dílcové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	114,483	18,13	49 540,14	
	W		179,91-102,377+18,28+18,67		114,483		2 075,58	
49	K	949121114	Lešení lehké pomocné kožové dílcové o výšce lešeňové podlahy do 3,5 m	m2	102,377	45,33	4 640,75	
34	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	216,860	48,95	10 615,30	
	W		114,483+102,377		216,860			
Přesun hmot								
67	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	162,235	198,53	32 208,51	
	D	99					32 208,51	
Práce a dodávky PSV								
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
6	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	202,090	6,11	1 234,77	
	W		179,91+22,18		202,090			
7	M	111631500	lak asfaltový PENETRAL ALP- 20 kg	t	0,707	35 626,63	25 188,03	
	W		202,09*0,0035 Přepočtené koeficientem množství		0,707			
13	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	148,929	13,33	1 985,22	
	W		(7,715*2+0,4*2+2,25*2+12,73*2+0,4*2)*1,3+13,13*1,13+3*1,3*2		83,724			
	W		(6,905*2+1,06*4+3,05*2)*2,7		65,205			
14	M	111631500	lak asfaltový PENETRAL ALP- 20 kg	t	0,521	35 626,63	18 561,47	
	W		148,929*0,0035 Přepočtené koeficientem množství		0,521			
8	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	404,180	58,65	23 705,16	
	W		202,090*2		404,180			
9	M	628331590	pás těžký asfaltovaný SKLOBIT 40 MINERAL G 200 S40	m2	464,807	100,62	46 768,88	
	W		404,18*1,15 Přepočtené koeficientem množství		464,807			
15	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	297,858	64,00	19 062,91	
	W		148,929*2		297,858			
16	M	628331590	pás těžký asfaltovaný SKLOBIT 40 MINERAL G 200 S40	m2	357,430	100,62	35 964,61	
	W		297,858*1,2 Přepočtené koeficientem množství		357,430			
74	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1 902,590	2,76	5 260,50	
Izolace tepelné								
10	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	216,860	5,44	68 385,39	
	W		179,91		179,910		1 179,72	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			18,28+18,67					
11	M	283758830	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 x 80 mm	m2	36,950	154,11	34 422,93	
W			216,86*1,03 Přepočtené koeficientem množství		223,366			
17	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošné rohoží, pásů, dílců, desek	m2	83,724	96,09	8 045,04	
W			(7,715*2+0,4*2+2,25*2+12,73*2+0,4*2)*1,3+13,13*1,3+3*1,3*2		83,724			
18	M	283758830	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 x 80 mm	m2	87,910	154,11	13 547,81	
W			83,724*1,05 Přepočtené koeficientem množství		87,910			
12	K	713191131	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí PE fólií tl. 0,2 mm	m2	300,584	19,04	5 723,12	
W			179,91+83,724+18,28+18,67		300,584			
92	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	155,000	8,39	1 300,45	
93	M	283770450	Izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 20 mm	m	75,000	24,48	1 836,00	
94	M	283771060	Izolace potrubí Mirelon Pro 18 x 20 mm	m	28,000	23,57	659,96	
95	M	283770940	Izolace potrubí Mirelon Pro 15 x 9 mm	m	52,000	9,25	481,00	
75	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	741,240	1,60	1 189,36	
D		724	Zdravotechnika - strojní vybavení				2 613 734,34	
48	K	724010002	Technologie vnitřního bazénu	kus	1,000	856 167,22	856 167,22	
PP			Technologie bazénu					
120	K	724010002-1	Technologie venkovního bazénu	kus	1,000	553 990,55	553 990,55	
PP			Technologie bazénu					
66	K	724010003	Propojení technologie bazénu s výstupy ZTI	h	120,000	453,27	54 392,40	
PP			Technologie bazénu					
116	K	724010004	Přecherpávání kanalizace	kus	1,000	37 268,45	37 268,45	
PP			Technologie bazénu					
121	K	724010005	Technologie whirlpool	kus	2,000	473 394,44	946 788,88	
PP			Technologie bazénu					
130	K	724010006	Vana whirlpool	kus	2,000	75 544,16	151 088,32	
PP			Technologie bazénu					
117	K	998724201	Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	%	25 810,000	0,54	14 038,52	
D		733	Ústřední vytápění - potrubí				43 082,67	
91	K	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	52,000	221,59	11 522,68	
90	K	733223103	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	28,000	261,89	7 332,92	
89	K	733223104	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	75,000	282,03	21 152,25	
0	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	155,000	12,08	1 872,40	
PP			Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5					
96	K	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	415,800	2,89	1 202,42	
D		734	Ústřední vytápění - armatury				3 965,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	734221686	Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	5,000	236,70	1 183,50	
	PP		Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK					
0	K	734221402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	5,000	553,99	2 769,95	
	PP		Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK					
0	K	998734103	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m	t	0,004	609,84	2,44	
	PP		Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m					
97	K	998734201	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m	%	39,270	0,24	9,61	
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				139 901,17	
88	K	735152683	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 600/2000 mm	kus	5,000	7 866,67	39 333,35	
0	K	735511002	Podlahové vytápění REHAU systémová deska REHAU potrubí rozvodné Rauterm S 20x2 mm rozteč 150 mm	m	590,000	58,42	34 467,80	
	PP		Podlahové vytápění REHAU systémová deska REHAU					
84	K	735511008	Podlahové vytápění REHAU systémová deska REHAU	m2	87,290	293,11	25 585,57	
	PP		Podlahové vytápění REHAU systémová deska REHAU					
	VV		15,83+12,17+7,35*3+8,84+9,73+9,77+8,9		87,290			
0	K	735511038	Podlahové vytápění REHAU systém RTM KARI síť RM 100	m2	87,290	125,91	10 990,68	
	PP		Podlahové vytápění REHAU systém RTM KARI síť RM 100					
0	K	735511039	Podlahové vytápění REHAU uchycovací klipy	kus	1 200,000	8,67	10 404,00	
	PP		Podlahové vytápění REHAU uchycovací klipy					
0	K	735511061	Podlahové vytápění REHAU krycí PE fólie	m2	87,290	29,21	2 549,74	
	PP		Podlahové vytápění REHAU krycí PE fólie					
85	K	735511062	Podlahové vytápění REHAU okrajový izolační pruh	m	117,960	31,22	3 682,71	
	PP		Podlahové vytápění REHAU okrajový izolační pruh					
	VV		15,83*4+11,315*2+3,6*2+5,895*2+3,02+2,5*4		117,960			
86	K	735511087	Podlahové vytápění REHAU rozdělovač typ HKV 8	kus	1,000	6 295,34	6 295,34	
87	K	735511108	Podlahové vytápění REHAU skříňka rozdělovače pod omítku typ U.P.8	kus	1,000	3 646,26	3 646,26	
0	K	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	1 359,600	2,17	2 945,72	
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m					
D		763	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů				190 833,95	
50	K	763131451	SDK podhled desky 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	179,910	502,22	90 354,40	
51	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	179,910	16,95	3 049,47	
119	M	283292820	folie parotěsná JUTAFOL N Al Speciál 170 g/m2	m2	197,901	29,01	5 741,11	
53	K	763131751-1	Montáž difúzní zábrany do SDK podhledu	m2	179,910	16,95	3 049,47	
54	M	283292680	folie podtřešní difúzní JUTAFOL D Speciál 140 g/m2	m2	197,901	19,04	3 768,04	
	VV		179,91*1,1 Přepočtené koeficientem množství		197,901			
55	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	488,659	25,02	12 226,25	
56	M	631508500	pás tepelné izolační ISOVER DOMO 12 120 mm 6000x1200 mm	m2	513,092	136,89	70 237,16	
	VV		488,659*1,05 Přepočtené koeficientem množství		513,092			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	998763401	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1 870,660	1,29	2 408,05	
Konstrukce truhlářské								
D	766						193 806,99	
63	K	766660162	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m požárních	kus	2,000	856,16	1 712,32	
PP			Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m požárních do dřevěné rámové zárubně					
0	M	611656021	dveře vnitřní požární odolné, lakovaná MDF, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 90 x 197 cm	kus	2,000	2 769,96	5 539,92	
PP			dveře vnitřní požární odolné, lakovaná MDF, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 90 x 197 cm					
0	K	766660716	Montáž dveřních křídel samozavírače na dřevěnou zárubeň	kus	2,000	130,94	261,88	
PP			Montáž dveřních křídel samozavírače na dřevěnou zárubeň					
0	M	549172550-2	samozavírač protipožárních dveří	kus	2,000	2 820,31	5 640,62	
PP			samozavírač protipožárních dveří					
0	K	766660722	Montáž dveřního kování	kus	2,000	146,05	292,10	
PP			Montáž dveřního kování					
0	M	549141000	kování bezpečnostní Rostex, knoflík-klika R 802 Cr	kus	2,000	785,66	1 571,32	
PP			kování bezpečnostní Rostex, knoflík-klika R 802 Cr					
46	K	766990001	M+D dřevěného obložení sauny	m2	88,613	1 359,80	120 495,96	
WV			18,67*2+(3,6*2+5,895*2)*2,7		88,613			
58	K	766669901	M+D dveře do prostoru bazénu 1500x2000	kus	1,000	21 152,36	21 152,36	
PP			M+D dveře do prostoru bazénu 1500x2000					
59	K	766669902	M+D dveře do prostoru bazénu 1200x2000	kus	1,000	18 130,60	18 130,60	
PP			M+D dveře do prostoru bazénu 1200x2000					
60	K	766669903	M+D stěna do prostoru bazénu 1200x2000	kus	2,000	8 863,85	17 727,70	
PP			M+D stěna do prostoru bazénu 1200x2000					
69	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1 911,370	0,67	1 282,21	
Konstrukce zámečnické								
D	767						49 955,18	
61	K	767990001.1	M+D zábradlí schodiště nerez	kus	1,000	14 101,58	14 101,58	
PP			M+D zábradlí schodiště nerez					
62	K	767990002	M+D zábradlí do bazénu nerez	kus	2,000	12 087,06	24 174,12	
PP			M+D zábradlí do bazénu nerez					
65	K	767990003	M+D zábradlí strojovna	kus	1,000	11 079,81	11 079,81	
PP			M+D zábradlí do bazénu nerez					
70	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	490,000	1,22	599,67	
Podlahy z dlaždic								
D	771						69 596,78	
40	K	771573116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 25 ks/m2	m2	86,915	325,44	28 285,62	
WV			179,91+18,28-13,13*8,115-2,25*2,1		86,915			
41	M	597614310	dlaždice keramické	m2	95,607	394,34	37 701,66	
WV			86,915*1,1 Přepočtené koeficientem množství		95,607			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	777,910	4,96	3 609,50	
Podlahy lité								
D	777						11 007,37	
35	K	777615217	Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné Sikafloor 261 systém silnovrstvý nátěr	m2	27,010	405,22	10 944,99	
	VV		22,180+(6,905*2+3,05*2+1,06*4)*0,2		27,010			
72	K	998777201	Přesun hmot pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	120,730	0,52	62,38	
Dokončovací práce - obklady keramické								
D	781						818 434,99	
122	K	781010001	Montáž obkladu dna bazénu vč. izolace	m2	76,000	2 115,23	160 757,48	
	PP		Montáž obkladu dna bazénu vč. izolace					
123	K	781010002	Montáž obkladu stěn bazénu vč. izolace	m2	48,000	2 115,23	101 531,04	
	PP		Montáž obkladu stěn bazénu vč. izolace					
124	K	781010003	Montáž schodiště bazénu	m2	20,000	2 618,87	52 377,40	
	PP		Montáž schodiště bazénu					
125	K	781010004	Montáž sběrného žlabu	m2	15,000	2 618,87	39 283,05	
	PP		Montáž sběrného žlabu					
128	K	781010005	doprava	kus	1,000	6 043,54	6 043,54	
	PP		Montáž sběrného žlabu					
126	M	597010001	Obklady modrá směs - dle nabídky	m2	159,000	725,22	115 309,98	
	PP		Obklady modrá směs - dle nabídky					
	VV		76*48*20*15		159,000			
127	M	597010002	Těsnící prvky bazénové vany	kus	1,000	88 643,38	88 643,38	
	PP		Těsnící prvky bazénové vany					
129	K	781020001	Oprava venkovního bazénu	h	80,000	725,22	58 017,60	
42	K	781473115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	139,473	453,27	63 218,93	
	VV		(15,83*2+11,315*2)*2,7		146,583			
	VV		-(2,1*1,4*6+2,1*1,7*0,9*2*2+1,2*1,7*2+1,2*1,7*2)		-25,770			
	VV		4,9*0,3*6+3,4*0,3+4,9*0,3*2+4,9*0,3*4		18,660			
43	M	597611450	dlaždice keramické	m2	153,420	317,29	48 678,63	
	VV		139,473*1,1 Přepočtené koeficientem množství		153,420			
44	K	781483111	Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 50x50 mm lepených standardním lepidlem	m2	47,507	525,79	24 978,71	
	VV		0,95*3,7		3,515			
	VV		2,6*4*2,82+2,6*2*2,82		43,992			
45	M	597611790	mozaika keramická	m2	52,258	755,44	39 477,78	
	VV		47,507*1,1 Přepočtené koeficientem množství		52,258			
73	K	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	7 925,620	2,54	20 117,47	
Dokončovací práce - malby								
D	784						11 496,70	
76	K	784453621	Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	317,063	36,26	11 496,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			65,205		65,205			
W			(15,83+11,315*2)*0,8		30,768			
W			2,1*5*0,3+1,8*0,3*2		4,230			
W			114,483+102,377		216,860			
D	M		Práce a dodávky M				696 269,99	
D	21-M		Elektromontáže				149 843,66	
98	K	210804001	Montáž elektroinstalace	h	180,000	402,90	72 522,00	
PP			Montáž elektroinstalace					
99	M	341050001	svítidlo zářivkové bazén	kus	14,000	1 712,34	23 972,76	
PP			svítidlo zářivkové bazén					
100	M	341050002	svítidlo zářivkové strojovna	kus	2,000	1 107,98	2 215,96	
PP			svítidlo zářivkové strojovna					
101	M	341050003	svítidlo stropní	kus	5,000	906,53	4 532,65	
PP			svítidlo stropní					
102	M	341050004	spínač	kus	8,000	151,09	1 208,72	
PP			spínač					
103	M	341050005	zásuvka	kus	2,000	201,45	402,90	
PP			zásuvka					
104	M	341050006	datová zásuvka	kus	1,000	181,31	181,31	
PP			datová zásuvka					
105	M	341050007	rozsadač RT.7.1.1	kus	1,000	15 310,29	15 310,29	
PP			rozsadač RT.7.1.1					
106	M	341050008	vývod	kus	1,000	30,21	30,21	
PP			vývod					
107	M	341050009	kabel CYKY 3x1,5	m	210,000	16,12	3 385,20	
PP			kabel CYKY 3x1,5					
108	M	341050010	kabel CYKY 3x2,5	m	120,000	22,16	2 659,20	
PP			kabel CYKY 3x2,5					
109	M	341050011	kabel CYKY 5x2,5	m	80,000	33,24	2 659,20	
PP			kabel CYKY 5x2,5					
110	M	341050012	vodič CY 6	m	120,000	13,09	1 570,80	
PP			vodič CY 6					
111	M	341050013	krabice KP 68	kus	11,000	14,11	155,21	
PP			krabice KP 68					
112	M	341050014	krabice KR 68	kus	5,000	40,29	201,45	
PP			krabice KR 68					
113	M	341050015	pomocný a spojovací materiál	kus	1,000	3 525,40	3 525,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
pomocný a spojovací materiál								
114	K	210804002	stavební výpomoc	h	40,000	181,31	7 252,40	
stavební výpomoc								
115	K	210804003	revize elektro	h	20,000	402,90	8 058,00	
revize elektro								
Montáže oznam. a zabezp. zařízení								
D	22-M		Montáž EPS	h	25,000	282,03	12 479,75	
Montáž EPS								
0	M	341010002	tláčátkový hlásič	kus	3,000	221,59	664,77	
tláčátkový hlásič								
0	M	341010004	sířena	kus	1,000	1 420,23	1 420,23	
sířena								
0	M	341010005	kabel FI-HX02 1x2x0,8	m	40,000	83,60	3 344,00	
kabel FI-HX02 1x2x0,8								
Montáže vzduchotechnických zařízení								
D	24-M		Montáž vzduchotechniky	h	80,000	402,90	533 946,58	
77	K	240010001.1	Montáž vzduchotechniky	h	80,000	402,90	32 232,00	
Montáž vzduchotechniky								
78	M	5530000001	kompaktní VZT jednotka s rekuperací	kus	1,000	352 539,45	352 539,45	
kompaktní VZT jednotka s rekuperací								
79	M	5530000002	protidešťová žaluzie	kus	2,000	2 518,14	5 036,28	
protidešťová žaluzie								
80	M	5530000003	potrubí Pz 4hranné vč. tvarovek	m	70,000	1 510,89	105 762,30	
potrubí Pz 4hranné vč. tvarovek								
81	M	5530000004	výústka	kus	15,000	1 309,43	19 641,45	
výústka								
82	K	240010002	stavební výpomoc	h	50,000	181,31	9 065,50	
stavební výpomoc								
83	K	240010003	zprovoznění VZT	h	24,000	402,90	9 669,60	
zprovoznění VZT								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Adaptace bývalého statku na rehabilitační a sportovní centrum - dostavba
Objekt:

90 - Objekt č. 9 (uznatelná část)

KSO: Místo: Ostroh
Zadavatel: Lázeňský dvůr Ostroh s.r.o.
Uchazeč:
Projektant: ing.Jan Revay
Poznámka:

CC-CZ: Datum: 09.06.2013
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Cena bez DPH		1 014 167,45	
DPH základní snížená	Základ daně	1 014 167,45	Výše daně 212 975,16
		0,00	0,00
Cena s DPH		1 227 142,61	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Adaptace bývalého statku na rehabilitační a sportovní centrum - dostavba

Objekt: 90 - Objekt č. 9 (užnatelná část)

Místo: Ostroh

Zadavatel: Lázeňský dvůr Ostroh s.r.o.

Uchazeč:

Datum: 09.06.2013

Projektant: ing. Jan Revay

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	1 014 167,45
3 - Svislé a kompletní konstrukce	64 795,96
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 510,89
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	50 382,67
99 - Přesun hmot	12 902,40
PSV - Práce a dodávky PSV	991,66
733 - Ústřední vytápění - potrubí	332 739,86
734 - Ústřední vytápění - armatury	67 964,12
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	11 749,56
763 - Konstrukce montované z desek, dílců a panelů	42 041,22
766 - Konstrukce truhlářské	102 057,74
771 - Podlahy z dlaždic	6 133,52
772 - Podlahy z kamene	23 093,44
784 - Dokončovací práce - malby	68 234,85
M - Práce a dodávky M	11 465,41
21-M - Elektromontáže	52 568,52
OST - Ostatní	52 568,52
001 - Ostatní	564 063,11
	564 063,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Adaptace bývalého statku na rehabilitační a sportovní centrum - dostavba

Objekt:

90 - Objekt č. 9 (uznatelná část)

Místo: Ostroh

Datum: 09.06.2013

Zadavatel: Lázeňský dvůr Ostroh s.r.o.

Projektant: ing. Jan Revay

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				64 795,96	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 510,89	
1	K	346272110	Obezdivka rozvaděče	kus	1,000	1 510,89	1 510,89	
PP			Obezdivka rozvaděče					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				50 382,67	
2	K	610991111	Zakryvání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou	m2	166,500	14,96	2 490,84	
PP			Zakryvání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou					
W			1*2+1*1,15*6+155,6		166,500			
3	K	611473112	Vnitřní omítka stropů rovných vápenocementová ze suchých směsí štuková	m2	22,770	213,03	4 850,69	
W			7,17+15,6		22,770			
4	K	612401391	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1m2	kus	1,000	312,75	312,75	
PP			Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1m2					
5	K	612403399	Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou	m2	0,300	498,99	149,58	
PP			Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou					
W			1,5*0,2		0,300			
6	K	612421231	Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 10 %	m2	162,000	135,98	22 028,76	
PP			Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 10 %					
W			64,8*2,5		162,000			
7	K	612471413	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přílnavou přísadou	m2	1,000	90,65	90,65	
PP			Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přílnavou přísadou					
8	K	612473182	Vnitřní omítka zdíva vápenocementová ze suchých směsí štuková	m2	96,040	213,03	20 459,40	
PP			Vnitřní omítka zdíva vápenocementová ze suchých směsí štuková					
W			13,7*2,45+25,5*2,45		96,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				12 902,40	
9	K	949121111	Lešení lehké pomocné kožové dílcové o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	155,600	18,13	2 821,03	
	PP		Lešení lehké pomocné kožové dílcové o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m					
10	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	155,600	48,95	7 616,62	
	PP		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m					
11	K	978011121	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 10 %	m2	162,000	5,65	915,30	
	PP		Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 10 %					
12	K	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	0,648	199,44	129,24	
	PP		Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží					
13	K	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,648	172,24	111,61	
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km					
14	K	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,832	9,97	58,15	
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		0,648*9 Přepočtené koeficientem množství		5,832			
15	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,648	181,31	117,49	
	PP		Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m					
16	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	0,648	48,95	31,72	
	PP		Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m					
17	K	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	0,648	5,92	3,84	
	PP		Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění					
18	K	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,648	163,18	105,74	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)					
D	99		Přesun hmot				991,66	
19	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	4,995	198,53	991,66	
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				332 739,86	
D	733		Ústřední vytápění - potrubí				67 964,12	
20	K	733221202	Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 15x1	m	23,000	221,59	5 096,57	
21	K	733223206	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5	m	29,000	513,70	14 897,30	
22	K	733223207	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5	m	71,000	654,71	46 484,41	
23	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	123,000	12,08	1 485,84	
	PP		Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5					
D	734		Ústřední vytápění - armatury				11 749,56	
24	K	734221686	Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110° C otopných těles VK	kus	9,000	236,70	2 130,30	
	PP		Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110° C otopných těles VK					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	734261402	Armatura přípojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	18,000	533,85	9 609,30	
	PP		Armatura přípojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK					
26	K	998734103	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m	t	0,014	711,12	9,96	
	PP		Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m					
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				42 041,22	
27	K	735152576	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/900 mm	kus	2,000	3 575,75	7 151,50	
28	K	735152676	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 600/900 mm	kus	7,000	4 935,55	34 548,85	
29	K	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,430	792,71	340,87	
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m					
D		763	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů				102 057,74	
30	K	763135111	Montáž podhledu kazetového 600x600 mm s nosnou konstrukcí viditelnou	m2	114,455	352,54	40 349,97	
31	M	590305720	podhled kazetový Line A	m2	125,900	483,48	60 870,13	
	VV		114,4545454545*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		125,900			
32	K	998763302	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,219	687,15	837,64	
	PP		Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m					
D		766	Konstrukce truhlářské				6 133,52	
33	K	766660172	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	1,000	553,99	553,99	
	PP		Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně					
34	M	611601860	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 80x197 cm	kus	1,000	1 208,70	1 208,70	
	PP		dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 80x197 cm					
35	K	766660722	Montáž dveřního kování	kus	1,000	146,05	146,05	
	PP		Montáž dveřního kování					
36	M	549141000	kování dveřní, Cr	kus	1,000	785,66	785,66	
	PP		kování dveřní, Cr					
37	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	906,53	906,53	
	PP		Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm					
38	M	611822580	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 8 - 17 cm,dub,buk	kus	1,000	2 518,14	2 518,14	
	PP		zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 8 - 17 cm,dub,buk					
39	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,019	760,48	14,45	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m					
D		771	Podlahy z dlaždic				23 093,44	
40	K	771273123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických lepených š do 300 mm	m	10,640	223,91	2 382,40	
	PP		Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických lepených š do 300 mm					
	VV		1,33*8		10,640			
41	M	597614310	dlaždice keramické stínuté neglazované mrazuvzdorné S 19,8 x 19,8 x 0,9 cm	m2	3,511	317,29	1 114,01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné S 19,8 x 19,8 x 0,9 cm					
WV			10,64*0,3		3,192			
WV			3,192*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,511			
42	K	771273232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických lepených v do 200 mm	m	10,640	138,70	1 475,77	
PP			Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických lepených v do 200 mm					
WV			1,33*8		10,640			
43	M	597614310	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné S 19,8 x 19,8 x 0,9 cm	m2	1,404	317,29	445,48	
PP			dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné S 19,8 x 19,8 x 0,9 cm					
WV			10,64*0,12		1,277			
WV			1,2768*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,404			
44	K	771473113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm	m	3,600	85,30	307,08	
PP			Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm					
WV			0,2*9*2 "1.NP		3,600			
45	M	597614000	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 19,8 x 9,8 x 0,9 cm	m2	1,080	317,29	342,67	
PP			dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Color Light Grey S 9,8 x 9,8 x 0,9 cm					
WV			0,2*0,2*9*2 "1.NP		0,720			
WV			0,72*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		1,080			
46	K	771473132	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených v do 90 mm	m	6,720	117,85	791,95	
PP			Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených v do 90 mm					
WV			(0,3+0,12)*8*2		6,720			
47	M	597614310	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné S 19,8 x 19,8 x 0,9 cm	m2	0,739	317,29	234,48	
PP			dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné S 19,8 x 19,8 x 0,9 cm					
WV			6,72*0,1		0,672			
WV			0,672*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,739			
48	K	771573116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 25 ks/m2	m2	20,510	325,44	6 674,77	
PP			Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 25 ks/m2					
49	M	597614310	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné S 19,8 x 19,8 x 0,9 cm	m2	22,561	317,29	7 158,38	
PP			dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné S 19,8 x 19,8 x 0,9 cm					
WV			16,14+7,17-2,8 "1.PP		20,510			
WV			20,51*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		22,561			
50	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	27,100	33,45	906,50	
PP			Podlahy penetrace podkladu					
WV			3,5+1,4+1+0,7+20,5		27,100			
51	K	771591115	Podlahy spárování silitonem	m	36,600	27,29	998,81	
PP			Podlahy spárování silitonem					
WV			12,7+23,9 "1.PP		36,600			
52	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,681	383,46	261,14	
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Podlahy z kamene								
D	772						68 234,85	
53	K	772421123	Montáž obkladu soklů svislých deskami z kamene tl do 30 mm	m	15,800	155,12	2 450,90	
PP			Montáž obkladu soklů svislých deskami z kamene tl do 30 mm					
54	M	583813900	deska dlažební, žula, materiálová skupina I/2 tryskaná tl 2 cm do 0,24 m2	m2	2,054	1 410,16	2 896,47	
PP			deska dlažební, žula, materiálová skupina I/2 tryskaná tl 2 cm do 0,24 m2					
W			15,8*0,1		1,580			
W			1,58*1,3 Přepočtené koeficientem množství		2,054			
55	K	772521140	Kladení dlažby z kamene pravouhlých desek a dlaždic tl do 30 mm	m2	29,000	537,57	15 589,53	
PP			Kladení dlažby z kamene pravouhlých desek a dlaždic tl do 30 mm					
56	M	583813900	deska dlažební, žula, materiálová skupina I/2 tryskaná tl 2 cm do 0,24 m2	m2	31,900	1 410,16	44 984,10	
PP			deska dlažební, žula, materiálová skupina I/2 tryskaná tl 2 cm do 0,24 m2					
W			29*1,1 Přepočtené koeficientem množství		31,900			
57	K	998772102	Přesun hmot pro podlahy z kamene v objektech v do 12 m	t	5,146	449,64	2 313,85	
PP			Přesun hmot pro podlahy z kamene v objektech v do 12 m					
Dokončovací práce - malby								
D	784						11 465,41	
58	K	78453621	Malby tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	316,200	36,26	11 465,41	
PP			Malby tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m					
W			162*11*2,63+6,46+13,7*2,45+7,17+25,5*2,45+15,6		316,200			
Práce a dodávky M								
D	M						52 568,52	
Elektromontáže								
59	K	210809901	Montáž elektroinstalace	h	50,000	282,03	52 568,52	
PP			Montáž elektroinstalace				14 101,50	
60	M	341020005	svítidlo stropní	kus	18,000	765,51	13 779,18	
PP			svítidlo stropní					
61	M	341020006	svítidlo nástěnné	kus	8,000	765,51	6 124,08	
PP			svítidlo nástěnné					
62	M	341100017	spínač č. 1, 10A, 250V, IP20	ks	1,000	161,16	161,16	
PP			spínač č. 1, 10A, 250V, IP20					
63	M	341100022	přepínač č. 6, 10A, 250V, IP20	ks	4,000	161,16	644,64	
PP			přepínač č. 6, 10A, 250V, IP20					
64	M	341100023	přepínač č. 6+6, 10A, 250V, IP20	ks	1,000	201,45	201,45	
PP			přepínač č. 6+6, 10A, 250V, IP20					
65	M	341100125	zásuvka 3f, 5P, 32A, 400V, IP44	ks	2,000	221,59	443,18	
PP			spínač č. 35, 16A, 250V, IP20 (trojpolový)					
66	M	341100026	zásuvka jednofázová, 250V, 16 A, IP20	ks	5,000	141,02	705,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP								
67	M	341100027	zásuvka jednonásobná, 250V, 16 A, IP20	ks	4,000	161,16	644,64	
PP			zásuvka dvojnásobná sámká, 16A, 250V, IP20					
68	M	341100042	Bezpečné svítidlo pro montáž na stěnu 1x8 W SE (nouzové)	ks	5,000	1 359,80	6 799,00	
PP			Bezpečné svítidlo pro montáž na stěnu 1x8 W SE (nouzové)					
69	M	341100043	Pohybové čidlo osvětlení	ks	4,000	352,54	1 410,16	
PP			Pohybové čidlo osvětlení					
70	K	210809902	Revize elektro	kus	1,000	1 510,89	1 510,89	
PP			Revize elektro					
71	K	210809916	Rozvaděč RO.9.0 dokončení	kus	1,000	6 043,54	6 043,54	
PP			Rozvaděč RO.4NP dokončení					
D	OST		Ostatní				564 063,11	
D	O01		Ostatní				564 063,11	
72	K	999000901	Dodávka, instalace a doprava 2 kompletních drah bowlingových se šňůrovou technologií, skorovací zařízení s TV, syntetické povrchy Glow 12mm, podávání koulí pod dráhou	soubor	1,000	564 063,11	564 063,11	
PP			Koordinátor BOZP (zhotovitele)					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Adaptace bývalého statku na rehabilitační a sportovní centrum - dostavba
Objekt: 92 - Objekt č. 9 (neuznatelná část)

KSO: Místo: Ostroh
Zadavatel: Lázeňský dvůr Ostroh s.r.o.
Uchazeč:
Projektant: ing. Jan Revay
Poznámka:

CC-CZ: Datum: 09.06.2013
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Cena bez DPH		32 232,00	
DPH základní snížená	Základ daně	32 232,00	
	0,00	0,00	
Cena s DPH		39 000,72	
		v CZK	
		Sazba daně	
		21,00%	
		Výše daně	
		6 768,72	
		0,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Adaptace bývalého statku na rehabilitační a sportovní centrum - dostavba

Objekt: 92 - Objekt č. 9 (neuznatelná část)

Místo: Ostroh

Zadavatel: Lázeňský dvůr Ostroh s.r.o.
Uchazeč:

Datum: 09.06.2013

Projektant: ing. Jan Revay

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní

32 232,00

002 - Vybavení

32 232,00

32 232,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Adaptace bývalého statku na rehabilitační a sportovní centrum - dostavba

Objekt:

92 - Objekt č. 9 (neuznatelná část)

Místo:

Ostroh

Zadavatel:

Lázeňský dvůr Ostroh s.r.o.

Uchazeč:

Datum:

09.06.2013

Projektant:

ing. Jan Revay

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	OST		Ostatní				32 232,00	
D	O02		Vybavení				32 232,00	
0	K	999008150	Vybavení bowling, sestava stoleček + 4 židle				32 232,00	
PP			Vybavení recepce pro bowling, sestava stoleček + 4 židle	kus	4,000	8 058,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Adaptace bývalého statku na rehabilitační a sportovní centrum - dostavba

Objekt:

100 - Multifunkční hřiště

KSO:

Místo: Ostroh

Zadavatel:

Lázeňský dvůr Ostroh s.r.o.

Uchazeč:

Projektant:

ing. Jan Revay

Poznámka:

CC-33

Datum: 09.06.2013

۱۰۰

音

۲۰

Dič:

ۛ

D/C

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně	1 111 270,77	0.00
-------------	--------------	------

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
233 366,86
0,00

y CZK

1 344 637.63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Adaptace bývalého statku na rehabilitační a sportovní centrum - dostavba

Objekt:

100 - Multifunkční hřiště

Místo:

Ostroh

Zadavatel:

Lázeňský dvůr Ostroh s.r.o.

Uchazeč:

Datum: 09.06.2013

Projektant: ing.Jan Revay

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

1 111 270,77

1 039 826,73

62 838,78

197 112,99

620 305,04

43 397,84

116 172,08

17 426,73

71 444,04

71 444,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Adaptace bývalého statku na rehabilitační a sportovní centrum - dostavba**
 Objekt: **100 - Multifunkční hřiště**
 Místo: **Ostroh**
 Zadavatel: **Lázeňský dvůr Ostroh s.r.o.**
 Uchazeč:

Datum: **09.06.2013**
 Projektant: **ing. Jan Revay**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 039 826,73	
D 1		Zemní práce					62 838,78	
3	K	132201101	Hloubení rýh š.<60cm v hornině třídy III <100m3	m3	217,440	160,46	34 890,42	
	PP		Hloubení rýh š.<60cm v hornině třídy III <100m3					
	WV		(24*36+36+6)*0,4*0,6					
0	K	161101101	Svislé přemístění výkopku v hornině třídy I-IV bez naložení do dopravní nádoby z hl.1-2,5m	m3	217,440	38,07	8 277,94	
	PP		Svislé přemístění výkopku v hornině třídy I-IV bez naložení do dopravní nádoby z hl.1-2,5m					
0	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku horniny třídy I-IV po suchu, dopravními prostředky, bez naložení výkopku, se složením bez rozhrnutí 50-500m	m3	217,440	28,10	6 110,06	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku horniny třídy I-IV po suchu, dopravními prostředky, bez naložení výkopku, se složením bez rozhrnutí 50-500m					
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	217,440	12,78	2 778,88	
1	K	181101102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v zářezech nebo na násypch v hornině třídy I-IV se zhutněním	m2	1 321,260	8,16	10 781,48	
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v zářezech nebo na násypch v hornině třídy I-IV se zhutněním					
	WV		36,6*36,1					
D 2		Zakládání					197 112,99	
4	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1 : 2,5	m2	1 449,600	16,41	23 787,94	
	WV		(24*36+36+6)*0,4*4					
5	M	693660550	textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	1 594,560	19,94	31 795,53	
	WV		1449,6*1,1 Přepočtené koeficientem množství					
0	K	212532111	Výplň odvodu trativodu z kameniva hrubě drceného frakce 16-32mm	m3	217,440	650,89	141 529,52	
	PP		Výplň odvodu trativodu z kameniva hrubě drceného frakce 16-32mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Komunikace								
13	D 5	K 576990001	Zřízení antukové vrstvy tenisového hřiště	m2	1 449,600	402,90	620 305,04	
	PP		Sportovní povrch EPDM 13 mm				584 043,84	
0	K 576990002		Značení hrací plochy	soubor	2,000	18 130,60	36 261,20	
	PP		Značení hrací plochy					
Trubní vedení								
6	D 8	K 871228111	Klad. dren.potr.z tvr.PVC DN <150mm	m	906,000	5,74	43 397,84	
	PP		Klad.dren.potr.z tvr.PVC DN <150mm				5 200,44	
	VV		24*36+36+6		906,000			
7	M 2861122301		Trubka drenážní FF-Drän DN 100	m	864,000	27,20	23 500,80	
	PP		Trubka drenážní FF-Drän DN 100					
	VV		24*36		864,000			
0	M 2861122302		Trubka drenážní FF-Drän DN 150	m	42,000	77,96	3 274,32	
	PP		Trubka drenážní FF-Drän DN 150					
0	K 871990000		M+D drenážní šachty d 315 hl.1,8 m vč.poklopu	kus	2,000	5 711,14	11 422,28	
	PP		M+D drenážní šachty d 315 hl.1,8 m vč.poklopu					
Ostatní konstrukce a práce-bourání								
8	D 9	K 917862111	Osaz. chodníkového obrubníku bet.ho se zřízením lože, s vypl. a zatřením spár cem. maltou stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	72,700	135,98	116 172,08	
	PP		Osaz. chodníkového obrubníku bet.ho se zřízením lože, s vypl. a zatřením spár cem. maltou stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého				9 885,75	
	VV		36,6+36,1		72,700			
0	M 5921740000		Obrubník betonový 500x250x80	kus	146,000	62,55	9 132,30	
	PP		Obrubník betonový 500x250x80					
9	K 935101103		Uložení odvodňovacího žlabu světlosti 100 výšky do 220 mm únosnosti do 125 kN	m	72,700	317,29	23 066,98	
	PP		Uložení odvodňovacího žlabu světlosti 100 výšky do 220 mm únosnosti do 125 kN					
	VV		36,6+36,1		72,700			
0	M 5927561400		Žlab odvodňovacíbez spádu,pozink.rám,v.20 cm,dl.1m	kus	72,000	489,53	35 246,16	
	PP		Žlab odvodňovacíbez spádu,pozink.rám,v.20 cm,dl.1m					
0	M 5927571400		Kryt rošt mřížkový pozink. do 125kN,dl.1m	kus	73,000	172,24	12 573,52	
	PP		Kryt rošt mřížkový pozink. do 125kN,dl.1m					
0	M 5927581300		Vpust odvodňovací- výška 58,5cm, dl.50cm - včetně číst.koše - bez mříže, bez zápach.uzdávěru	kus	2,000	3 339,66	6 679,32	
	PP		Vpust odvodňovací- výška 58,5cm, dl.50cm - včetně číst.koše - bez mříže, bez zápach.uzdávěru					
10	K 935101221		Montáž stěny čelní odvodňovacího žlabu světlosti 100	kus	4,000	18,17	72,68	
	PP		Montáž stěny čelní odvodňovacího žlabu světlosti 100					
0	M 5927580700		Čelo pro začátek i konec	kus	4,000	522,16	2 088,64	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Čelo pro začátek i konec					
	D	99	Přesun hmot				17 426,73	
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným	t	364,805	47,77	17 426,73	
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				71 444,04	
	D	767	Konstrukce zámečnické				71 444,04	
14	K	767911140	Montáž oplocení do 15° sklonu svahu, strojové pletivo s napínacími dráty, výšky do 4,0 m	m	145,400	62,55	9 094,77	
	VV		36,6*2*36,1*2		145,400			
15	M	313275040	pletivo FLUIDEX čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 200 cm	m	152,670	111,50	17 022,71	
	VV		145,4*1,05 Přepočtené koeficientem množství		152,670			
16	K	767920110	Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 2 m2	kus	2,000	1 359,80	2 719,60	
17	M	553010001	Vrátko	kus	2,000	4 079,39	8 158,78	
0	K	767991001	M+D pouzdra pro sloupky	kus	4,000	1 359,80	5 439,20	
	PP		M+D pouzdra pro volejbalové kúly					
0	K	767991003	tenisové sloupky	pár	4,000	5 892,45	23 569,80	
	PP		Volejbalové sloupky					
0	K	767991005	Sít' na tenis	kus	1,000	5 439,18	5 439,18	
	PP		Sít' na volejbal					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Adaptace bývalého statku na rehabilitační a sportovní centrum - dostavba
Objekt:

110 - Dětská hřiště

KSO:
Místo: Ostroh
Zadavatel: Lázeňský dvůr Ostroh s.r.o.
Uchazeč:
Projektant: ing. Jan Revay
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 09.06.2013
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

979 282,58

Základ daně
979 282,58
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
205 649,34
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 184 931,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Adaptace bývalého statku na rehabilitační a sportovní centrum - dostavba

Objekt:

110 - Dětská hřiště

Místo:

Ostroh

Zadavatel:

Lázeňský dvůr Ostroh s.r.o.

Uchazeč:

Datum: 09.06.2013

Projektant: ing.Jan Revay

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 Zemní práce - 1 Zemní práce	979 282,58
2 Zvláštní zakládání - 2 Zvláštní zakládání	15 262,05
5 Komunikace - 5 Komunikace	47 623,02
767 Konstrukce doplň - 767 Konstrukce doplň	480 257,57
	436 139,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Adaptace bývalého statku na rehabilitační a sportovní centrum - dostavba

Objekt:

110 - Dětská hřiště

Místo:

Ostroh

Zadavatel:

Lázeňský dvůr Ostroh s.r.o.

Uchazeč:

Datum: 09.06.2013

Projektant: ing. Jan Revay

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

979 282,58

D 1 Zemní práce

15 262,05

1	K	122200000	Výkopové práce	m3	61,200	160,46	9 820,15	
	PP		Výkopové práce					
	VV		306*0,2		61,200			
0	K	161101101	Svislé přemístění výkopku v hornině třídy I-IV bez naložení do dopravní nádoby z hl. 1-2,5m	m3	61,200	38,07	2 329,88	
	PP		Svislé přemístění výkopku v hornině třídy I-IV bez naložení do dopravní nádoby z hl. 1-2,5m					
0	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku horniny třídy I-IV po suchu, dopravními prostředky, bez naložení výkopku, se složením bez rozhrnutí 50-500m	m3	61,200	38,07	2 329,88	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku horniny třídy I-IV po suchu, dopravními prostředky, bez naložení výkopku, se složením bez rozhrnutí 50-500m					
0	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	61,200	12,78	782,14	
	PP		Uložení sypaniny na skládky					

D 2 Zvláštní zal 2 Zvláštní zakládání

47 623,02

0	K	275310000	Osazení kotvení herních prvků a mobiliáře vč. výkopových prací	kus	36,000	503,63	18 130,68	
	PP		Osazení kotvení herních prvků a mobiliáře vč. výkopových prací					
0	M	5532101600	kotvicí prvek - 003494	kus	36,000	483,48	17 405,28	
	PP		kotvicí prvek - 003494					
0	M	5950000100	beton	soubor	1,000	12 087,06	12 087,06	
	PP		beton					

D 5 Komunikace

480 257,57

0	K	564000000	Písek do pískoviště	m2	2,500	1 007,25	2 518,13	
	PP		Písek do pískoviště					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	564000001	Vytvoření podkladu pod pryžový povrch	m2	306,000	302,17	92 464,02	
	PP		Vytvoření podkladu pod pryžový povrch					
0	K	564000002	Litý pryžový povrch	m2	306,000	259,07	385 275,42	
	PP		Litý pryžový povrch					
D 767 Konstruk 767 Konstrukce doplň								
2	K	767992001	Montáž a doprava herních prvků	soubor	1,000	65 470,16	436 139,94	
	PP		Montáž a doprava herních prvků Tomovy parky				65 470,16	
3	M	5532100300	Houpačka koš	kus	1,000	27 195,90	27 195,90	
	PP		Houpačka trojnožka TP1C01-001					
5	M	5532100800	Pískoviště ohrádka	kus	1,000	12 087,06	12 087,06	
	PP		Pískoviště ohrádka TP1G00-003					
6	M	5532101000	Velká herní sestava	kus	1,000	302 176,66	302 176,66	
	PP		Sestava Hrad Mokřina TP03-302					
4	M	5532101300	Houpačka vahadlová	kus	1,000	18 130,60	18 130,60	
	PP		Houpačka pružinová Mořský koník TP1C02-104					
7	M	5532101301	Tabule	kus	1,000	11 079,56	11 079,56	
	PP		Houpačka pružinová Mořský koník TP1C02-104					

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Adaptace bývalého statku na rehabilitační a sportovní centrum - dostavba
Objekt:

120 - Miniaturgolf

KSO:
Místo: Ostroh
Zadavatel: Lázeňský dvůr Ostroh s.r.o.
Uchazeč:
Projektant: ing.Jan Revay
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 09.06.2013
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			547 711,12
DPH základní snižená	Základ daně 547 711,12 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 115 019,34 0,00
Cena s DPH	v CZK		662 730,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Adaptace bývalého statku na rehabilitační a sportovní centrum - dostavba

Objekt:

120 - Miniaturgolf

Místo:

Ostroh

Zadavatel:

Lázeňský dvůr Ostroh s.r.o.

Uchazeč:

Datum: 09.06.2013

Projektant: ing.Jan Revay

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

547 711,12

289 349,72

17 467,20

237 597,39

34 285,13

6 871,73

258 361,40

258 361,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Adaptace bývalého statku na rehabilitační a sportovní centrum - dostavba

Objekt:

120 - Miniaturgolf

Místo:

Ostroh

Zadavatel:

Lázeňský dvůr Ostroh s.r.o.

Uchazeč:

Datum: 09.06.2013

Projektant: ing. Jan Revay

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				289 349,72	
D	1		Zemní práce				17 467,20	
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	90,000	64,36	5 792,40	
		W	450*0,2		90,000			
2	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	90,000	38,07	3 426,30	
3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	90,000	38,07	3 426,30	
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	90,000	12,78	1 150,20	
5	K	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	450,000	8,16	3 672,00	
D	5		Komunikace				237 597,39	
6	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	450,000	63,09	28 390,50	
7	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	450,000	194,90	87 705,00	
8	M	592453140	dlažba BEST-KARO 20x20x6 cm přírodní	m2	459,000	264,71	121 501,89	
		W	450*1,02 Přepočtené koeficientem množství		459,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				34 285,13	
9	K	916331112	Osazení zahradního obručniku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	105,000	135,98	14 277,90	
10	M	592175090	obrubník BEST-LINEA 50x8x25 cm přírodní	kus	210,000	62,55	13 135,50	
D	99		Přesun hmot				6 871,73	
11	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	113,695	60,44	6 871,73	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				258 361,40	
D	767		Konstrukce zámečnické				258 361,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	767990001.2	Montáž golfových drah	h	70,000	453,27	31 728,90	
	PP		Montáž golfových drah					
13	M	553001001	Dodávka golfových drah	kus	10,000	22 663,25	226 632,50	
	PP		Dodávka golfových drah					