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Novostavba chodníku v ulici Dubinská
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 B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,
Stavba se nachází  v ulici  Dubinská,  nacházející  se  v městě Zruč nad Sázavou. Zájmové území
stavby leží v severní okrajové části města v lokalitě s výstavbou rodinných domů.
Rozsah novostavby chodníku je dán od křižovatky ulic Jiřická a Dubinská po obec Dubina. V rámci
realizace stavby dojde k prodloužení stávajícího veřejného osvětlení v ulici a k realizaci dešťové
kanalizace,  kterou  budou  odvedeny  dešťové  vody  ze  stávající  komunikace  a  navrhovaného
chodníku. Dešťové vody ze stávající komunikace byly v současné době odvodněny do přilehlého
příkopu, který bude dotčen navrhovaným chodníkem.
Povrch  chodníku  bude  z  betonové  zámkové  dlažby  ohraničené  po  obvodu betonovou  obrubou
(silniční,  parková).  Stávající  zpevněné a  nezpevněné  plochy  po  obvodu  komunikace  budou po
realizaci  stavebního  záměru  uvedeny  do  původního  stavu  –  nové  ohumusování,  přeložení
stávajících zpevněných ploch.

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně
informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 
Stavbou dotčené pozemky leží dle platné ÚPD (územně plánovací dokumentace) města Zruč nad
Sázavou v ploše dopravní infrastruktury – pozemní komunikace.

Plochy dopravní infrastruktury – pozemní komunikace
A. hlavní využití: 
- plochy silnic a komunikací. 
B. přípustné využití: 
-  pozemky silnic,  místních a účelových komunikací  včetně náspů,  zářezů, opěrných zdí,  mostů
apod.), 
- pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení (např. autobusové zastávky, odstavná
stání pro autobusy, nákladní automobily, areály údržby pozemních komunikací),
- odstavné a parkovací plochy, 
- chodníky,
- cyklistické stezky, 
- zpevněné plochy, 
- technická infrastruktura,
- zeleň. 
C. nepřípustné využití: 
- veškeré stavby a využití pozemků nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.
D. podmínky prostorového uspořádání: 
- nestanovují se. 

Projektová dokumentace řešící novostavbu chodníku v ul. Dubinská je v místě stavby plně
přípustná a je plně v souladu s platnou ÚPD. 
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c)  geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a
podzemních vod,
Stavebním záměrem se nepředpokládá jejich dotčení.

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický
průzkum,  korozní  průzkum,  geotechnický  průzkum  materiálových  nalezišť  (zemníků),
stavebně historický průzkum apod.,
Provedené  průzkumy  -  vizuální  prohlídka  ulice  dotčené  navrhovaným  chodníkem  a  jeho
navazujícího okolí, zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území, vyjádření správců sítí. Jiné
průzkumy nebyly na řešenou stavbu prováděny.

e) ochrana území podle jiných právních předpisů1) - památková rezervace, památková zóna,
zvláště  chráněné  území,  poddolované území,  ochranná pásma vodních  zdrojů  a  ochranná
pásma vodních děl a prvků životního prostředí - soustava chráněných území Natura 2000,
záplavové území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod., 
Stavba se nenachází na chráněném území města Zruč nad Sázavou.
V zájmovém území stavby se nenachází žádná ochranná a bezpečnostní pásma, kromě ochranných
pásem  stávajících  inženýrských  sítí,  které  budou  při  realizaci  stavby  akceptovány  a  budou
v dostatečném předstihu před realizací stavby vytyčeny jednotlivými správci.

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovaném území apod.
Lokalita se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.
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g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v
území
Při  stavbě  bude zatíženo  bezprostřední  okolí  stavby zvýšenou prašností,  hlukem a  výfukovými
plyny  stavebních  strojů.  Odpady  vznikající  při  stavbě  provozem  dodavatele  budou  předávány
odpovědné osobě k likvidaci popřípadě recyklaci. Odtokové poměry v okolí zůstanou nezměněny.
Dešťové vody ze stávající komunikace a navrhovaného chodníku budou svedeny do nově navržené
dešťové kanalizace, která bude napojena na stávající kanalizační stoku v městě. 

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
- asanace - Charakter stavby nevyžaduje asanační práce.
- drobné bourací práce budou řešeny v místě napojení nového chodníku na stávající.
- kácením dřevin bude dotčena stávající vzrostlá zeleň zasahující do navrhovaného chodníku.

i)  požadavky  na  maximální  dočasné  a  trvalé  zábory  zemědělského  půdního  fondu  nebo
pozemků určených k plnění funkce lesa,
Dočasné ani trvalé zábory ZPF a lesních pozemků se netýkají této akce.

j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,
Stávající technická infrastruktura v řešené ulici nebude stavebním záměrem měněna, upravována,
překládána.  Komunikační  napojení  řešené  ulice  nebude  měněno,  upravováno  –  zachování
stávajícího dopravního napojení.
Veškeré srážkové vody z navrhovaného chodníku a stávající komunikace budou svedeny novými
uličními, chodníkovými vpustmi do nově navržené dešťové kanalizace, napojující se na stávající
městskou kanalizační síť.
Pro stavební mechanizaci, odvoz odpadů a dopravu stavebních materiálů je přístup po stávajících
zpevněných komunikacích v okolí stavby.
Navrhovaný chodník bude navržen bezbariérově, splňující vyhl. 398/2009Sb. Vyhláška o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Zatřídění navrhovaných komunikací je řešeno chodníkem pro pěší s hospodářskými sjezdy
vyúsťující na komunikaci č. III/3367 propojující město Zruč nad Sázavou s přilehlou obcí
Dubina. Chodník se sjezdy je řešen jako místní komunikace IV. Třídy.

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Stavba nemá věcné a časové vazby, další podmiňující ani vyvolané jiné investice.

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,
Viz. Průvodní zpráva.

m)  seznam  pozemků  podle  katastru  nemovitostí,  na  kterých  vznikne  ochranné  nebo
bezpečnostní pásmo,
Sousední pozemky přiléhající k navrhované stavbě jsou zřejmé z dokladové části.

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření,
Nebyly stanoveny žádné požadavky na monitoringy a sledování přetvoření. 

o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
Viz. bod B.1 j) této zprávy.

4       VDG Projektování s.r.o.                       TEL.: +420 721 74 55 49                      EMAIL: info@vdgp.cz



Novostavba chodníku v ulici Dubinská
ve Zruči nad Sázavou

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B.2.1 Celková koncepce řešení stavby

a)  nová stavba nebo změna dokončené stavby;  u  změny stavby údaje  o jejich současném
stavu,  závěry stavebně technického,  případně stavebně historického průzkumu a výsledky
statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci, 
Jedná se o novou stavbu. 

b) účel užívání stavby
Stavební  záměr  investora  řeší  výstavbu  chodníku  v  ulici  Dubinská.  Výstavba  chodníku  bude
zahrnovat  výstavbu  dešťové  kanalizace  a  veřejného  osvětlení.  Podél  chodníku  budou  po  obou
stranách položeny nové obrubníky (silniční rovný obrubník, silniční nájezdový obrubník, silniční
přechodový  obrubník  a  parkový  obrubník).  Podél  nových  obrubníků  se  provede  vyspravení
nezpevněných zatravněných ploch. 

c) trvalá nebo dočasná stavba
Jedná se o stavbu trvalou.

d) informace  o  vydaných  rozhodnutích  o  povolení  výjimky  z  technických  požadavků  na
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s
odchylným řešením z platných předpisů a norem,
Vzhledem  k  charakteru  stavby  nejsou  nutné  výjimky  ani  úlevová  řešení.  Stavba  chodníku  je
veřejnou stavbou a podléhá požadavkům bezbariérového užívání osobami se sníženou schopností
pohybu a orientace podle vyhlášky č. 398/2009 Sb.. Veškeré výškové přechody zpevněných ploch
budou s max. výškovým rozdílem 20mm.

Požadavek na zřízení odpočívadel u chodníku s podélným sklonem větším než 1:20 (5,0 %) a
delších než 200 m není řešen. Úseky s podélným sklonem větším než 5% jsou délky do 200,0m
(SKUTEČNOST 110,0m).

e) informace  o  tom,  zda  a  v  jakých  částech  dokumentace  jsou  zohledněny  podmínky
závazných stanovisek dotčených orgánů,
Požadavky dotčených orgánů jsou (budou) doloženy v dokladové části  (část  E.) a jsou (budou)
zapracovány do této projektové dokumentace.

f) celkový  popis  koncepce  řešení  stavby  včetně  základních  parametrů  stavby  -  návrhová
rychlost,  provozní  staničení,  šířkové uspořádání,  intenzity dopravy,  technologie a zařízení,
nová ochranná pásma a chráněná území apod.,

Stavbou vzniknou nová ochranná pásma v rámci realizace nové technické infrastruktury. Chráněná
území stavbou nevznikají ani nejsou stavebním záměrem dotčeny.

SO-100 - KOMUNIKACE - CHODNÍK:

Výškové parametry (m n.m.) Chodník

kóta začátku komunikace 371.43 m.n.m.

kóta konce komunikace 394.65 m.n.m.
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Výšky a sklony (m a %)

sklon podélný Min. 0,20%, max. 9,1%

sklon příčný Min. 2,0%

Délky a šířky(m)

délka komunikace 677,94 m

šířka komunikace Min. 1,5, max. 2,0 m

Technické řešení

povrch komunikace Betonová dlažba

počet pruhů 1

typ provozu Obousměrný

napojení na stávající komunikaci zalití asfaltovou emulzí

SO-301 – VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY  - DEŠŤOVÁ KANALIZACE:

Výšky, hloubky a sklony (m) Dešťová kanalizace

hloubka výkopu průměrná 1,75 m

výška krytí průměrná 1,10 m

hloubka pískového lože 0,15 m

Délky (m)

délka stoky 654,06 m

Technické řešení

místo napojení Na stávající dešťovou kanalizaci v městě

potrubí Potrubí s plnými žebry, SN 10, DN 300, DN 400, DN 500

délka potrubí DN 300 – 130,0m, DN 400 – 280,0m, DN 500 – 190,0m

typ šachet betonová monolitická DN 1000

počet šachet 1+14 (DŠ0 + DŠ1-14) + 3ks filtračních šachet a 3ks regulačních
šachet u vsakovacích objektů

Vsakovací objekty 3ks

1x 8,3m3 (15,26x0,86x0,66m) – regulovaný odtok 0,7ls

1x 15,3m3 (28,06x0,86x0,66m) – regulovaný odtok 1,0ls

1x 15,3m3 (28,06x0,86x0,66m) – regulovaný odtok 20,0ls

Uliční vpusti Chodníková vpust DN500 s litinovým, uzamykatelným poklopem
D 400 - 14ks

potrubí přípojky Potrubí s plnými žebry, SN 10, DN 200

6       VDG Projektování s.r.o.                       TEL.: +420 721 74 55 49                      EMAIL: info@vdgp.cz



Novostavba chodníku v ulici Dubinská
ve Zruči nad Sázavou

SO-401 – ELEKTRO A SDĚLOVACÍ KABELY - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:

Výšky, hloubky a sklony (m) Vedení VO (veřejného osvětlení)

hloubka výkopu Min. 1,20 m

výška krytí Min. 1,0 m

hloubka pískového lože 0,08 m

Délky (m)

délka kabelu 510,0 m

Technické řešení

místo napojení Stávající VO v přilehlé ulici (lampa č. 854)

kabel CYKY 5x16

délka kabelu 510,0 m

typ veřejného osvětlení LED pouliční lampa

počet lamp 19 ks

hlavní uzemnění FeZn pásek 30*4mm

uzemnění lamp nerezový drát 10mm (2x nasvorkovaný)

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů,
Na  stavbu  se  nevztahuje  zákon  č.  20/1987  Sb.  O  státní  památkové  péči,  ve  znění  pozdějších
předpisů. Pozemky dotčené stavebním záměrem nejsou pod ochranou ZPF.

h) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou,
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov
apod.)
Staveniště nevyžaduje napojení na zdroje vody. Případnou potřebu napojení staveniště  na zdroj
elektrické energie bude zajišťovat mobilní agregát.
Při stavbě bude zatíženo bezprostřední okolí stavby zvýšenou prašností, hlukem, výfukovými plyny
stavebních  strojů.  Odpady vznikající  při  stavbě  provozem dodavatele  stavby,  budou  předávány
odpovědné osobě k likvidaci popřípadě recyklaci.
Po dokončení stavby nebude provoz produkovat látky znečišťující životní prostředí.

i) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Časové údaje o realizaci stavby
Zahájení stavby – 07. 2024
Ukončení stavby – 12. 2025

Termín  realizace  připravované stavby  bude zřejmý na základě  zajištění  potřebných  financí  pro
provedení stavby.

V  časových  údajích  je  počítáno  s  možnými  prodlevami  způsobenými  počasím  či  jinými
neovlivnitelnými faktory.
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Popis postupu výstavby

Popis prací Předpokládaná doba trvání v týdnech

Přípravné práce 3

Výkopy a zemní práce 4

Výstavba komunikace 
+ technická infrastruktura

7

Dokončovací práce 2

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu
provozu,  doba  jeho  trvání  ve  vztahu  k  dokončení  kolaudace  a  užívání  stavby  (údaje  o
postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního
provozu),
Stavby budou plně užívány po kolaudaci stavby. Nepředpokládá se s předčasným užíváním.

k) orientační náklady stavby
Orientační náklady stavby jsou stanoveny na ----,- Kč 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Stavbou dotčené pozemky leží dle platné ÚPD (územně plánovací dokumentace) města Zruč nad
Sázavou v ploše dopravní infrastruktury – pozemní komunikace.

b)architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Kompozice  tvarového  a  barevného  řešení  je  bezpředmětná  u  tohoto  druhu  staveb.  Projektová
dokumentace řeší výstavbu chodníku v ulici Dubinská ve Zruči nad Sázavou. Navrhovaný chodník
bude navazovat na stávající chodníky v městě. Celková délka chodníku je 677,94m, šířka min.1,5m,
max. 2,0m. Povrch bude proveden z betonové skladebné dlažby. Veškeré nové uliční vpusti budou
řešeny jako chodníkové, aby byl minimalizován zásah do stávající již rekonstruované komunikace.
Uliční vpusti budou na nový hlavní řád kanalizační stoky napojeny přes žebrované potrubí DN 200
(SN10). K hlavní stoce jsou připojeny pomocí 45° odboček, případně budou napojeny do revizní
šachty. Potrubí nové dešťové kanalizační stoky bude provedeno z žebrovaného potrubí DN 500,
DN400 a DN300.

Veřejné osvětlení bude vedené kabelem CYKY 5x16 a bude se skládat z pouličních lamp se stožáry
výšky 6,0m + LED svítidlo osazené na výložníku. Jednotlivé lampy budou propojeny zemnícím
páskem FeZn a nerezovým drátem, ke kterému budou uzemněny i přípojkové skříně.

B.2.3 Celkové technické řešení

a) popis  celkové  koncepce  technického  řešení  po  skupinách  objektů  nebo  jednotlivých
objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby
návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo
nepřípustné přetvoření,

b) celková  bilance  nároků  všech  druhů  energií,  tepla  a  teplé  užitkové  vody,  podmínky
zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima,
c) celková spotřeba vody,
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d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným
materiálem,

e) požadavky  na  kapacity  veřejných  sítí  komunikačních  vedení  a  elektronického
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.

Realizaci stavby bude provádět oprávněná stavební firma. K přístupu na stavbu se využijí stávající
přístupové  komunikace  v  městě.  Zdroj  vody  a  energie  si  stavebník  v  případě  potřeby  zajistí
mobilními zdroji.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení  přístupnosti  a  užívání  stavby osobami  se  sníženou schopností  pohybu nebo
orientace,  seznam  použitých  zvláštních  a  vybraných  stavebních  výrobků  pro  tyto  osoby,
včetně řešení informačních systémů.
Novostavba chodníku je veřejnou stavbou a podléhá požadavkům bezbariérového užívání osobami
se  sníženou  schopností  pohybu  a  orientace  podle  vyhlášky  č.  398/2009  Sb..  Veškeré  výškové
přechody zpevněných ploch budou s max. výškovým rozdílem do 20mm. Chodník je navržena dle
vyhl. č. 398/2009 Sb..
Požadavek na zřízení odpočívadel u chodníku s podélným sklonem větším než 1:20 (5,0 %) a
delších než 200 m není řešen. Úseky s podélným sklonem větším než 5% jsou délky do 200,0m
(SKUTEČNOST 110,0m).

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Investor dodrží při užívání příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění, kterým se
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při prací v pracovněprávních vztazích a o
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

B.2.6 Základní charakteristika objektů
a) popis současného stavu
Současný  stav  stavbou  dotčených  ploch  je  tvořen  nezpevněnými  plochami,  příkopy,  lemující
stávající komunikaci III. třídy v ul. Dubinská.

b) popis navrhovaného řešení

Přípravné práce –  Přípravné práce budou řešit vytyčení všech podzemních sítí jejich vlastníky a
správci, které bude v průběhu stavby průběžně obnovováno. Další přípravné práce budou zahrnovat
pokácení stávající vzrostlé zeleně v rozsahu navrhovaného chodníku.

SO-100 – Komunikace - chodník

Přípravné práce budou řešit vytyčení všech podzemních sítí jejich vlastníky a správci, které bude v
průběhu stavby průběžně obnovováno.

Celková délka navrhovaného chodníku je 644,97m, šířka min. 1,5m, max. 2,0m.

Provedení finálního povrchu chodníku je z betonové skladebné dlažby.  

Niveleta  chodníku  je  přizpůsobena  úrovni  stávající  komunikace  (III/3367),  která  byla
rekonstruována již v předcházejících letech a bude lemována navrhovaným chodníkem.

Před realizací silniční obruby podél stávající komunikace bude stávající asfalt zarovnán (zaříznut),
následně bude osazena betonová silniční obruba (výška obruby nad úrovní silnice = 120mm). V
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místě  navrhovaných  sjezdů  (celkem  13ks)  a  ukončeného  chodníku  bude  osazena  betonová
nájezdová  obruba  s  max.  výškovým převýšením 20mm.  V přechodu  ze  standardní  obruby  do
snížené obruby budou osazeny betonové přechodové obruby (levá, pravá). Směrem k nezpevněným
plochám bude chodník lemován betonovou parkovou obrubou.  Veškeré obrubníky budou osazeny
do betonového lože s opěrou.
Po zhutnění pláně pod chodníkem budou provedeny zátěžové zkoušky v počtu cca 4ks na celé délce
chodníku.

Spára  mezi  stávající  komunikací  a  novou  silniční  obrubou u  navrhovaného chodníku  bude  po
realizaci chodníku zalita asfaltovou zálivkou.

Technické  provedení  včetně  zřízení  signálních  pasů,  umělých vodících  linií,  apod.  je  zřejmé
z výkresové části PD.

Podél nových obrubníků se provede vyspravení nezpevněných zatravněných ploch.
V místě umístění inženýrských sítí nebo křížení s komunikací nesmí být výkopy prováděny strojně
ale pouze ručně.

Bude zajištěno „DIO“ při navrhovaném chodníku.

Podél navrhovaného chodníku bude osazen mobiliář – odpadkové koše,  kotvené do betonových
základových patek.

Zatřídění navrhovaných komunikací - je řešeno chodníkem pro pěší s hospodářskými sjezdy
vyúsťující na komunikaci č. III/3367 propojující město Zruč nad Sázavou s přilehlou obcí
Dubina.  Chodník  je  řešen  jako  místní  komunikace  IV.  třídy.  Hospodářské  sjezdy  lze
klasifikovat  jako účelovou komunikaci  zajišťující  dopravní  obslužnost  přilehlé  nemovitost
(pole).

Chodník  se  napojuje  na  stávající  chodníky  v  městě  s  nepřímou  vazbou  v  docházkové
vzdálenosti na stávající objekt HZS – stavba občanské vybavenosti.

CHODNÍK PRO PĚŠÍ (PŘEDPOKLÁDANÝ POJEZD STROJNÍ ÚDRŽBOU)

-SKLADBA DLE TP 170

- vjezdy na zemědělsky obhospodařované pole

- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA                  tl. 80 mm

- KLADECÍ VRSTVA FRAKCE 4-8, POPŘ. 2-5mm   tl. 30 mm

- DRCENÉ KAMENIVO 8-16                      tl. 100 mm

- DRCENÉ KAMENIVO 16-32                     tl. 100 mm

- DRCENÉ KAMENIVO 32-63               tl. 200 mm

- ŠTĚRKOPÍSEK 0-8                     tl. 100 mm

-              ZHUTNĚNÁ PLÁŇ Edef,2 ≥ 45MPa                                                                   

CELKEM                                     610 mm

 SANACE AKTIVNÍ ZÓNY ZEMNÍ PLÁNĚ DO HLOUBKY MIN. 300mm PROFRÉZOVÁNÍM 

 A PŘIDÁNÍM HYDRAULICKÉHO POJIVA 
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CHODNÍK PRO PĚŠÍ (PŘEDPOKLÁDANÝ POJEZD STROJNÍ ÚDRŽBOU)

-SKLADBA DLE TP 170

- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA                  tl. 80 mm

- KLADECÍ VRSTVA FRAKCE 4-8, POPŘ. 2-5mm   tl. 30 mm

- DRCENÉ KAMENIVO 8-16                      tl. 100 mm

- DRCENÉ KAMENIVO 16-32                     tl. 200 mm

- ŠTĚRKOPÍSEK 0-8                     tl. 100 mm

-              ZHUTNĚNÁ PLÁŇ Edef,2 ≥ 30MPa                                                                   

CELKEM                                     510 mm

 SANACE AKTIVNÍ ZÓNY ZEMNÍ PLÁNĚ DO HLOUBKY MIN. 300mm PROFRÉZOVÁNÍM 

 A PŘIDÁNÍM HYDRAULICKÉHO POJIVA 

SO-301 – Vodohospodářské objekty  - dešťová kanalizace
Nově navržená dešťová kanalizace bude odvádět dešťové vody z řešeného území ze stávajících ob-
služných komunikací a navrhovaného chodníku.  Přípojky dešťové kanalizace nejsou pro stavební
parcely navrhovány. Likvidace dešťových vod bude řešena vždy stavebníkem na konkrétní stavební
parcele. Dešťové vody z komunikací budou do kanalizace odváděny prefabrikovanými uličními a
chodníkovými vpustmi UV 1 až UV 14 Ø 500 mm s kalovým prostorem a košem pro zachycení
hrubých nečistot. Provedení chodníkových vpustí bude se zkosenou hranou, která koresponduje se
zkosením silniční obruby. Vpusti budou opatřeny uzamykatelnými litinovými poklopy D400. Připo-
jení na hlavní stoku bude provedeno potrubí s plnými žebry DN200 (SN10). K hlavní stoce jsou při-
pojeny pomocí 45° odboček, případně budou napojeny do revizní šachty. 
Centrální  stoka dešťové kanalizace bude provedena z potrubí s  plnými žebry DN300,  DN400 a
DN500 (SN10) a bude napojena na stávající kanalizační stoku v městě. Na stoce je zřízeno 14
nových,  betonových,  prefabrikovaných  šachet  (DN  1000)  DŠ1  až  DŠ14  s  prefabrikovaným
kynetovým dnem a litinovým poklopem Ø600mm s odvětráním pro přejezd těžkými nákladními
vozidly  –  třída  D400.  Napojení  nové  kanalizace  na  stávající  bude  provedeno  prefabrikovanou
šachtou  DN1000  DŠ0  s  prefabrikovaným  kynetovým  dnem  a  litinovým  poklopem  Ø600mm
s odvětráním pro přejezd těžkými nákladními vozidly – třída D400. 
Pro zklidnění dešťových vod ve svažitém území budou na kanalizační stoce zřízeny 3 vsakovací
objekty. Vsakovací objekty budou o celkovém objemu 1x 8,3m3 a 2x 15,3m3. Vsakovací objekty
budou tvořeny ze systémových vsakovacích boxů, osazených na podsyp fr. 4-8mm v tl.200mm.
Boxy budou obaleny ochranou geotextílií 250g/m2 a zasypány (svrchu a boku) obsypem fr. 4-8mm
v tl. 200mm. Vrchní zásyp výkopovou zeminou bude bez ostrých předmětů a kamení
Před  vsakovacím  objektem  bude  zřízena  prefabrikovaná  filtrační  šachta  (FŠ1-3)  DN1000  s
prefabrikovaným rovným dnem a litinovým poklopem Ø600mm s odvětráním pro přejezd těžkými
nákladními vozidly – třída D400. Filtrační šachty budou vystrojeny filtrem DN300 a DN400 dle
nátokového potrubí a budou mít vytvořený kalový prostor min. výšky 350mm. Propojení filtrační
šachty se vsakovacím objektem bude dle přítokového potrubí DN300 a DN400.
Za  vsakovacím  objektem  bude  zřízena  prefabrikovaná  regulační  šachta  (RŠ1-3)  DN  1000
s prefabrikovaným rovným dnem a litinovým poklopem Ø600mm s odvětráním pro přejezd těžkými
nákladními  vozidly  –  třída  D400.  Šachta  bude  vystrojena  regulačním prvkem DN300  typ  T s
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kalovým prostorem výšky min. 50mm. Propojení regulační šachty se vsakovacím objektem bude
přes potrubí DN300. V regulační šachtě bude vytvořen bezpečnostní přepad z potrubí DN160.
Každý vsakovací objekt bude opatřen 2 revizními šachtami DN600 z korugovaných trub s litinovým
poklopem D400.

SO-401 – Elektro a sdělovací objekty – veřejné osvětlení

Nové prodloužení veřejného osvětlení představuje napojení na nejbližší stávající stožár v ulici VO
(stožár č. 854). Napojení řešené lokality na stávající VO bude provedeno kabelem CYKY 5x16. Na
řešených pozemcích bude kabel veden podél navrhovaného chodníku. V rámci realizace VO bude
umístěno  celkem  19  osvětlovacích  těles  (Svítidlo  LED  STREET  LIGHT  -  40W,  6280lm).
Osvětlovací tělesa budou osazena na sloupech žárově zinkovaných s povrchovou úpravou v odstínu
RAL 8023. Výška sloupů (KOOPERATIVA) je 6,0 m nad terénem cca 30,0m vzdálených mezi
sebou.  Stožáry budou osazeny jako vetknuté do betonové trubky DN 400 délky 1350mm, která
bude osazena do betonové patky o velikosti 1000x1000mm a výškou 710 mm. Svrchu betonové
trubky  bude  provedena  betonová  spádová  deska.  Betonová  základová  patka  bude  vybavena
založenou chráničkou pro protažení kabelu a zemnícího drátu.
Napojení svítidel z elektrovýzbroje stožáru bude kabelem CYKY 3x2,5 mm2. V elektrovýzbroji
bude kabel odjištěn pojistkou E27 6A. 
Kabel VO bude uložen do chráničky (např. Kopoflex110 mm). Kabelové vedení bude uloženo do
výkopu hloubky 1,20m na pískové lože 0,10m (s obsypem z písku či vytříděné výkopové zeminy) s
krytím o minimální  tloušťce  1,0m. Po celé délce výkopu bude nad kabelem na  pískové vrstvě
položena výstražná fólie  červené barvy,  umístěnou 280mm nad kabelem (200mm nad obsypem
kabelu). Mezi osvětlovacími stožáry bude položena pásovina FeZn 30x4 mm. Uzemnění ze sloupu
VO na zemnící pásovinu bude provedeno nerezovým drátem Ø 10 mm přes zemnící svorku SR 03
(FeZn).  Zemnící  drát  bude  na  sloupu ukončen  svorkou.  Veškeré  spoje  budou v  zemi  opatřeny
gumoasfaltovým nátěrem, stejně tak i přechod drátu do zěmě (cca 30cm pod zem a 20cm nad zem).
V místě připojení na konstrukci opatřit spoj žlutozelenou páskou, případně nátěrem. Zemnící pásek
bude ve výkopu umístěn minimálně 100mm od kabelu případně od chráničky.
Uložení kabelů bude provedeno podle platných el. předpisů a norem ČSN.

SO-402  –  Elektro  a  sdělovací  objekty  –  optické  vedení  T-Mobile  (řešeno
samostatnou PD)

SO-800 - Sadové úpravy

Výsadba vzrostlé zeleně bude řešena investorem – není předmětem této PD. Úprava nezpevněných
a nezastavěných ploch bude po dokončení stavební prací  řešena výsevem trávníku. K provedení
sadových úprav bude využit  kvalitní  substrát  dovezen z místních kompostáren. Před položením
vegetační  vrstvy  se  provede  vyčištění  ploch  od  nežádoucích  materiálů  (stavební  odpad,  obaly
apod.), chemické odplevelení ploch (min. 2 x) a celoplošné rozrušení podkladu do min. hloubky
150 mm. Následně bude provedeno rozprostření substrátu v tl. min. 50mm. Ohumusování je vhodné
provádět  koncem vegetační  doby,  aby  mohla  zemina  slehnout  a  vyklíčit  nebo  vyrašit  plevele.
Odplevelení se provede na jaře. Zatravnění ohumusovaných ploch se provede kvalitním travním
zátěžovým osivem. Trávníky musí být pravidelně ošetřovány proti plevelům, hnojeny a koseny.

12       VDG Projektování s.r.o.                       TEL.: +420 721 74 55 49                      EMAIL: info@vdgp.cz



Novostavba chodníku v ulici Dubinská
ve Zruči nad Sázavou

Základní údržba travnatých ploch spočívá v:
� pravidelném sečení a úklidu travní hmoty příslušného typu travní plochy,
� hnojení organickými (jedenkrát za 3 roky v množství 2-6 kg/m²) a anorganickými hnojivy

(6-8 x hnojivem v dávce 20 g/m²) v závislosti na příslušném typu travnaté plochy,
� závlaze travnatých ploch (je potřebná po každé seči a aplikaci hnojiv, v létě ráno a večer,

jemným postřikem),
� likvidace dvouděložných plevelných druhů (přizpůsobení výšky sečení, regulace závlahy,

provzdušňování, hnojení, použití selektivních herbicidů,
� ochraně proti chorobám (fungicidní přípravky),
� Trávník se poprvé poseče při výšce 10 cm a to na výšku 5 cm – nářadí na první seč musí být

dokonale ostré, nejlepší je provést první seč ručně. V jarním období jsou třeba trávníky vy-
hrabat, aby se odstranila přebytečná mrtvá stébla trávy, listí a drny se provzdušnily. Jinak se
v nich usazují mechy a plevele, které nepropustí vzduch a vlhkost ke kořenům trávníku.

� Trávník vyžaduje velikou péči po celé vegetační období. Základní údržba, jako je kosení,
zalévání, výživa udrží jeho vzhled, a zlepší se i zdravotní stav a životnost trávníků.

b) konstrukční a materiálové řešení, c) mechanická odolnost a stabilita
Při použití vhodných materiálů (viz. výše) se předpokládá její vyhovující mechanická odolnost a
stabilita.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
Použity budou zařízení s certifikátem.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
Novostavba  chodníku  nemá  stanoveny  žádné  odstupové  vzdálenosti  ani  vymezeny  požárně
nebezpečné prostory. Šířka stávající komunikace nebude navrhovaným chodníkem snižována a plně
vyhoví svoji průjezdnou šířkou pro zásah IZS.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
Vzhledem k charakteru stavby se tato kapitola neřeší.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí
Staveniště nevyžaduje napojení na zdroje vody. Případnou potřebu napojení staveniště  na zdroj
elektrické energie bude zajišťovat mobilní agregát.
Při stavbě bude zatíženo bezprostřední okolí stavby zvýšenou prašností, hlukem, výfukovými plyny
stavebních  strojů.  Znečištění  komunikací  bude  eliminováno  čištěním  dopravních  prostředků  a
průběžným čištěním komunikace sloužící k přístupu na staveniště. Odpady vznikající při stavbě
provozem dodavatele stavby, budou předávány odpovědné osobě k likvidaci popřípadě recyklaci.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
Vzhledem k charakteru stavby se tato kapitola neřeší. 

b) ochrana před bludnými proudy
Vzhledem k charakteru stavby se tato kapitola neřeší.

c) ochrana před technickou seizmicitou
Vzhledem k charakteru stavby se tato kapitola neřeší.
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d) ochrana před hlukem
Během realizace  stavby bude bezprostřední  okolí  stavby zatíženo hlukem stavebních strojů,  po
dokončení stavby nebude navržená lokalita zdrojem hluku.

e) protipovodňová opatření
Vzhledem k charakteru stavby se tato kapitola neřeší.

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Vzhledem k charakteru stavby se tato kapitola neřeší.

B.3   PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU  INFRASTRUKTURU
a) napojovací místa technické infrastruktury, b) připojovací rozměry, výkopové kapacity, a
délky 

Viz kapitola   B.2.6 Základní charakteristika objektů  .  

B.4  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby
osobami  se  sníženou  schopností  pohybu  nebo  orientace,  b)  napojení  území  na  stávající
dopravní infrastrukturu
Nový  chodník  bude  o  šířce  2,0m,  min.  1,5m a  bude  proveden  z  betonové  skladebné  dlažby.
Chodník je svoji šířkou obousměrně průchozí a bude se napojovat na stávající chodníky a ulice v
městě. Rozsah novostavby chodníku je dán od křižovatky ulic Jiřická a Dubinská po obec Dubina.
V rámci  realizace  chodníku budou provedeny i  sjezdy na  přilehlé  zemědělské pozemky.  Podél
chodníku  budou  po  obou  stranách  položeny  nové  obrubníky  (silniční  rovný  obrubník,  silniční
nájezdový obrubník, silniční přechodový obrubník a parkový obrubník). Podél nových obrubníků se
provede vyspravení nezpevněných zatravněných ploch. 
Pro stavební mechanizaci, odvoz odpadů a dopravu stavebních materiálů je přístup po stávajících
veřejně přístupných komunikacích. 
Chodník bude řešen jako bezbariérově přístupný s max. výškovým rozdílem zpevněných ploch do
20mm. Chodník se bude napojovat na veřejné a bezbariérové komunikace v městě. Po jedné straně
chodníku bude vytvořena z betonové parkové obruby vodící  linie  výšky 60mm. Chodník bude
splňovat a je navržen dle vyhl. 398/2009 Sb..

c) doprava v klidu
Místo pro staveništní stroje v době pracovního klidu je navrženo v přilehlých ulicích v blízkosti
navrhované stavby.
Doprava v klidu nebude v uličním prostoru zajištěna.

d) pěší a cyklistické stezky
Stavební záměr řeší výstavbu komunikace pro pěší, napojující se na soustavu chodníku v městě.
Cyklistické stezky nejsou navrhovány.
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B.5  ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
a) terénní úpravy
Stavba nevyžaduje související terénní úpravy.

b) použité vegetační prvky
Přilehlé nezastavěné a stavbou dotčené plochy budou ohumusovány a nově zatravněny.

c) biotechnická opatření 
Stavba neřeší biotechnická opatření.

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda
Při stavbě bude zatíženo bezprostřední okolí stavby zvýšenou prašností, hlukem, výfukovými plyny
stavebních  strojů.  Znečištění  komunikací  bude  eliminováno  čištěním  dopravních  prostředků  a
průběžným čištěním komunikace sloužící k přístupu na staveniště. Odpady vznikající při stavbě
provozem dodavatele stavby, budou předávány odpovědné osobě k likvidaci popřípadě recyklaci.
Po dokončení stavby nebude provoz produkovat látky znečišťující životní prostředí.
Novostavba chodníku nemá vliv na ovzduší, neprodukuje žádné odpady a její užívání nezpůsobuje
hluk. 
Stavební odpad vzniklý při výstavbě podle vyhl. MŽP č. 8/2021 Sb., o katalogu odpadů, je zařazen
jako běžný odpad skupiny 17 (Stavební a demoliční odpady včetně vytěžené zeminy z kontami-
novaných míst), který bude uložen na povolenou řízenou skládku odpadu typu SI nebo recyklován,
a nebezpečný odpad (označ. *) podle zákona č. 541/2020 Sb. v platném znění.  Tento nebezpečný
odpad bude likvidován na základě smluvního vztahu investorem vybraného dodavatele s oprávně-
nou firmou. 
Stavbou nebudou dotčeny lesní pozemky ani pozemky pod ochranou ZPF.
Bilance dešťových vod z chodníku je 737,0m3. Veškeré srážkové vody z navrhovaného chodníku a
stávající  komunikace  budou  svedeny  novými  uličními  vpustmi  do  nově  navržené  dešťové
kanalizace napojující se na městskou kanalizační síť.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině
Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Stavba nezasahuje do lesního pozemku ani
do  ochranného  pásma  lesa,  nemá  žádný  vliv  na  ochranu  dřevin,  památných  stromů,  rostlin  či
živočichů ani na zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000
Navrhovaný chodník včetně souvisejících staveb nemají vliv na soustavu chráněných území Natura
2000.

d)  způsob zohlednění  podmínek  závazného  stanoviska  posouzení  vlivu  záměru  na  životní
prostředí, je-li podkladem,
Stavba nedosahuje příslušných limitních hodnot a nepodléhá tak zjišťovacímu řízení dle zákona č.
100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů.
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e)  v  případě  záměrů  spadajících  do  režimu  zákona  o  integrované  prevenci  základní
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované
povolení, bylo-li vydáno
Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle
jiných právních předpisů
Stavba nevyžaduje vyhlášení nových ochranných a bezpečnostních pásem.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Charakter  stavby  nevyžaduje  řešení  ochrany  obyvatelstva  při  použití  vhodných  materiálů  a
technologií. V průběhu stavby bude staveniště vhodně označeno.

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
B.8.1 Technická zpráva

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií, jejich zajištění
Stavba po dokončení nebude vyžadovat zajištění žádných médií.

b) odvodnění staveniště
Odvodnění staveniště bude zajištěno odvodňovacími rýhami, případně bude průběžně odvodňováno
navrhovanou kanalizační stokou. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Pro stavební mechanizaci, odvoz odpadů a dopravu stavebních materiálů je přístup po stávajících
veřejně přístupných komunikacích v městě.

d) vliv provádění stavby na okolí stavby a pozemky
Provádění stavby nebude mít výrazný vliv na okolí, po omezenou dobu lze počítat se zvýšeným
hlukem a výfukovými plyny ze stavebních strojů.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení
-  okolí  staveniště  není  plánováno  oplocovat,  nebezpečné  zóny  staveniště  se  označí  páskou  s
osazením výstražných cedulí bránící vstupu nepovolaných osob na staveniště,
- drobné bourací práce budou řešeny v místě napojení nového chodníku na stávající,
- kácením dřevin bude dotčena stávající vzrostlá zeleň zasahující do navrhovaného chodníku.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)
Místo pro zřízení staveniště a pro staveništní stroje v době pracovního klidu je řešeno na přilehlých
pozemcích.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,
Vzhledem k dotčené lokalitě, kde nejsou chodníky v současné době řešeny nejsou bezbariérové
obchozí trasy řešeny.

16       VDG Projektování s.r.o.                       TEL.: +420 721 74 55 49                      EMAIL: info@vdgp.cz



Novostavba chodníku v ulici Dubinská
ve Zruči nad Sázavou

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Odpady vznikající při výstavbě:

Číslo
odpadu

Kategorie Popis odpadu Konkrétní možný odpad v rámci stavby

17 01 01 O beton Výstavba  objektů, uložení obrubníků 0,05t

15 01 01 O
papírové a

lepenkové obaly
Spojovací materiál (šrouby atd.) 0,0005t

15 01 02 O plastové obaly Potrubí, armatury 0,005t

15 01 03 O dřevěné obaly Palety s potrubím, obrubníky 0,05

17 02 02 O dřevo Bednění, zavětrování 0,03t

17 03 02 O asfaltové směsi Napojení vozovky 0,1 t

17 04 05 O železo a ocel Hřeby, šrouby 0,001t

Veškerý odpad bude předáván odpovědné osobě k likvidaci popřípadě recyklaci.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Část zeminy bude použita v rámci stavby na terénní úpravy. Přebytek zeminy bude odvezen na
určenou skládku města.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,
Součástí  vybavení dodavatelské firmy budou prostředky pro likvidaci  ropných látek. Tyto látky
(VAPEX, apod.)  a  potřebné  nářadí   budou  jako  součást  zařízení  staveniště,  aby  mohly  být  v
případě potřeby kdykoliv k dispozici. Tankování a případné opravy stavební mechanizace budou
prováděny na zpevněných místech v blízkosti stavby. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
Vybraný dodavatel stavebních prací dodrží příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  Při provádění
stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní předpisy v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků dodavatele, zejména základní vyhláška 591/2006 Sb. o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a další
platné  normy  pro  provádění  staveb.  Tato  podmínka  se  vztahuje  rovněž  na  smluvní  partnery
dodavatele,  investora a  další  osoby,  oprávněné zdržovat  se  na stavbě.  Dále  musí být  dodrženy
obecně platné předpisy, normy pro použití stavebních materiálů a provádění stavebních prací a další
případné dohodnuté podmínky ve smlouvě o dodávce stavebních prací tak, aby nedošlo k ohrožení
práv a majetku a práce byly prováděny účelně a hospodárně. Při manipulaci se stroji a vozidly
zajistí  dodavatel  dohled vyškolené osoby.  Pracující  musí  být  vybaveni  ochrannými pomůckami
(ochranné přilby, rukavice, respirátory apod.), potřebným nářadím a proškoleni z bezpečnostních
předpisů.  Zařízení  staveniště  bude  součástí  uzavřeného  areálu,  který  bude  oplocen  popř.  jinak
zajištěn.  Veřejnost  do  bezprostřední  blízkosti  stavby  nebude  mít  přístup.  Všechny  vstupy  na
staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a musí být uzamykatelné.
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Všichni  zaměstnanci  na  staveništi  (pracovišti)  jsou  povinni  řídit  se  pokyny  nadřízeného
zaměstnance, respektovat, užívat, nepoškozovat a neodstraňovat instalovaná bezpečnostní zařízení.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Viz. část B.2.4. této zprávy.

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření
Dopravně  inženýrská  opatření  (DIO)  bude  řešeno  zhotovitelem  stavby  na  základě  předjednání
s Policií České republiky (PČR).

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby,
například  přepravní  a  přístupové  trasy,  zvláštní  užívání  pozemní  komunikace,  uzavírky,
objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,
Před zahájením stavebních prací budou  nebezpečné zóny staveniště označeny páskou s osazením
výstražných cedulí bránící vstupu nepovolaných osob na staveniště. Dopravně inženýrská opatření
(DIO) bude řešeno zhotovitelem stavby na základě předjednání s Policií České republiky (PČR).
Řešení  dopravy  během  výstavby,  zvláštní  užívání  pozemní  komunikace,  apod.  bude  řešeno
konkrétním  zhotovitelem  stavby.  Vzhledem  k  návaznosti  navrhovaného  chodníku  na  stávající
tranzitní komunikace v městě bude staveniště napojeno na tyto komunikace. Uzavírky, objížďky a
výluky se u této stavby nepředpokládají. Stavba nepožaduje ani nebudou stavbou vznikat negativní
účinky na vnější prostředí zájmového území stavby.

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu,
Zařízení staveniště bude provedeno na stavbou dotčených pozemcích alt. na pozemcích stavebníka.
Vjezd na staveniště bude řádně a dopravně označen s vyznačením prostoru staveniště.

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Zahájení stavby – 07. 2024
Ukončení stavby – 12. 2025

Termín  realizace  připravované stavby  bude zřejmý na základě  zajištění  potřebných  financí  pro
provedení stavby.

B.8.2 Výkresy

Zařízení staveniště včetně vyznačení záboru staveniště a přístupu na něj je zobrazeno v situačním
výkrese C.3 situace zařízení staveniště.

B.8.3 Harmonogram výstavby

Na stavbě budou prováděny kontrolní prohlídky za účasti stavebníka a jeho technického dozoru,
autorského dozoru projektanta, zástupce zhotovitele.

Prohlídky budou prováděny podle následujícího harmonogramu:

číslo popis datum

1. před  zahájením  zemních  prací  -předání
staveniště

neurčeno-podle zahájení
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2. V průběhu provádění stavby neurčeno-podle postupu prací

3. Při předání stavby neurčeno-podle postupu prací

Prohlídky svolává stavebník podle postupu prací na základě domluvy s ostatními účastníky.

B.8.4 Schéma stavebních postupů

Není řešeno.

B.8.5 Bilance zemních hmot

Bilance zemních hmot bude podrobněji vyčíslena ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této
projektové dokumentace.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení
Veškeré srážkové vody z navrhovaného chodníku a stávající komunikace budou svedeny novými
uličními vpustmi do nově navržené dešťové kanalizace napojující se na městskou kanalizační síť.

POZNÁMKY K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI :

� Tato  dokumentace  nenahrazuje  dodavatelskou  a  dílenskou  dokumentaci.  Další  stupně
projektové dokumentace musí být odsouhlaseny generálním projektantem a investorem.

� Na stavbě musí být vždy dodržovány všechny pracovní, technologické a technické postupy
včetně  doporučení  výrobců  jednotlivých  stavebních  systémů  dle  ČSN  a  souvisejících
předpisů. Při provádění prací je nutné dodržovat Vyhlášky a nařízení vlády O bezpečnosti a
ochraně zdraví. 

� Projektant si vyhrazuje právo na případné korektury řešení dle nálezů zjištěných na stavbě.
Složitější případy budou objednány a zpracovány jako dodatek projektu.

� Pokud  stavebník  v průběhu  provádění  prací  projektovou  dokumentaci  změní,  upraví  či
nedodrží, nenese projektant za dílo žádnou zodpovědnost.

� Veškeré  stavební  práce  musí  probíhat  v  koordinaci  se  všemi  souvisejícími  projekty  a
jednotlivými profesemi.

� Je zakázáno odměřovat rozměry přímo z výkresu. Je možné, že při tisku výkresů dojde k
deformaci rozměrů.

� Zákresy  podzemních  inženýrských  zařízení  jsou  pouze  informativní  a  neslouží  jako
vytyčovací výkres těchto sítí. Před zahájením stavebních prací musí investor zajistit jejich
vytýčení správcem a jejich označení na místě dle platných předpisů. Všechny práce provádět
dle  platných  ČSN  a  technologických  pravidel  za  dodržení  bezpečnosti  práce.  Aby  se
předešlo  poškození  podzemních  inženýrských  sítí  při zemních  pracích,  doporučujeme
investorovi  toto:  Podzemní  energetické,  telekomunikační,  vodovodní  a  kanalizační  sítě
v prostoru staveniště se vyznačí polohově a výškově nejpozději před předáním staveniště.
Musí se včetně měřických značek v  prostoru staveniště po  dobu stavebních prací náležitě
chránit  a  podle  potřeby  zpřístupnit.  Doporučujeme  investorovi  včas  zajistit  vytyčení  a
vyznačení stávajících podzemních vedení na povrchu, pokud mohou být stavební činností
dotčena.  K vytyčení inženýrských sítí nesmí být použito kót, získaných odsunutím z této
projektové dokumentace.
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� Po ukončení prací musí být okolí stavby uvedeno do původního stavu!!!
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