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F.1  Soupis prací a výkaz výměr 
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Lnáře - chodník podél II/177 - Nabídka
 

Popis Cena

S: Stavba –
SO 101: Chodník –

001: Zemní práce –
002: Zakládání, zpevňování hornin –
003: Svislé a kompletní konstrukce –
005: Komunikace pozemní –
008: Vedení dálková a přípojná –
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání –
021: Silnoproud –
099: Přesun hmot HSV –
721: Kanalizace –
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady –

SO 201: Zídka a oplocení –
001: Zemní práce –
002: Zakládání, zpevňování hornin –
003: Svislé a kompletní konstrukce –
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní –
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání –
099: Přesun hmot HSV –
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu –
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady –

SO 301: Vedlejší náklady, společné pro oba SO 101 + SO201 –
V04: Inženýrská činnost –
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady –

Celkem (bez DPH) –
DPH –

Celkem (včetně DPH) –
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Lnáře - chodník podél II/177 - Nabídka
 

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

S: Stavba – 217,538 144,744
SO 101: Chodník – 74,764 144,744

001: Zemní práce – – 88,853
1 111251101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 

100 m2 strojně
m2 24,320 – – – –

2 112151011 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 100 do 200 mm kus 9,000 – – – –
Výkaz výměr: 2+7 9,000

3 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm kus 9,000 – – – –
Výkaz výměr: 2+7 9,000

4 113106142 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 m2 54,500 – – – 0,255 13,898
Výkaz výměr: Původní konstrukce v trase chodníku;54,5 54,500

5 113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 146,960 – – – 0,290 42,618
Výkaz výměr: Původní asf. konstrukce v trase chodníku;37,73 37,730

Původní dlážděná konstrukce vtrase chodníku; 54,5 54,500
Původní konstrukce komunikace a v trase sjezdu; 54,73 54,730

6 113107182 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 54,730 – – – 0,220 12,041
Výkaz výměr: Původní konstrukce komunikace a v trase sjezdu; 45,53+9,2 54,730

7 113107341 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2 m2 37,730 – – – 0,098 3,698
Výkaz výměr: Původní konstrukce v trase chodníku; 37,73 37,730

8 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 72,170 – – – 0,230 16,599
Výkaz výměr: v místě napojení na stávající chodník; 37,55+34,62 72,170

9 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 70,650 – – – –
Výkaz výměr: V trase chodníku a sjezdu; 28,15 28,150

V místě bourání zídky s oplocením; 42,5 42,500

10 122252203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně m3 44,858 – – – –

Výkaz výměr: V trase chodníku a sjezdu; 11,69*0,15+16,46*0,27 6,198
V místě za bouráním zídky s oplocením (výkop základu je uveden v SO201);38,66 38,660

11 162201401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm kus 2,000 – – – –
12 162201406 Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm kus 7,000 – – – –
13 162201411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm kus 2,000 – – – –
14 162201415 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm kus 7,000 – – – –
15 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm kus 9,000 – – – –

Výkaz výměr: 2+7 9,000

16 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm m2 24,320 – – – –
17 162301931 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km kus 8,000 – – – –

Výkaz výměr: 4*2 8,000

18 162301941 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km kus 28,000 – – – –
Výkaz výměr: 4*7 28,000

19 162301951 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km kus 8,000 – – – –
Výkaz výměr: 4*2 8,000

20 162301961 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km kus 28,000 – – – –

Výkaz výměr: 4*7 28,000

21 162301971 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km kus 36,000 – – – –
Výkaz výměr: (2+7)*4 36,000

22 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 4,605 – – – –

Výkaz výměr: Odvoz hum. zeminy (2,465 využito v SO201); 7,07-2,465 4,605
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

23 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 44,858 – – – –

Výkaz výměr: V trase chodníku a sjezdu; 11,69*0,15+16,46*0,27 6,198
V místě za bouráním zídky s oplocením (výkop základu je uveden v SO201);38,66 38,660

24 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 8,289 – – – –
Výkaz výměr: Odvoz hum. zeminy (2,465 využito v SO201); (7,07-2,465)*1,8 8,289

25 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 80,744 – – – –
Výkaz výměr: V trase chodníku a sjezdu; (11,69*0,15+16,46*0,27)*1,8 11,156

V místě za bouráním zídky s oplocením (výkop základu je uveden v SO201);38,66*1,8 69,588

26 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 176,520 – – – –
Výkaz výměr: Chodník+sjezdy; 121,87+54,65 176,520

002: Zakládání, zpevňování hornin – 2,278 –
27 274313611 Základové pasy z betonu tř. C 16/20 m3 0,990 – – 2,301 2,278 –

Výkaz výměr: základový pás brány k čp. 49 ;0,3*0,6*5,5 0,990

003: Svislé a kompletní konstrukce – 0,525 –
28 003002 Povrchová úprava branky a brány vč. sloupků sada 1,000 – – – –

Výkaz výměr: Povrchová úprava branky a brány vč. sloupků  včetně dopravy ze/na stavbu 
              popis úprav viz. TZ;1

1,000

29 338171113 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním kus 3,000 – – 0,175 0,525 –
30 348101210 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl do 2 m2 kus 1,000 – – – –
31 348101230 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 4 do 6 m2 kus 1,000 – – – –

005: Komunikace pozemní – 38,912 –
32 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 121,870 – – – –

Výkaz výměr: Chodník, KCE1;121,87 121,870

33 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 52,450 – – – –
Výkaz výměr: Doplnění konstr. vrstev komunikace, KCE3; 52,45 52,450

34 564871011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 54,650 – – – –
Výkaz výměr: Místa sjezdů, KCE2;54,65 54,650

35 565155011 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 47,680 – – – –
Výkaz výměr: Doplnění konstr. vrstev komunikace, KCE3; 47,68 47,680

36 567122112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm m2 47,680 – – – –
Výkaz výměr: Doplnění konstr. vrstev komunikace, KCE3; 47,68 47,680

37 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 47,680 – – – –
Výkaz výměr: Doplnění konstr. vrstev komunikace, KCE3; 47,68 47,680

38 59245006 dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná m2 1,680 – – 0,131 0,220 –
Výkaz výměr: Chodník, úpravy pro nevidomé, pochozí části; 1,6*1,05 1,680

39 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní m2 114,650 – – 0,132 15,134 –
Výkaz výměr: Chodník, KCE1; (110,79-1,6)*1,05 114,650

40 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní m2 42,609 – – 0,176 7,499 –
Výkaz výměr: Místa sjezdů, KCE2; (49,68-9,1)*1,05 42,609

41 59245226 dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná m2 9,555 – – 0,175 1,672 –
Výkaz výměr: Místa sjezdů, úpravy pro nevidomé; 9,1*1,05 9,555

42 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 m2 110,790 – – 0,089 9,885 –
Výkaz výměr: Chodník, KCE1; 110,79-1,6 109,190

Chodník, úpravy pro nevidomé, pochozí části; 1,6 1,600

43 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 49,680 – – 0,091 4,502 –
Výkaz výměr: Místa sjezdů, KCE2; 49,68-9,1 40,580

Místa sjezdů, úpravy pro nevidomé; 9,1 9,100

008: Vedení dálková a přípojná – 2,735 2,682
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

44 008001 Sanace stěn a dna šachty sada 2,000 – – – –
Výkaz výměr: Sanace stávajících šachet u UV1 a UV2 + úprava kynety dna;2 2,000

45 008002 Zřízení vpusti kanalizační z bet. dílců, s horním sif přepadem - vč. dodávky dílců, koše na splaveniny a 
zemních prací

sada 1,000 – – – –

Výkaz výměr: UV3; 1 1,000

46 008003  D+M vpust pro liniový žlab ks 1,000 – – – –
47 008004 Obrubníková vpusť ks 2,000 – – – –

Výkaz výměr: UV1+UV2;2 2,000

48 28617044 trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000mm SN10 m 4,060 – – 0,002 0,010 –
49 55241040 mříž litinová 600/40T, 420x620 D400 kus 3,000 – – 0,060 0,180 –

Výkaz výměr:  obrubníková UV1,UV2; 2 2,000
UV3; 1 1,000

50 59225776 Zákrytová deska na stáv. šachty s prostupem pro DN600 pro napojení UV1 a UV2 kus 2,000 – – 0,218 0,436 –
51 871350410 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 200,vč. zemních prací m 4,000 – – 0,000 0,000 –

Výkaz výměr: kanalizační přípojka ;4 4,000

52 890331811 Bourání šachet ze ŽB ručně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 m3 1,570 – – – 0,600 0,942
Výkaz výměr: rušená šachta u UV3;0,5*0,5*3,14*2 1,570

53 894410302 Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 deska zákrytová kus 2,000 – – 0,010 0,020 –
Výkaz výměr: Zákrytová deska na stáv. šachty s prostupem pro DN600 pro napojení UV1 a UV2;2 2,000

54 899132112 Výšková úprava povrchových znaků kus 2,000 – – 0,718 1,437 0,720 1,440
Výkaz výměr: Úprava stávající šachty u UV1+UV2, přizpůsobení do nové polohy;2 2,000

55 899202211 Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 3,000 – – – 0,100 0,300
Výkaz výměr: stávající kanalizační šachty v trase chodníku;3 3,000

56 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 3,000 – – 0,217 0,652 –
Výkaz výměr: UV3; 1 1,000

UV1+UV2;2 2,000

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání – 30,254 53,208
57 40445200 zrcadlo dopravní kruhové D 600mm kus 1,000 – – 0,006 0,006 –
58 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 1,000 – – 0,007 0,007 –

Výkaz výměr: sloupek pro osazení DZ;1 1,000
ostatní sloupky použity stávající –

59 40445241 patka pro sloupek Al D 70mm kus 3,000 – – 0,003 0,010 –
60 40445254 víčko plastové na sloupek D 70mm kus 1,000 – – 0,000 0,000 –
61 40445257 svorka upínací na sloupek D 70mm kus 2,000 – – 0,000 0,001 –
62 59217029 obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm m 35,343 – – 0,048 1,707 –

Výkaz výměr: 34,65*1,02 35,343

63 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 63,209 – – 0,080 5,057 –
Výkaz výměr: 61,97*1,02 63,209

64 59217044 obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přírodní m 19,502 – – 0,043 0,839 –
Výkaz výměr: 19,12*1,02 19,502

65 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 3,000 – – 0,001 0,002 –
Výkaz výměr: 1+2 3,000

66 914431112 Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1 m2 na sloupek nebo konzolu kus 1,000 – – – –
67 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm kus 3,000 – – 0,112 0,337 –

Výkaz výměr: 1+2 3,000

68 915111111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva m 85,500 – – 0,000 0,009 –
Výkaz výměr: 42+43,5 85,500

69 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 34,650 – – 0,220 7,606 –
Výkaz výměr: Celkem; 34,65 34,650
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

70 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 61,970 – – 0,169 10,442 –
Výkaz výměr: Celkem; 61,97 61,970

71 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 19,120 – – 0,140 2,685 –
Výkaz výměr: Celkem;4,42+2,37+3,33+5,5+3,5 19,120

72 919124121 Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou zálivkou m 97,620 – – 0,004 0,420 –
Výkaz výměr: Utěsnění spáry v silnici, vč. případného prořezu drážky; 97,62 97,620

73 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 97,620 – – – –
Výkaz výměr: Seříznutí hrany v silnici; 97,62 97,620

74 935932412 Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 100 mm s roštem mřížkovým z nerez oceli m 3,000 – – 0,376 1,127 –
75 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 4,350 – – – 2,000 8,700

Výkaz výměr: Odstranění stávající podezdívky; 14,5*0,3 4,350

76 962022391 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 16,710 – – – 2,500 41,775
Výkaz výměr: Odstranění stávající zídky, vč. zděných sloupků; 16,71 16,710

77 966003812 Rozebrání oplocení s příčníky a dřevěnými sloupky z půlené tyčoviny m 33,410 – – – 0,060 2,005
Výkaz výměr: (dřevěné plotové dílce);33,41 33,410

78 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 3,000 – – – 0,082 0,246
79 966072811 Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m m 6,500 – – – 0,009 0,060

Výkaz výměr: Odstranění stávajícího oplocení; 6,5 6,500
žebírkované oplocení –

80 966073810 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl do 2 m2 kus 1,000 – – – 0,192 0,192
Výkaz výměr: vč. odstranění sloupků  a bet. patek;1 1,000

81 966073811 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 2 do 6 m2 kus 1,000 – – – 0,210 0,210
Výkaz výměr: vrata 2 křídla, vč. odstranění sloupků  a bet. patek;1 1,000

82 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm m 0,300 – – 0,003 0,001 0,069 0,021
Výkaz výměr: Napojení svodu okapu do stávající šachty (u UV2);0,3 0,300

021: Silnoproud – – –
83 021001 Posun lampy VO -   demontáž montáž vč. manipulace, kotvení, zemních prací , elektroinstalace a revize sada 1,000 – – – –

099: Přesun hmot HSV – – –
84 997013645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 15,739 – – – –

Výkaz výměr: 12,041+3,698 15,739

85 997013871 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 129,005 – – – –

Výkaz výměr: 144,744-15,739 129,005

86 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 144,744 – – – –
87 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 2 026,416 – – – –

Výkaz výměr: 144,744*14 2 026,416

88 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 74,703 – – – –

721: Kanalizace – 0,062 –
89 721241103 Lapač střešních splavenin z litiny DN 150 d+m kus 2,000 – – 0,031 0,062 –
90 998721201 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m % 0,920 – – – –

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady – – –
91 07 Zařízení staveniště % 2,000 – – – –

SO 201: Zídka a oplocení – 142,774 –

001: Zemní práce – 45,055 –
92 00572410 osivo směs travní parková kg 0,740 – – 0,001 0,001 –

Výkaz výměr: 24,65*0,03 0,740

93 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 16,740 – – – –

Výkaz výměr: Výkop pro základ pro opěrnou zídku s oplocením; 14,79 14,790
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Výkop pro základ podezdívky s oplocením;1,95 1,950

94 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 16,740 – – – –

95 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 30,132 – – – –
Výkaz výměr: 16,74*1,8 30,132

96 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 17,540 – – – –
Výkaz výměr: Zpětný zásyp za zídkou s oplocením;17,54 17,540

97 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 4,987 – – – –
Výkaz výměr: obsyp drenáže; 0,4*0,4*31,17 4,987

98 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 24,650 – – – –
Výkaz výměr: Úprava terénu do původního stavu za zídkou; 24,65 24,650

99 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 24,650 – – – –
Výkaz výměr: Úprava terénu do původního stavu za zídkou; 24,65 24,650

100 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně m2 22,390 – – – –
Výkaz výměr: Hutnění dna výkopu; 22,39 22,390

101 58344155 štěrkodrť frakce 8/16 t 9,974 – – 1,000 9,974 –
Výkaz výměr: pro drenáž;0,4*0,4*31,17*2 9,974

102 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 35,080 – – 1,000 35,080 –
Výkaz výměr: zásyp za zídkou;17,54*2 35,080

002: Zakládání, zpevňování hornin – 74,858 –
103 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 62,340 – – 0,000 0,019 –

Výkaz výměr: Geotextilie pro drenáž; 31,17*2 62,340

104 212751104 Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro 
meliorace

m 31,170 – – 0,204 6,374 –

Výkaz výměr: Drenážní potrubí za zdí; 31,17 31,170

105 213311151 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkodrti netříděné m3 4,480 – – 2,160 9,677 –
Výkaz výměr: Podsyp bet. základu; 3,7 3,700

Podsyp základu podezdívky; 0,78 0,780

106 274313811 Základové pasy z betonu tř. C 25/30 m3 12,260 – – 2,502 30,673 –
Výkaz výměr: Základy zídky s opocením;11,09 11,090

Základy podezdívky s oplocením; 1,17 1,170

107 279113154 Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 m2 37,700 – – 0,736 27,731 –

Výkaz výměr: Zídka s oplocením: zdivo ze ztraceného bednění ;32,7 32,700
Podezdívka s oplocením; 5 5,000

108 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,350 – – 1,059 0,371 –
Výkaz výměr: Výztuž zídky; 0,35 0,350

109 69311080 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 m2 64,210 – – 0,000 0,013 –
Výkaz výměr: Geotextílie pro drenáž;31,17*2*1,03 64,210

003: Svislé a kompletní konstrukce – 22,125 –
110 003001 D+m oplocení plastové výšky 80cm m 25,950 – – – –

Výkaz výměr: plotové dílce z dřevoplastu viz PD;25,95 25,950

111 316381116 Krycí desky tl přes 80 do 100 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s přesahy do 70 mm m2 0,900 – – 0,258 0,232 –
Výkaz výměr:    zákrytová deska skříně; 2*(0,9*0,5) 0,900

112 326218311 Zdivo LTM obkladní z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02 m3 m3 5,640 – – 2,707 15,266 –
Výkaz výměr: Zídka s oplocením: obklad z lomového kamene tl. do 0,15m, spárováno MC 25-XF4;4,91 4,910

Podezdívka s oplocením: obklad z lomového kamene tl. do 0,15m, spárováno MC 25-XF4;0,73 0,730

113 326218391 Příplatek k cenám zdiva obkladního LTM z kamene na maltu za jednostranné lícování m3 1,220 – – – –
114 331231155 Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm režné pevnosti P 20 až 25 na SMS 5 MPa m3 2,460 – – 1,769 4,351 –

Výkaz výměr: Zděné plotové sloupky; 2,46 2,460
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115 348262424 D+M stříška plotová bet. hladka´500x500x55 kus 65,000 – – 0,035 2,275 –

006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní – 0,645 –
116 628631211 Spárování zdí a valů z lomového kamene cementovou maltou hl do 30 mm m2 37,700 – – 0,017 0,645 –

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání – 0,063 –
117 919726122 D +m geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 m2 134,790 – – 0,000 0,063 –

Výkaz výměr: Separace stěn výkopu a zásypu za zídkou;124,37 124,370
Separace stěn výkopu podezdívky; 10,42 10,420

099: Přesun hmot HSV – – –
118 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 142,746 – – – –

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu – 0,028 –
119 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,011 – – 1,000 0,011 –
120 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm m2 49,377 – – 0,000 0,015 –
121 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 32,740 – – – –

Výkaz výměr: Izolační nátěr na zídku;32,74 32,740

122 711161274 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie výška nopu do 20 mm m2 40,440 – – 0,000 0,002 –
Výkaz výměr: Nopová folie na zídku;40,44 40,440

123 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 1,680 – – – –

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady – – –
124 07 Zařízení staveniště % 2,000 – – – –

SO 301: Vedlejší náklady, společné pro oba SO 101 + SO201 – – –

V04: Inženýrská činnost – – –
125 043134000 Zkoušky a ostatní měření - zkoušky dle č.541/2020 Sb. ks 2,000 – – – –

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady – – –
126 012103001 Vytyčení průběhu vedení inž. sítí správcem zařízení sada 1,000 – – – –
127 012203001 Geodetické práce při provádění stavby - vytýčení stavby sada 1,000 – – – –
128 012203002 Geodetické práce po výstavbě - dokumentace skutečného provedení - geodetická část sada 1,000 – – – –
129 012203003 Geodetické práce po výstavbě - dokumentace skutečného provedení - projekční část ve třech vyhotovení 

tištěně a jednom vyhotovení na nosiči CD
sada 1,000 – – – –

130 034403000 Dopravně inženýrská optaření sada 1,000 – – – –
Výkaz výměr: vč. zpracování a projednání;1 1,000
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