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PŘEDPOKLÁDANÁ HRANICE
OBRYSU FASÁDNÍHO LEŠENÍ
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Lešení překonzolováno
příhradovým vazníkem
kotveno do fasády a do nosných stěnPatky lešení na roznášecí

bet. desky, následná
oprava střechy vjezdu

OCHRANA CHODCŮ
LEŠENÍ - PASÁŽOVÝ RÁM S TĚŽKOU
OCHRANOU STROPU
OCHRANA CHODCŮ
LEŠENÍ - PASÁŽOVÝ RÁM S TĚŽKOU
OCHRANOU STROPU

Záchytná síť v úrovni
3.NP objektu

Záchytná síť v úrovni
3.NP objektu

OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ

mobilní ocelové sloupky, Neprůhledné systémové oplocení
délka 55,0m

Vstupní branka

Vrata š. 2,0m
B1

STÁVAJÍCÍ DŘEVINY NUTNÉ
PŘI STAVBĚ OCHRÁNIT (včetně koruny)

STÁVAJÍCÍ DŘEVINY NUTNÉ
PŘI STAVBĚ OCHRÁNIT (včetně koruny)

PO DOBU STAVBY VRATA
UZAVŘENA, možný příjezd
k lapolu

VJEZD A VÝJEZD

VOZIDEL STAVBY - stávající

OCHRANA CHODCŮ
LEŠENÍ - PASÁŽOVÝ RÁM S TĚŽKOU
OCHRANOU STROPU

ZÁBOR PLOCHY PO DOBU STAVBY
plocha 292,40m²

BUŇKOVIŠTĚ "B"

typizované stavební buňky  2,50x6,00x2,60 m
v počtu 4 ks, plocha 163,0 m²

B

OPLOCENÍ BUŇKOVIŠTĚ

mobilní ocelové sloupky
a neprůhledné výplně polí

systémové olplocení

Po dobu výstavby možný
vjezd vozidel stavby
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MIMO VOZIDEL STAVBY
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DOČASNÝ ZÁBOR

vymezený dočasný zábor pozemku pro odstavení
vozidla pro vykládku materiálu
plocha 28,0m²

Z1

PARKOVÁNÍ VYMÍSTĚNO
v celé délce záboru

Z4a

S7 typ1
C4b Z4a Z4a

Z2

10,0m

DOČASNÝ ZÁBOR

vymezený dočasný zábor pozemku pro odstavení
vozidla pro vykládku materiálu
plocha 21,0m²

Z2

Z4a

Z4a

Z4a Z4a

14,0m

FASÁDNÍ VÝTAH 1
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ROZHLEDOVÉ TROJÚHELNÍKY SAMOSTATNÉHODz = 35m  (50 km/h) SJEZDU

2,
00

m

prací vytyčena a s jejich polohou dodavatel stavby obeznámen !
POZOR : Veškerá podzemní zařízení musí být před zahájením zemních
Výškový systém Bpv (souřadnice v JTSK)

S

KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY

SO-01 1:250 -

03 / 2022

D.1.15.b.1.

Ing. Pavel Bartoš

ZOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROV

V ZAHRÁDKÁCH 48/1966, PRAHA 3

PŮDNÍ VESTAVBA

MČ PRAHA 3

DSP / ÚS

A plus spol. s r.o.

OTSMI úMČP3

LEGENDA:
STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

KANALIZACE JEDNOTNÁ
VSTUPNÍ ŠACHTA KANALIZACE
VODOVOD

STL PLYNOVOD

KABELY VYSOKÉHO NAPĚTÍ
KABELY NÍZKÉHO NAPĚTÍ
KABELY OSVĚTLENÍ
KABELY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

DŘEVINY

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

ULIČNÍ VPUST

LAMPA OSVĚTLENÍ

HORKOVOD

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ - MOBILNÍ OCELOVÉ SLOUPKY

 VJEZD A VÝJEZD TĚŽKÝCH VOZIDEL STAVBY

PLOCHA S MOŽNOSTÍ DOČASNÉHO ZÁBORU
Z

NEPRŮHLEDNÉ SYSTÉMOVÉ OPLOCENÍ

BUŇKOVIŠTĚ
typizované stavební buňky  2,45x6,00x2,60

OBJEKTY STAVBY

veřejné plochy
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PŘEDPOKLÁDANÉ MÍSTO STAVEBNÍHO 
VĚŽOVÉHO JEŘÁBU, poloměr 40,0m, výška 35m

B1

PLOCHA DOČASNÉHO ZÁBORU ŠKOLY
dlažba/živice

B1

E13
VOZIDEL 

MIMO VOZIDEL STAVBY
MIMO

STAVBY

DOČASNÉ DOPRAVNÍ SVISLÉ ZNAČENÍ

NTL PLYNOVOD

ŠOUPATA

HYDRANT

VODOVOD - NEFUNKČNÍ

PŘEDPOKLÁDANÁ HRANICE OBRYSU FASÁDNÍHO LEŠENÍ 
ZÁCHYTNÁ SÍŤ v úrovni 3.NP objektu 

FASÁDNÍ VÝTAH 

OCHRANA CHODCŮ LEŠENÍ
PASÁŽOVÝ RÁM S TĚŽKOU OCHRANOU STROPU 

PROVIZORNÍ ZAKRYTÍ PŮDNÍHO PROSTORU

po dobu odkrytí střešního prostoru, bude prostor provizorně
zastřešen a zajištěn proti vniknutí srážkových vod

E

STAVENIŠTNÍ VEDENÍ KABELU NN

do rozvodné staveništní skříně na

pozemku ZŠ; vzdušné vedení 48m

FASÁDNÍ VÝTAH 2

3235/8

4,5m

2m

PROVIZORNÍ PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ
DLE PODMÍNEK PRE (na kabel mezi TS1016 a SS102
se zasmyčkuje provizorní přípojková skříň SS102

pro stavební odběr. Po dostavbě objektu se
provizorní přípojková skříň vyspojkuje a zruší.)

- obnova chodníku

BUŇKOVIŠTĚ "B1"

typizované stavební buňky  2,50x6,00x2,60 m
v počtu 4 ks

2,3m (viz pozn.)

STAVENIŠTNÍ VEDENÍ KABELU NN

z rozvodné staveništní skříně

do buňkovišť; vzdušné vedení 95m

STAVENIŠTNÍ VEDENÍ VODY

ze stáv. rozvodu v objektu ZŠ,

s podružným vodoměrem v objektu,

vedeno po terénu v chráničce

s provizorním obetonováním

Z A Ř Í Z E N Í   S T A V E N I Š T Ě

PŘEDPOKLÁDANÝ JEŘÁB

LIEBHERR 100LC

- poloměr pohybu ramene - 40m

- max. poloměr háku s břemenem - 38,4m

- výška ramene - 34,72m (303,22m.n.m.)

- výška háku - 31,1m (299,6m.n.m.)

- výška věže - 38,9m (307,4m.n.m.)

- výška terénu - cca 268,5m.n.m.


