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B.1  Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku: pozemek je ve sklonu k západní 
hranici pozemku.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický 
průzkum,  hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.): 
vzhledem k rekonstrukci stávajícího objektu se stanovení radonového 
indexu neprovádělo. Na základě toho byly provedeny opatření.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma: ochranná pásma správců sítí
jsou dodržena. Křížení přípojek se sítěmi je řešeno vzdálenostmi 
danými normou ČSN 73 6005.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 
nevyskytuje se na poddolovaném ani v záplavovém území

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území: nebude mít negativní vliv a odtokové poměry stavbou nebudou 
negativně narušeny. Stavba neobsahuje zařízení zvyšující hladinu hluku. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: v prostoru stavby se nenachází 
žádné dřeviny. V rámci rekonstrukce objektu dojde k bouracím pracím, které jsou  
spojené se změnou vnitřní dispozice a předmětu užívání. 

1. PP: - Vybourat okno – nově osadit kovovou větrací mřížku

1. NP: Bourací práce budou probíhat postupným ručním rozebíráním, nebo lehkou 
bourací technikou
- Sanace stávajícího obvodového zdiva – metodou podřezání zdiva řetězovou pilou 
nad úrovní stávající podlahy, podřezání zdiva lze provádět od 7 cm nad úrovní 
pojezdu stroje. Do vytvořené drážky se vloží 2 mm silná sklolaminátová deska, zdivo 
se zajistí statickými plastovými klíny v rozteči 20 cm - 30 cm a následně se provede 
zainjektování proříznuté spáry cementovou maltou s plastifikátorem. V případě, že 
bude zjištěno, že metoda podřezání řetězovou pilou je nevhodná, bude zvolena jiná 
metoda, např. podřezání lanovou pilou, či injektáž zdiva.
- Kompletně zbourat prostor sociálního zařízení – postupné ruční rozebrání od střešní
krytiny, krovu, stropů, nosných zdí, zařizovacích předmětů, celé skladby podlahy. 
Základy zůstanou zasypané pod terénem.
- Vybourat všechna okna – výměna nová plastová okna včetně venkovních i vnitřních 
parapetů
- Vybourat vstupní dveře a garážová vrata – vrata budou zpětně osazena
- Vybourat spojovací dveře do chodby a do sálu - zazdít
- Vybourat otvory pro garážová vrata – postupné podbourání – nejprve vybourat 
prostor pro nový zděný pilíř mezi vraty, nově vyzdít, podtáhnout nosníky následně 
vybourat otvory pro vrata
- Vybourat část vnitřní nosné zdi vč. průvlaku – nový průvlak
- Vybourat vnitřní dělící příčky  
- Vybourat podlahovou skladbu – sjednotit výšku v celém prostoru – nová čistá 
podlaha = původní čistá podlaha -0,320, nová skladba podlahy vč. izolačního 
souvrství
- Odstranit podbití, rákos a štukovou omítku v prostoru zázemí pro technické služby
- Částečné vyřezání šikmé části klenby v sále pro vybourání kapes pro nové stropní I 
nosníky
- Vybourat vstupní schody – vybourat stupně až na terén
- Vybourat nájezdovou rampu až na terén
- Vybourat část bočního vchodu se schody vč. konstrukce ploché střechy
- Všechny vnitřní omítky budou otlučeny v rozsahu 100% - nové omítky
- Břizolitová fasáda bude otlučena v rozsahu 100% - zateplená fasáda
- Vybourat ele skříně na čelní  a boční stěně – zazdít, nové umístění



2. NP – půda
- Kompletně zbourat cihelné zdivo vnitřní cihelné dělící příčky pokoje vč. konstrukce 
podlahy, obnažit stropní trámy
- Vybourat všechna okna – nová plastová
- Vybourat komín – pouze část v půdním prostoru po strop
- Vybourat betonovou mazaninu, prkenný záklop a násyp mezi stropními trámy v části
půdy nad zázemím pro technické služby
- Otrhat prkenný záklop nad skořepinou – půda nad komunitním centrem 
- Vnitřní omítky budou otlučeny v rozsahu 100% - nová omítka
- Vybourat střešní vykíř a doplnit střešní plášť

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé): plocha objektu se dle KN 
nachází v ploše zastavěná plocha a nádvoří a zpevněné plochy v ploše ostatní 
plocha, k záboru zemědělské půdy nedojde

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu):

vjezd a vchod na parcelu je z místní asfaltové komunikace,

objekt je napojen na vodovodní řad, plynovodní řad a elektrické vedení, které 
jsou stávající, objekt bude napojen na kanalizační řad novou přípojkou

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 

Nejsou.

B.2    Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek: výstavbou vznikne 

jednopodlažní objekt sdružující zázemí pro technické služby a komunitní centrum 

s neobydlenou půdou 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení: objekt je umístěn 
uvnitř intravilánu obce Rviště. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení: 

Stávající stav objektu: 

Objekt je zkolaudován jako rodinný dům ale sloužil i jako hostinec. Objekt má půdorys

obdélníkového tvaru. Je jednopatrový s částečným podsklepením a neobydlenou 

půdou. Z původního se zachovalo ve špatném technickém stavu hostinský sál 

se sociálním zázemím, sklep a půda. Ostatní místnosti byly částečně 

zrekonstruovány na sklady a garáž. V současnosti je celý prostor využívaný obecními

technickými službami jako sklad, garáž a dílna. Část objektu je podsklepená a nad 

částí je neobydlená půda. Objekt má půdorys obdélníkového tvaru s přisazenými 

přístavky sociálek a vstupu. Je jednopatrový částečně podsklepený. Objekt má 

sedlovou střechu s dřevěným krovem se stojatou stolicí a vikýřem. Stropy jsou 



dřevěné trámové s omítkou na rákosový podklad a mazaninou, nebo dřevěným 

záklopem z vrchu. Byla provedena sonda nad prostorem garáže. Objekt má velmi 

narušenou břízolitovou fasádu šedé barvy, část je bez omítky, pouze cihelné zdivo. 

Přístavek sloužící jako sociální zázemí má velmi narušenou statiku a je doporučena 

demolice. Střešní krytina je plechová falcovaná.

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby: 

Stávající stav objektu: Z objektu je možný vstup na chodník a na sousední pozemek. 

Do objektu je hlavní vstup z jeho západní strany do zádveří, odtud se dá jít do sálu. 

Ze sálu je vstup do chodby a do prostoru současné garáže a také východ na 

sousední pozemek. Z chodby je vstup do sklepních a půdních prostor, do sociálního 

zázemí a do místností využívaných obecními technickými službami. Do prostoru 

garáže je vjezd garážovými vraty. Ostatní místnosti využívané obecními technickými 

službami jsou na sebe napojené a tvoří propojenou východní část objektu. Do těchto 

místností je boční vstup ze zpevněné plochy před objektem.

Nový stav: Investor chce objekt využívat jako technické zázemí pro obecní 

zaměstnance a také jako komunitní centrum. I.NP je rozděleno na 2 samostatné 

funkční celky se společným hlavním vchodem odtud se dostaneme dveřmi vlevo do 

části pro technické služby. Tento prostor je z velké části tvořen garáží, která je 

přístupná zvenku dvěma garážovými vjezdy. V zadní části jsou umístěny denní 

místnost, WC, koupelna a sklad. Všechny jsou přístupné z garáže. Pravá část 

přízemí je tvořena komunitním a společenským centrem . Sál je koncipován jako 

volný prostor s vestavěným sociálním zázemím. Sociální zázemí je přístupné dveřmi 

z hlavní chodby a je rozdělné vstupní chodbičkou na WC ženy a invalidé a muži, kteří

jsou s dveřmi odděleným prostorem pro pisoár a WC. V sále za vestavkem je ukrytý 

prostor kuchyňky s barovým pultem. Z kuchyňky je možný vstup zadními dveřmi do 

úklidové místnosti. Ze sálu je vstup na částečně krytou terasu, která je přístupná 

zvenku po ocelovém schodišti . Z prostoru hlavní chodby vedou dveře do chodby 

odkud se dostaneme do úklidové místnosti a na schodiště vedoucí do sklepa a na 

půdu.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby: 

Současný stav není bezbariérový. Část objektu určená pro komunitní centrum bude 

řešena jako bezbariérová. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby: Stavba je navržena v souladu s platnou legislativou a 

normami



B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení: 

Stávající stav objektu: Obvodové i vnitřní zdivo je vyzděno z cihel plných pálených
na  kamenném soklu,  sklepní  prostor  je  vyzděn  kamenným zdivem.  Objekt  má
sedlovou  střechu  s  plechovou  falcovanou  krytinou. Objekt  je  pravděpodobně
založen  na  základových  pasech  prokládaných  kamenem.  Nebyly  provedeny
sondy. Současný stav není vhodný pro bezbariérové využívání.

Větrání objektu je řešeno přirozenou cestou okny. Osvětlení je řešeno kombinací
přirozeného  osvětlení  a  elektrických  svítidel.  Zásobování  vodou  je  zajištěno
z vodovodního řadu. Objekt nemá negativní vliv na okolí z hlediska hluku, vibrací a
prašnosti. 

Nový stav: Dřevěné konstrukce krovu jsou stávající a v rámci rekonstrukce objektu
budou  bez  zásahu.  Dřevěné  konstrukce  stropu  budou  ošetřeny  na  základě
mykologického  průzkumu a  navržených  opatření  a  dojde  k posílení  konstrukce
stropu nad prostorem garáže vložením dalšího trámu do každé pole. Obvodové
zdivo bude zatepleno izolantem z šedého expandovaného polystyrenu λ=0,032 

tl.  180  mm  s  novou  silikátovou  fasádou  v bílé  barvě,  obkladem  fasádními
vláknocementovými deskami tl. 8 mm v tmavě šedé barvě okolo oken KC směrem
k  silnici  a  soklem  s  obkladem  v  imitaci  černé  břidlice.  Strop  nad  prostorem
technických  služeb  bude  zateplen  z vrchu  systémovým  zateplením,  bude
provedena systémová podlaha tvořená vzájemně lepenými konstrukčními trámky a
kříži z EPS polystyrénu, které jsou vyplněny univerzálními deskami z čedičové vaty
λ=0,035. Na trámky a kříže se položí montážní prkno a navrch se provede montáž
pochozí  vrstvy  podlah  z  desek  OSB P+D  tl.  18  mm.  Výška  izolace  300  mm.
Možnost v budoucnu podkroví využít. Prostor se nyní nebude využívat. Strop nad
komunitním centrem bude zateplen v rámci nového sádrokartonového podhledu
s izolantem z čedičové vaty  λ=0,035  tl.  300 mm. Podhled  bude kotven k nové
nosné konstrukci tvořené nosníky I 160 uloženými do kapes v obvodovém zdivu.
Aby nedocházelo k úniku tepla v rámci chodby a přístupového schodiště na půdu,
bude  v půdním  prostoru  schodiště  zakryto  lehkou  sádrokartonovou  konstrukcí
s dveřmi  pro  vstup  na  půdu.  Střešní  plechová  krytina  a  komín  byly  opraveny
v nutném rozsahu, aby se zamezilo dalšímu zatékání do objektu, před rekonstrukcí
a zůstanou bez zásahu. Budou osazena 1 nová garážová vrata s prosvětlovacím
pásem a zpětně 1 stávající,  plastová okna a vstupní dveře budou v antracitové a
jedno  okno  v  červené  barvě.  Vnitřní  dělící  příčky  budou  cihelné  zděné  se
štukovými  omítkami.  V sociálním  zázemí  budou  obklady  v barvě  dle  výběru
investora.  V celém  prostoru  budou  nové  sádrokartonové  podhledy  s výmalbou.
Podlahy budou vybourány a nově zhotovena vyrovnávací mazanina, izolace proti
vodě,  tepelná  izolace,  mazanina  s výztuží  a  nášlapná  vrstva  např.  keramická
dlažba. Vnitřní dveře budou dřevěné osazené do obložkových zárubní. V prostoru
KC bude použit obklad okolo všech oken smrkovou bio deskou, okna směrem k
silnici a na terasu budou mít snížený parapet na výšku 450 mm. Všechna okna v
prostoru KC budou posazena níž v překladu na výšku 2300 mm nad podlahou.
Jedno okno směrem k silnici bude zazděno. Dále bude v prostoru KC vytvořena
vestavěná skříň a krbová vložka bude obezděná. Vstupní schodiště bude s jedním
nástupním ramenem olemovaným zábradlím a celý  prostor  horní  podesty bude
zastřešený  ukončený  dřevěnou  stěnou  obloženou  palubkami.  Místo  bočního
vstupu bude vytvořena částečně zastřešená terasa s ocelovou kcí a zábradlím s



výplní z tahokovu. Terasa bude přístupná také přes venkovní ocelové schodiště s
pororoštovými stupni.

Venkovní zpevněné plochy budou upraveny pouze ve vztahu k novým nájezdům
do garáže a novému betonovému vstupní schodišti.

Větrání objektu je řešeno přirozenou cestou okny. Odvětrání spalin z garáže bude
nutné řešit  nuceným odtahem. Odvětrání  některých WC a kuchyňky bude také
pomocí  ventilátorů.  Osvětlení  je  řešeno  kombinací  přirozeného  osvětlení  a
elektrických svítidel. Zásobování vodou je zajištěno z vodovodního řadu stávající
přípojkou. Objekt nemá negativní vliv na okolí z hlediska hluku, vibrací a prašnosti.

b) konstrukční a materiálové řešení: Obvodové stěny jsou zatepleny izolantem z 

šedého expandovaného polystyrenu λ=0,032 tl. 180 mm s novou silikátovou 

fasádou v bílé barvě a tmavým soklem. Vnitřní nosné stěny se nemění. Na dělící 

příčky budou použity porobetonové příčkovky λ=0,137 tl. 100, 125, 150 mm. 

Venkovní stěny na vstupním schodišti a terase jsou lehké dřevěné stěny s nosným

prvkem z lepeného profilu 60/120 obložené palubkami.

Strop nad 1. PP zůstává stávající. Strop nad 1. NP bude posílen v prostoru garáže

dřevěnými stropními trámy 190/190 vložením dalšího trámu do každé pole. Strop 

nad prostorem technických služeb bude zateplen z vrchu systémovou podlahou s 

výplní čedičovou vatou λ=0,035 tl. 300 mm se záklopem OSB deskami, aby bylo 

možné v budoucnu podkroví využít. Prostor se nyní nebude využívat. Strop nad 

komunitním centrem bude zhotoven nově z ocelových nosníků I 160 uložených do 

kapes v obvodovém zdivu, k nosníkům bude kotvený nový sdk podhled s vloženou

tepelnou izolací z čedičové vaty λ=0,035 tl. 300 mm.

c) mechanická odolnost a stabilita: je proveden statický výpočet na průvlaky, stropy, 

podhled, krov, kotvení zateplovacího systému viz Statický výpočet

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení:  Dešťové vody jsou svedeny do stávající dešťové kanalizace. 

Splaškové vody jsou odvedeny nově zbudovanou kanalizační přípojkou do stávající 

kanalizace a odtud do místní ČOV. Prostor je rozdělený na dva topné celky s 1 

primárním zdrojem vytápění, plynovým kotlem umístněným v úklidové místnosti, 

sekundární zdroj vytápění pro komunitní centrum budou krbová kamna umístěná v 

sále. Úpravy rozvodů topení budou řešeny prováděcím projektem odborné firmy, 

která provede i montáž a dodá potřebné revize a zkoušky.

b) výčet technických a technologických zařízení:

plynový kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody (výkon 4,2-21,2 kW), 

obezděná rohová krbová vložka (výkon 8 kW).

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Viz Požárně bezpečnostní řešení

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Viz Průkaz energetické náročnosti budovy.



B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady  řešení  parametrů  stavby  (větrání,  vytápění,  osvětlení,  zásobování  vodou,
odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí  (vibrace, hluk, prašnost
apod.).: 

Větrání objektu je řešeno přirozenou cestou okny a nucené v prostoru sociálního
zázemí  (viz.  projekt  VZT).  Osvětlení  objektu  je  řešeno  kombinací  přirozeného
osvětlení  a  elektrických  svítidel.  Zásobování  vodou  je  zajištěno  z vodovodního
řadu. Likvidace odpadů bude probíhat dle platné legislativy a místních zvyklostí a
vyhlášek. Objekt nemá negativní vliv na okolí z hlediska hluku, vibrací a prašnosti. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

ochrana  před  pronikáním  radonu  z podloží: Vzhledem  k charakteru  stavby
rekonstrukce  stávajícího  objektu,  není  třeba  řešit  radonový  index,  použita
běžná opatření

a) ochrana před bludnými proudy: není třeba řešit

b) ochrana před technickou seizmicitou: běžná řešení, není vyžadováno zvýšené

c) ochrana před hlukem: běžná řešení volbou materiálů (okna s trojskly), není 

vyžadována zvýšená ochrana, objekt se nachází v centru obce Rviště. Objekt je 

umístěn cca 1,5 m  severním směrem od místní komunikace 3123 Dobrá Voda – 

Brandýs nad Orlicí. Objekt od silnice odděluje chodník. Zemědělské družstvo je od 

objektu vzdáleno 153 m severním směrem. Objekt odděluje okolní zástavba 

rodinných domů.

d) protipovodňová opatření: parcela je na vyvýšeném místě a není v záplavovém 

pásmu. Proti vodě je objekt chráněn izolací zdiva.

B.3    Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury: Objekt je napojen na místní vodovodní 

řad (viz situační výkres). Vodoměrná soustava je stávající. Napojení elektřiny je 

stávající. Napojení na kanalizaci bude řešeno novou kanalizační přípojkou. Napojení 

na plyn je stávající. Nemění se.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: podle požadavků provozovatelů 

sítí

B.4    Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení: na parcelu je přístup z její severní a západní strany 

z místní komunikace. Z této komunikace má investor vybudovaný stávající vjezd a 

vstup na pozemek. Nemění se.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: parcela je napojena na místní

komunikaci provedením zpevněné plochy vjezdu

c) doprava v klidu: parkovací stání bude řešeno zpevněnou plochou u komunitního 

centra

d) pěší a cyklistické stezky: neobsahuje



B.5    Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy: Stávající asfaltové zpevněné plochy a chodník budou beze 

změny, okolí domu je upraveno od cca +0,00m do -1,96 m pod úroveň podlahy. 

b) použité vegetační prvky: nejsou

c) biotechnická opatření: nejsou

B.6    Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: Objekt 
vzhledem k jeho využití nemá zásadní vliv na ovzduší, vodu a půdu. Likvidace 
odpadů bude probíhat dle platné legislativy a místních zvyklostí a vyhlášek. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině: Na pozemku se nenachází žádné dřeviny. Jde o zastavěnou plochu.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: neobsahuje

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska El A: 
vzhledem k typu stavby není třeba řešit

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů: vzhledem k typu výstavby není třeba řešit

B.7    Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva: splněny 
podmínky

B.8    Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: stavba bude 

prováděna odbornou firmou a zařízení staveniště bude umístěno na parcele. 

Provizorní napojení na elektro a vodu, které jsou nutné k výstavbě, si investor 

zajistí ve stávajícím objektu. 

b) odvodnění staveniště: staveniště je svažité a odvod srážkové vody v průběhu 

stavby se nebude měnit

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: po místní 

komunikaci 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: nemá vliv na okolní stavby a 

pozemky
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin: Není třeba

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé): Mimo parcelu stavebníka 
bude proveden dočasný zábor místní komunikace a sousedních pozemků když 
se budou provádět práce na střeše a fasádě.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace: stavba bude prováděna částečně svépomocí a likvidace odpadů se 
bude řídit platnou legislativou. Odpady ve formě obalů a ostatní budou předány 
společnostem likvidujícím odpady



Kód Odpad Množství

170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

80 t

170201 Dřevo 0,01 t

1704 Kovy (včetně jejich slitin) 0,5 t

170411 Kabely neuvedené pod 17 04 10 0,01t

170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 190 t

170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 
06 03

0,1 t

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: Stávající objekt
je výškově usazen v terénu. Další zemní práce se nepředpokládají.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě: případné prašné a hlučné procesy se 
budou minimalizovat vhodnými opatřeními.

j)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů5): podle platné legislativy není potřeba služeb koordinátora bezpečnosti. 
Stavba bude prováděna odbornou firmou za dohledu autorizovaného stavebního 
dozoru, který bude dohlížet i na dodržování BOZP

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: není třeba řešit

l)  zásady pro dopravně inženýrské opatření: výjezd na místní komunikaci je stávající 

a je proveden s bezprašným povrchem. V místě napojení je zajištěn dostatečný 

rozhled daný normou.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.): stavba 
bude prováděna za provozu

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 

Zahájení se předpokládá 01/2021

Hrubá stavba domu bude provedena v průběhu roku 2021

Dokončení se plánuje v roce 2022

Objekt se nachází na parcele s kulturou dle KN zastavěná plocha a nádvoří.
Objekt se nachází na parcele zařazené dle ÚP v ploše BV – BYDLENÍ V RODINNÝCH
DOMECH - VENKOVSKÉ. 
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