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      Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
Číslo smlouvy zhotovitele: 
Číslo smlouvy objednatele: NO212844
I. Smluvní strany:

Objednatel:

Elektrárny Opatovice, a.s. 

Se sídlem:

Opatovice nad Labem - Pardubice 2, PSČ 532 13
IČO: 


28800621
DIČ: 


CZ28800621
Zastoupení:

Ing. Davidem Onderkem – předsedou představenstva

                                  
Mgr. Romanou Zadrobílkovou – členem představenstva
Kontaktní osoby:
Ladislav Kopecký – ve věcech technických
Bankovní spojení: 
Komerční banka, a.s., č. ú.: 3607561/0100

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2940.
(dále též jen „objednatel“)
a

Zhotovitel: 
............
Se sídlem:

..............
IČO:


...........
DIČ: 


.............
Zastoupení:

...........
Kontaktní osoba:
.............
Bankovní spojení:                           , č. ú.: ...........
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném ......................soudem v ................., oddíl ........., vložka ..........
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy, předmět díla a místo plnění
1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas pro objednatele provést dílo, tj. provést soubor prací, dodávek a služeb pro stavbu horkovodu 
Pce , HV A - Rek. HV přípojky PS A 033
a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit jeho cenu dle článku IV. této smlouvy, to vše za podmínek dále stanovených touto smlouvou.
Dílem dle této smlouvy je provedení stavebně montážních prací stavby Pce, HV A - Rek. HV přípojky PS A 033 (dále též jen „dílo“ nebo „stavba“) dle projektové dokumentace pro realizaci stavby vypracované Jiřím Vikem tepelná technika Hradec Králové v 12/2018  (dále též jen „PD“) za podmínek stanovených dále a uvedení stavby do provozu. PD je součástí zadávací dokumentace (dále také jen „ZD“). Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že od objednatele obdržel ZD včetně PD a technické připojovací podmínky a že se s nimi řádně seznámil. Zhotovitel je rovněž oprávněn si vyzvednout další vyhotovení této PD od objednatele v jeho sídle a objednatel je povinen mu PD předat ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a jednou v elektronické podobě.
Předmětem plnění zhotovitele je realizace stavby dle PD, a to rekonstrukce stávající podzemní horkovodní přípojky v betonovém kanále 2x DN 125 o celkové délce cca 100 m za podzemní horkovod z předizolovaného potrubí 2x DN 80 ve stejné trase.
2. Předmětem plnění podle této smlouvy je realizace stavby specifikované výše a zahrnuje zejména, ale nejenom tyto činnosti zhotovitele:
· vytyčení trasy horkovodu, vytyčení inženýrských sítí,

· zemní a stavební práce, demontáž stávajícího potrubí a jeho likvidace, montáž nového předizolovaného potrubí horkovodní přípojky, provedení zkoušek a uvedení do provozu, 

· provedení provizorního propoje horkovodní přípojky 1x DN 50  

· provedení stavební části včetně bouracích prací a terénních úprav (oprava chodníků, komunikací apod.), vše tak, jak je uvedeno v PD, ve vyjádřeních vlastníků a správců pozemků a komunikací, 
· uvedení dotčených ploch do původního stavu a jejich předání vlastníkům,
· a další dodávky a práce vyspecifikované v PD a v této smlouvě.
3. Součástí předmětu plnění zhotovitele bude dále montáž a demontáž provizorního propoje horkovodní přípojky v dimenzi  1x DN 50  z předizolovaného potrubí napojeného v šachtě TB 5122 na vypouštění a vedeného podél trasy výkopu do předávací stanice (dále jen „PS“) A033. Zhotovitel napojí provizorní propoj za novým uzávěrem na přívodním potrubí horkovodu. Horkovod zpátečky bude vypouštěn v PS na kanál.
· Po ukončení provozu provizorního propoje na akci „Pce HV A – Rek. HV přípojky PS A030“, použije zhotovitel část předizolovaného potrubí o rozměru DN50/125 v délkách 12 m (a celkové délce cca 110 m) na provizorní propoj akce „ Pce, HV A - Rek. HV přípojky PS A 033. Zhotovitel si zajistí jeho naložení a dopravu na místo stavby.
· Pokládku potrubí provizorního propoje zhotovitel provede přímo na terén (na vhodný podklad např. pytle naplněné pískem, dřevěné trámky) podél výkopu stavby a bude tak součástí zařízení staveniště, které bude oploceno.

· V místě komunikací, v místě přejezdu nebo přechodu potrubí zhotovitel instaluje přejezdový mostek.

· Ocelové potrubí předizolovaného potrubí zhotovitel svaří. Spoje potrubí zhotovitel nebude  opatřovat smrštitelným spojem s vypěněním, ale pouze provizorně opatří tepelnou izolací např. pomocí  izolačního pouzdra z minerální vlny. 

· Zhotovitel provede tepelnou izolaci kolen z minerální vlny bez povrchové úpravy

· Na předizolovaném potrubí provizorního propoje zhotovitel neprovede spojování detekčních vodičů.
· Provozní stabilita trasy provizorního propoje bude řešena vhodným způsobem, např. zásypem pískem po vhodně zvolených úsecích. 

4. Po dokončení montáže HV přípojky, přepojení a uvedení do provozu zhotovitel potrubí provizorních propojů rozřeže v místech svarů a odveze zpět do sídla objednatele.
5. Předmětem plnění zhotovitele není dodávka předizolovaného potrubí (dále též jen „PIP“) dle specifikace ve výkazu výměr a předizolovaného potrubí pro provizorní propoj. Materiál PIP “ dodá zhotoviteli objednatel. Ostatní materiál je povinen si zajistit a dodat zhotovitel na vlastní náklad a bude tak součástí ceny podle této smlouvy. Předmětem plnění je však doprava materiálu PIP pro provizorní propoj.
6. Jsou-li v PD uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a objednatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení kompatibilní se stávajícím zařízením.
7. Zhotovitel je povinen provést veškeré související úkony nezbytné k provedení a dokončení díla –včetně případných změn trasy potrubí nebo kompenzační prvky pomocí ocelových kolen a zajištění jeho funkčnosti bez ohledu na to, zda jsou popsány v této smlouvě. 
8. Celé dílo je zhotovitel povinen provést dle PD, standardů objednatele, se kterými byl zhotovitel seznámen před podpisem této smlouvy, platných a doporučených ČSN, technických připojovacích podmínek objednatele a platných právních předpisů a technických norem, které se tímto pro smluvní strany stávají závazné. Celé dílo zhotovitel provede z kvalitních nových materiálů I. jakosti.
9. Zhotovitel je povinen si pro provádění prací dopracovat plán organizace výstavby (dále také jen „POV“) a dopravní řešení uzavírek jednotlivých komunikací včetně dopravního značení. Způsob dopravního řešení je zhotovitel povinen předem projednat zejména na odboru dopravy příslušného úřadu městského obvodu a na Policii ČR. Zhotovitel je dále povinen si v dostatečném časovém předstihu zajistit povolení překopů a vést jednání a zajistit si souhlas vlastníků s prováděním prací na pozemcích a objektech dotčených dílem.
10. Místem plnění jsou Pardubice, Dubina, vnitroblok ulice Erno Košťála.
11. Zhotovitel splní závazek provést dílo, jestliže dílo, provede řádně a včas, v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě. Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bude potvrzeno protokolem o předání a převzetí díla podepsaným zástupci obou smluvních stran.
12. Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy a zákony vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu. V případě, že dílo bude vykazovat drobné vady nebo nedodělky, je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout, anebo dílo převzít s tím, že tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu společně se lhůtou pro jejich odstranění. O odstranění těchto vad či nedodělků jsou smluvní strany povinny sepsat protokol o odstranění vad či nedodělků. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní.
13. Zhotovitel je povinen provést dílo na základě údajů, které obdržel od objednatele nebo které získal svým vlastním ověřením a přezkoumáním. Zhotovitel je povinen zkontrolovat předanou dokumentaci nejpozději před zahájením prací a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky. 
14.  V případě jakéhokoli vnitřního rozporu mezi jednotlivými dokumenty, který nebude možné překlenout souladným výkladem, má přednost tato smlouva před ZD a ZD před PD.
III. Termíny plnění
Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění:
1. termín předání staveniště ………………… do 1. 5. 2022
2. termíny odstávek

   a) odstávka dodávek tepla při rekonstrukci potrubí bude v délce max. 24 hodin pro přemístění uzávěrů na odbočce pro PS A033 v šachtě TB 5122. 
    b) odstávka pro přemístění uzávěrů v šachtě viz bod a) bude společná (ve stejném termínu) s odstávkou pro osazení uzávěrů v šachtě na akci  „Pce, HV A – Rek HV přípojky PS A030“ a bude trvat max. viz písm. a) tohoto odstavce tj. 24 hodin.

 Termín odstávky dohodne objednatel se zhotovitelem min. 3 týdny předem. Zhotovitel se zavazuje, že odstávky budou probíhat vždy mimo topnou sezonu.
     Zhotovitel se zavazuje, že provoz provizorního propoje nebude delší než 10 dní.
3. termín dokončení díla, vyklizení staveniště a předání díla objednateli bez vad a nedodělků je 

   do 30. 9. 2022.
Pokud dojde k prodlení s předáním staveniště z důvodů na straně objednatele, posune se o tutéž dobu termín dokončení a předání díla.
IV. Cena díla

1. Celková cena díla je pevná a konečná a zahrnuje náklady na zařízení staveniště a všechny další potřebné náklady na realizaci díla a bez DPH činí 
................,- Kč 
Členění ceny díla:
a) 
Stavební část včetně všech poplatků
.....,- Kč 

b) 
Strojní část
.....,- Kč
c)  Provizorní propoj                                                                                                   …….,- Kč

2. Součástí ceny díla jsou veškeré náklady zhotovitele nutné k provedení díla, zejména, náklady na zařízení staveniště, náklady na dodávku materiálu, náklady za užívání ploch pro realizaci stavby včetně všech poplatků, náklady na likvidaci demontovaného materiálu včetně ceny za uložení na skládku a jakékoli další náklady potřebné pro řádnou realizaci díla včetně montáže a demontáže provizorního propoje
3. Zhotovitel potvrzuje, že cena výše uvedená je pevná a konečná a že není určena odhadem. Ustanovení § 2612 se pro smluvní vztah založený touto smlouvou neuplatní.
4. Za zkrácení doby celkové doby odstávky oproti termínu dohodnutému dle článku III. odst. 2. písm. a) této smlouvy o celých 24 h bude cena díla dle odst. 1 tohoto článku zvýšena o 50 tis. Kč, přičemž z hlediska členění ceny díla bude tato částka přičtena k ceně za strojní část díla.
5. V souladu s ust. § 92a zákona o DPH nebude účtována daň z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že předmětem této smlouvy jsou stavební a montážní práce (bez ohledu na to, zda jde o služby nebo dodání zboží s montáží), které spadají pod kód CZ-CPA 41 až 43 podléhající režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které vzniknou objednateli v případě, že se ukáže, že tvrzení zhotovitele o zařazení předmětu této smlouvy není pravdivé. Zejména bude zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré sankce a penále uložené v té souvislosti objednateli finančním úřadem. 
V.
Platební podmínky
1. Po provedení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, které smluvní strany potvrdí podpisem zápisu o předání a převzetí dokončeného díla, vystaví zhotovitel nejpozději do 14 dnů faktury (daňové doklady). Faktury budou vystaveny takto: 1. faktura na stavební a strojní část, 2. faktura na provizorní propoj.  

2. Faktury musí obsahovat veškeré účetní a daňové náležitosti podle platných právních předpisů a číslo smlouvy přidělené objednatelem. Součástí faktur budou kopie oboustranně podepsaných zápisů o předání a převzetí díla. Nebudou-li faktury obsahovat všechny výše uvedené náležitosti, je objednatel oprávněn takové faktury vrátit a nedostane se tímto do prodlení s platbou. Objednatel je oprávněn faktury vrátit též, pokud na fakturách bude uvedeno jiné číslo účtu, než je uvedeno výše v této smlouvě. Objednatel není oprávněn vrátit faktury pouze v případě, bude-li na ní uveden jiný bankovní účet zhotovitele zveřejněný správcem daně v registru plátců DPH a přílohou faktur bude prohlášení odpovědné osoby zhotovitele, že žádá provést úhradu na účet uvedený na fakturách. 
3. Při případném převzetí díla s drobnými vadami či nedodělky (jestliže se objednatel rozhodne takové dílo převzít) je objednatel oprávněn z fakturované celkové ceny díla bez DPH pozastavit 10 % (dále jen „pozastávka“) do doby odstranění těchto vad či nedodělků. Termín odstranění vad či nedodělků bude stanoven v zápise o předání a převzetí díla.
4. Pozastávku je povinen objednatel uhradit do 30 dnů od odstranění posledního nedodělku, které bude protokolárně potvrzeno oběma smluvními stranami.
5. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
6. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele za cenu díla.
7. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě je v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění, účtem zveřejněným správcem daně v registru plátců DPH. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není vůči němu vydáno správcem daně rozhodnutí o nespolehlivém plátci ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, že takové řízení není vůči němu zahájeno ani vedeno a že u něho nejsou dány podmínky pro zahájení řízení o nespolehlivosti plátce u příslušného správce daně.

9. Zhotovitel se zavazuje, že pokud přestanou platit skutečnosti uvedené v odstavci 7. nebo 8., neprodleně, t.j. do 5-ti dnů ode dne, kdy skutečnost nastala, tuto skutečnost oznámí objednateli a uzavře s objednatelem dodatek k této smlouvě. Obsahem takového dodatku bude nastavení postupů předjímaných § 109a zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, nebo sjednání práva objednatele zadržet částku odpovídající výši DPH do doby splnění daňové povinnosti zhotovitelem.
10. Zhotovitel souhlasí s tím, že pokud objednatel zjistí, že neplatí prohlášení uvedená v odstavci 7. nebo 8., je do doby uzavření dodatku k této smlouvě oprávněn zadržet částku odpovídající výši DPH do doby splnění daňové povinnosti zhotovitelem.
VI.
Povinnosti objednatele a zhotovitele
1. Před zahájením prací bude zhotoviteli protokolárně předáno staveniště pro provádění prací. Zhotovitel je povinen si prověřit staveniště a jeho okolí a seznámit se podrobně se všemi dostupnými údaji a s dokumentací. Pokud některé údaje jsou neúplné, je povinností zhotovitele údaje doplnit. Povinnosti zhotovitele, jako dodavatele stavebních prací, založená právními předpisy, zejména ustanovením § 3 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění tímto není dotčena.
2. Zhotovitel je povinen (mimo dohodnuté termíny odstávek) umožnit objednateli běžný provoz původního i zrekonstruovaného horkovodu a provizorního propoje. Pro odstávku bude mezi smluvními stranami dohodnut vhodný způsob oddělení odstavovaného úseku.
3. Zhotovitel je povinen kompletně zabezpečit zařízení staveniště včetně zajištění energií a vody bez účasti objednatele. Prostor staveniště si zajistí zhotovitel na svůj náklad. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a udržovat staveniště v čistém, bezpečném a uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod na zdraví i na majetku.

5. Zhotovitel je povinen zajistit úklid komunikací v místě provádění díla, resp. každé dílčí části a jeho okolí, jestliže dojde k jejich znečištění v důsledku jeho činností při provádění díla. Komunikace musí být uklizeny po jejich znečištění bez zbytečného odkladu, a to způsobem zamezujícím vniknutí látek ohrožujících jakost a kvalitu povrchových vod do kanalizačních vpustí (chemické a ropné látky).

6. Zhotovitel prokazatelně (např. zápisem do stavebního deníku) seznámí své případné subdodavatele s podmínkami pro provádění prací a BOZP.
7. Zhotovitel je povinen umožnit práce na staveništi i objednateli, popř. dalším subjektům určeným objednatelem. Tato skutečnost nebude mít vliv na termíny plnění uvedené v této smlouvě. V případě jakéhokoli výskytu problému v koordinaci prací je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k okamžité nápravě. Objednatel je povinen navrhnout další postup prací. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele k nápravě, má se za to, že případné prodlení je na straně zhotovitele. 
8. Dílo bude provedeno v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména se stavebním zákonem a předpisy prováděcími a souvisejícími, podle platných ČSN, ČSN/EN a EN a předpisů platných v ČR, které se na předmět díla vztahují. Dále v souladu s předpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, ochrany životního prostředí (zákona o odpadech, o chemických látkách, o ochraně ovzduší, o vodách, o ochraně přírody aj.), protipožárními předpisy atd., v souladu s rozhodnutími orgánů státní správy a podmínkami ostatních dotčených účastníků a v souladu s ostatními ustanoveními této smlouvy. Tam, kde jsou povinnosti uloženy zadavateli stavby a zhotoviteli solidárně, je povinen je splnit zhotovitel.
9. Stavební práce – výkopy, jejich zásypy a provedení konečné úpravy místních komunikací je zhotovitel povinen provést v souladu s Technickým řešením provádění výkopů a zásypů stavebních rýh na území Statutárního města Pardubic (https://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-pardubice-i-stred-1-technicke-reseni-prekopu-).
10. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací odpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. Zhotovitel po celou dobu realizace díla odpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek nařízení vlády č. 591/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., a dalších souvisejících platných právních předpisů. V případě, že bude vůči objednateli uplatněn jakýkoli nárok na náhradu škody v důsledku vzniku škody na majetku či na zdraví v souvislosti s prováděním předmětu plnění podle této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit tento nárok vůči zhotoviteli a zhotovitel je povinen tento nárok uznat a pohledávku uhradit.
11. Nakládání s odpady vzniklými při plnění této smlouvy, zejména pak třídění, shromažďování, skladování, nakládku a odvoz odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadu) zabezpečuje zhotovitel na své náklady, přičemž postupuje podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění, a právních předpisů s ním souvisejících. Zhotovitel je původcem odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů ve smyslu aplikovatelných právních předpisů. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
12. Před zahájením montážních prací na potrubí předá zhotovitel objednateli následující osvědčení: 

- Osvědčení pro montáž smršťovacích objímek předizolovaného potrubí (PIP) pro jednotlivé montážníky.

- Osvědčení pro montáž PIP.
- Seznam svařečů a kopie jejich oprávnění.
13. Zhotovitel je povinen dbát na čistotu vnitřního prostoru potrubí. Veškeré předizolované potrubí, které bude součástí stavby, bude opatřeno zátkami, aby nedošlo ke znečištění vnitřního prostoru potrubí. Zhotovitel je povinen zajistit, že potrubí bude zátkami opatřeno do doby bezprostředně před jeho montáží.
14. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré dodávky materiálu a jakost použitého materiálu odpovídá příslušným předpisům a normám. Kvalitu dodávek materiálu bude zabezpečovat řádnou kontrolou a přejímkou. Na zařízení, na které se vztahuje zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění, doloží zhotovitel příslušný doklad (Prohlášení o shodě, certifikát apod.).
15. Zhotovitel je povinen respektovat podmínky pro provádění prací uvedené ve vyjádřeních nebo rozhodnutích správců sítí a vlastníků nebo správců pozemků, která jsou součástí PD. Pro vyjádření nebo rozhodnutí, která budou při zahájení prací po uplynutí lhůty platnosti, je zhotovitel povinen si zajistit jejich aktualizaci, popř. zajistit nová.
16. Zhotovitel je povinen zajistit vytyčení inženýrských sítí od správců v pruhu min. 3m na každou stranu od osy rekonstruovaného horkovodu. Za škody způsobené i mimo tento pruh odpovídá v plném rozsahu zhotovitel. 

17. V případě střetu s podzemními sítěmi, které nebyly známy před zahájením výkopových prací, je zhotovitel povinen vyhledat správce a ve spolupráci s objednatelem projednat podmínky dalšího postupu.

18. Pokud v průběhu realizace vznikne potřeba přeložek inženýrských sítí, zhotovitel je povinen přeložky provést a předat protokolárně jejich správcům za přítomnosti zástupce objednatele.

19. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady zábor veřejného prostranství a povolení překopu. Dále si zhotovitel zajistí projednání a vydání rozhodnutí na dopravní omezení na příslušných úřadech, dopravní značení apod. 
20. Za vedení realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění bude odpovídat …………………….(bude uvedena konkrétní osoba) č. autorizace ……. - autorizovaná osoba ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, v oboru technologická zařízení staveb, ČKAIT ……………….
21. Provozní, sociální, případně i výrobní zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel na své náklady.
22. Staveniště je zhotovitel povinen střežit, oplotit nebo jinak vhodně zabezpečit a označit údaji o stavbě dle platných předpisů. 

23. Zhotovitel bere na vědomí, že výkazy výměr jsou pouze informativní, rozhodující je PD.
24. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předem.

25. Zhotovitel je povinen zajistit detailní projednání podmínek vstupu a provádění prací na dotčených pozemcích se zástupci vlastníků a ponese případné úhrady za dočasné pronájmy nebo jiná opatření z těchto podmínek vyplývajících. 
26. Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření díla – předizolovaného potrubí horkovodu a sdělovacího kabelu a chrániček HDPE dodaných objednatelem ve formátu DWG a DGN, dle Technických připojovacích podmínek objednatele. 
27. Zhotovitel je povinen vést stavební deník (dále jen „deník") v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a v souladu s § 6 a přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel je povinen zapisovat do deníku události denně, deník obsahuje údaje vyhláškou stanovené, popř. objednatelem požadované.
28. Zápis ve stavebním deníku nemůže měnit tuto smlouvu ani její dílčí ujednání.

29. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor prostřednictvím svých zástupců.
30. Technický dozor nenahrazuje osobu odpovědnou za vedení stavby na straně zhotovitele (stavbyvedoucí), která musí trvale dohlížet na dodržování technologických postupů a kvalitu prací.

31. Podle potřeby je zástupce objednatele oprávněn přizvat si další zaměstnance objednatele. Rozhodující je ale vždy stanovisko zástupce.
32. Zhotovitel před zahájením svářečských prací předloží objednateli doklady o způsobilosti svářečů. Svářečské práce mohou vykonávat osoby, které mají svářečský průkaz ve smyslu platných právních předpisů. Svařovat potrubí smějí jen svářeči s platnou úřední zkouškou podle ČSN EN 287-1.
33. Svářecí práce na potrubí a jejich kontrola budou prováděny dle Technických připojovacích podmínek objednatele.

34. Kontrolu svarů prozářením zhotovitel provede na 20% nových svarů a na všech svarech, na kterých nebude provedena tlaková zkouška. Dále zhotovitel provede na smontovaných částech potrubí horkovodu  tlakovou zkoušku tlakem 25barů.
35. Svary je zhotovitel povinen označit značkou svářeče Svary kontrolované prozářením je zhotovitel povinen označit. 
36. Pro svařování potrubí je zhotovitel povinen použít jednu nebo více z následujících metod:

· metodu 141 (obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu – TIG/WIG) pro kořen a první výplňovou vrstvu sváru nebo celý svár.

· metodu 131 (obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu – MIG)

· metodu 135 (obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu – MAG)

· metodu 111 (ruční obloukové svařování obalenou elektrodou) pro výplň a převýšení sváru
37. Stavbu je zhotovitel povinen označit informační tabulí, na které bude uvedený název zhotovitele, objednatele a termín zahájení a dokončení stavby. Dále bude uvedeno logo a informace, že stavba je částečně hrazena z dotačního programu OPPIK.
38. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla písemně minimálně 5 pracovních dnů předem zápisem do stavebního deníku a e-mailem kontaktní osobě objednatele.
39. O předání a převzetí dokončeného díla sepíší smluvní strany zápis. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména následující doklady:

· Dokumentaci skutečného provedení díla ve třech tištěných vyhotoveních a 3x na CD v elektronické podobě,
· zápisy o provedených zkouškách, atesty a návody k použití výrobků a materiálů, které byly použity při realizaci díla, v jazyce českém,
· Přesné kladečské schéma s vyznačením všech svarů na přívodním a vratném potrubí a přesných délek potrubí,
· Stavební deník, deník BOZP,
· Protokoly o zkoušce prozářením svarů,
· Protokoly o tlakových a stavebních zkouškách smontovaného zařízení,
· Osvědčení o způsobilosti svářečů,
· Prohlášení o shodě na použité materiály,
· Osvědčení o způsobilosti pro montáž předizolovaného potrubí,
· Protokol o proměření výstražného systému u předizolovaného potrubí,
· Doklady o likvidaci odpadů,
· Revizní zprávy a prozatímní provozní předpisy,
· Zápis o předání dotčených sítí správcům a vlastníkům pozemků.

· Geodetické zaměření skutečného provedení dokončené stavby 3x v tištěné a 3x v elektronické podobě s potvrzením o předání dat správci technické mapy.
Veškeré dokumenty k dílu zhotovitel předá objednateli ve třech vyhotoveních v tištěné podobě v českém jazyce, není-li stanoveno jinak. Dále tyto dokumenty předá také jednou elektronicky, např. naskenované, není-li stanoveno jinak.
40. Zhotovitel není oprávněn přerušit práce na díle za žádných okolností, a to ani v případě zjištění překážek v místě plnění.
41. Drobné odchylky od PD, které nemění přijaté řešení ani nezvyšují cenu prací, nejsou vadami, jestliže byly předem dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v deníku. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v dokumentaci skutečného provedení stavby.
VII.
Sankce, náhrada škody
1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s  termínem plnění podle čl. III. odst.3. této smlouvy, bude objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
2. V případě, že z důvodu na straně zhotovitele bude nutné kteroukoli odstávku prodloužit proti termínu dohodnutému dle článku III. , bude objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč za každých, byť i jen započatých 24 hodin prodloužení odstávky.
3. V případě, že z důvodů na straně zhotovitele bude nutné provozovat provizorní propoj déle, než 10 dní, bude objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 tis. Kč za každých, byť i jen započatých 24 hodin prodloužení provozu provizorního propoje.
4. Jestliže některá ze smluvních stran bude v prodlení s peněžitým plněním dle této smlouvy nebo s peněžitým plněním, ke kterému bude povinna v souvislosti se závazky plynoucími z této smlouvy, vznikne věřiteli právo požadovat po dlužníku úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.
5. Za prodlení s odstraňováním vad či nedodělků v termínech sjednaných touto smlouvou nebo termínech na základě této smlouvy dohodnutých uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a vadu či nedodělek. Totéž platí i pro vady nebránící dodávce tepla uplatněné v záruční době. Za prodlení s odstraňováním vad bránícím v dodávce tepla uplatněných v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou hodinu prodlení a vadu.

6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši. 
7. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, která objednateli vznikne v důsledku jeho činnosti, popř. nečinnosti, prodlení nebo vadného provedení díla. 
VIII.
Bezpečnost práce, požární ochrana a ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel se zavazuje, že se bude při realizaci díla řídit aktuálně platnými právními a ostatními předpisy k zajištění  BOZP, PO a ochrany ŽP.

2. Zhotovitel provedl vyhodnocení rizik ze svých činností a pracovní postupy doplní o opatření k eliminaci, resp. snížení těchto rizik. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s pracovními podmínkami prostředí, ve kterém bude své činnosti provádět, posoudil možná rizika a bezpečnostní opatření promítnul do svých technologických postupů. Potenciální rizika zhotovitele i objednatele jsou uvedena v příloze č.1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

3. Zhotovitel vybaví své pracovníky i spolupracující osoby osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) v souladu s identifikovanými riziky.

4. Zhotovitel určí své odpovědné zástupce a je povinen vyzvat objednatele k provedení vstupního školení těchto pracovníků zhotovitele z interních předpisů BOZP, PO a ekologie EOP, týkající se jak vlastního pracoviště, tak provozů, do kterých mohou během realizace díla vstoupit. Práce není možné zahájit bez tohoto vstupního školení. Odpovědní zástupci zhotovitele provedou následně školení pracovníků na pracovišti- staveništi. O tomto školení zhotovitel provede zápis s uvedením jmen a podpisů proškolených pracovníků. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele proškolení pracovníků prokázat.

5. Zhotovitel se zavazuje, že jeho pracovníci budou při výkonu práce používat, žluté výstražné reflexní vesty s označením loga zhotovitele a ochranné přilby. Výjimkou pro používání reflexních vest jsou práce, kde to jiné bezpečnostní předpisy zakazují (např. svařování, pálení a podobně).

6. Zhotovitel se zavazuje, že jeho pracovníci budou při výkonu své činnosti v rámci této smlouvy plnit povinnosti uvedené v dokumentu "Pravidla pro dodavatele".  Zhotovitel může zahájit práce teprve tehdy, je-li zařízení/pracoviště, na kterém bude pracovat, řádně předáno. 

7. Pokud bude zhotovitel provádět práce na technologickém zařízení EOP dle směrnice č. 9/2006 Zajištění BOZP v EOP čl. 7., musí být toto zařízení před zahájením prací řádně zajištěno a zhotoviteli písemně předáno způsobem uvedeným v kapitole 7 směrnice č. 9/2006 Zajištění BOZP. Zhotovitel nesmí zahájit práce bez převzetí podepsaného bezpečnostního dokumentu (Povolení k práci, „BS“ příkaz nebo „B“ příkaz) od odpovědné osoby objednatele. 

8. Podpisem této smlouvy zhotovitel stvrzuje, že "Pravidla pro dodavatele" a kapitola 7 směrnice č. 9/2006 Zajištění BOZP v EOP byly zhotoviteli předány před podpisem této smlouvy v elektronické podobě zpřístupněním na adrese www.eop.cz (přihlášení emailovou adresou: dodavatel@eop.cz a heslem: dodavatel1). Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s povinnostmi uvedenými v těchto dokumentech, a zavazuje se tyto plnit a v případě porušení stanovených povinností zaplatit objednateli smluvní pokutu, se kterou je příslušné porušení povinnosti (smlouvy) spojeno. Zhotovitel se dále zavazuje, že se bude seznamovat i s aktualizovaným zněním těchto dokumentů. O případné aktualizaci bude informován objednatelem emailem na kontaktní adresu uvedenou v této smlouvě. 

9. Zhotovitel ve spolupráci s objednatelem zajistí vyhodnocení podmínek požární bezpečnosti v prostorech, ve kterých bude zhotovitel vykonávat práce, při kterých dochází k nekontrolovatelnému odletu jisker (sváření, broušení, řezání apod.) a zajistí si písemné povolení od technika BOZP, PO a ekologie (vyhláška MV č. 87/2000 Sb., „vyhláška o svařování“). Zhotovitel zajištuje opatření plynoucí z vyhodnocení podmínek požární bezpečnosti a také ochrany zdraví při práci. Objednatel nezajišťuje při provádění prací ani po jejich skončení požární dozor, resp. dohled.

10. Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně protipožárního opatření vyplývající z povahy vlastních prací zajištuje zhotovitel na vlastní náklady a nebezpečí a to i v prostoru staveniště. 

11. Koordinátora bezpečnosti práce na staveništi v souladu se zák. č.309/2006 Sb. stanoví objednatel, bude-li to podle právních předpisů zapotřebí. Koordinátor BOZP před zahájením prací předloží objednateli plán BOZP včetně harmonogramu a řešení rizik.

12. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a udržovat staveniště v čistém, bezpečném a uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod na zdraví i na majetku.

13. Dílo bude provedeno v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména se stavebním zákonem a předpisy prováděcími a souvisejícími, podle platných ČSN, ČSN/EN a EN a předpisů platných v ČR, které se na předmět díla vztahují. Dále v souladu s předpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, ochrany životního prostředí (zákona o odpadech, o chemických látkách, o ochraně ovzduší, o vodách, o ochraně přírody aj.), protipožárními předpisy atd., v souladu s rozhodnutími orgánů státní správy a podmínkami ostatních dotčených účastníků a v souladu s ostatními ustanoveními této smlouvy.

14. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. Zhotovitel po celou dobu realizace díla odpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek nařízení vlády č. 591/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., a dalších souvisejících platných právních předpisů. V případě, že bude vůči objednateli uplatněn jakýkoli nárok na náhradu škody v důsledku vzniku škody na majetku či na zdraví v souvislosti s prováděním předmětu plnění podle této smlouvy, je objednatel oprávněn vymáhat tento nárok na zhotoviteli.

15. Nakládání s odpady vzniklými při plnění této smlouvy, zejména pak třídění, shromažďování, skladování, nakládku a odvoz odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadu) zabezpečuje zhotovitel na své náklady, přičemž postupuje podle zákona o odpadech, v platném znění, a právních předpisů s ním souvisejících. Zhotovitel je původcem odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů ve smyslu aplikovatelných právních předpisů. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy. V areálu elektrárny Opatovice předá zhotovitel odpad k likvidaci na určené místo zástupci objednatele.
IX. Pojištění
1. Po celou dobu trvání závazků dle této smlouvy (včetně závazků plynoucích z vadného plnění alespoň po dobu záruční lhůty) bude zhotovitel povinen se na své vlastní náklady pojistit, tj. mít uzavřeno pojištění obecné odpovědnosti za škody (z provozní činnosti) a odpovědnosti za škody způsobené vadným výrobkem na majetku a zdraví třetích osob. Pojištění bude sjednáno s limitem plnění alespoň 10 000 000 Kč.

2. Veškeré pojistné smlouvy dosvědčující pojištění podle odst. 1 tohoto článku musí být sjednány za podmínek a u pojišťoven přijatelných pro objednatele (dále jen „pojistná smlouva“). V případě, že předložené smlouvy tyto podmínky nebudou splňovat, bude je zhotovitel povinen upravit neprodleně dle připomínek objednatele. 

3. Při podpisu této smlouvy předává zhotovitel objednateli písemné potvrzení od příslušných pojistitelů, že každá pojistná smlouva je účinná. Nejpozději patnáct (15) dnů před vypršením trvání pojistné smlouvy zhotovitel předá objednateli písemné potvrzení od pojistitele, že trvání každé pojistné smlouvy bylo prodlouženo, resp. pojistná smlouva byla znovu uzavřena na další pojistné období. Zhotovitel je povinen udržovat deklarované pojištění dle odst. 1 tohoto článku po celou dobu trvání jeho odpovědnosti za vady díla a záruční doby. 

4. Pro případ, že se změní podmínky nebo právní předpisy týkající se odpovědnosti za škodu, bude zhotovitel udržovat takové pojistné částky, případně rozšíří rozsah krytí takovým způsobem, jaký může objednatel v dané době odůvodněně požadovat. 

5. V případě, že zhotovitel nezajistí výše uvedené pojištění nebo jej nezajistí včas, může objednatel toto pojištění zajistit sám na náklady zhotovitele, aniž by však k tomu byl povinen.

X. Záruky
1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků, popř., bylo-li dílo převzato s drobnými vadami či nedodělky, začíná záruční doba běžet ode dne podpisu protokolu o odstranění poslední vady či nedodělku. Zhotovitel odpovídá i za případné vady vzniklé v důsledku nedodržení PD, které se na předmětu díla vyskytnou i po uplynutí záruční doby, pokud takové nedodržení nebylo odsouhlaseno objednatelem ve stavebním deníku. 
2. Po dobu záruční doby je zhotovitel odstranit případné vady, které by bránily dodávce tepla nejpozději do 18 hodin od nahlášení vady objednatelem. Ostatní vady v době záruky nebránící provozu díla je zhotovitel povinen odstranit dle vzájemné dohody, nejpozději však do 14ti pracovních dnů od nahlášení vad objednatelem. 
3. Škody způsobené pozdním odstraněním reklamované vady je zhotovitel povinen objednateli nahradit bez ohledu na ustanovení čl. VII. této smlouvy.  
4. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám na náklady zhotovitele. 
XI. Zvláštní ujednání
1. Zhotovitel přebírá nebezpečí škody na předaném zařízení pro provedení díla, v okamžiku jeho protokolárního předání zhotoviteli, předané zařízení však zůstává ve vlastnictví objednatele. Nebezpečí škody přejde na objednatele převzetím bezvadného díla
2. Za odpadové hospodářství spojené s činností na staveništi odpovídá v plné míře zhotovitel, ve smyslu platných právních předpisů. Případné pokuty uložené správními orgány za přestupky a jiné správní delikty v odpadovém hospodářství jdou plně k tíži zhotovitele, včetně náhrad veškerých škod způsobených objednateli a třetím osobám.
3. Veškeré změny smlouvy mohou být provedeny pouze v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů pro příjemce dotace, a to včetně případných tzv. víceprací.

4. Jakékoliv ujednání pozměňující nebo doplňující tuto smlouvu o dílo zavazují smluvní strany, jen jsou-li učiněna písemnými dodatky v listinné formě podepsanými zástupci obou smluvních stran.
5. Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

6. Tato smlouva a otázky právních vztahů z ní vzniklých touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 
7. Jakékoliv skutečnosti vedoucí k ohrožení termínu plnění, kvality a rozsahu díla a ceny, jsou povinny obě strany si navzájem neprodleně oznámit.

8. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kromě případů uvedených v občanském zákoníku rovněž v případě, že se zhotovitel octne v likvidaci nebo vůči němu bude zahájeno insolvenční řízení.
9. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

10. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě podepsaná vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.
11. Objednatel jako správce zpracovává osobní údaje zhotovitele, resp. jeho zástupců případně kontaktních osob či dalších osob, poskytnuté v rámci smlouvy výhradně pro účely související s plněním této smlouvy. Všechny informace týkající se zpracování osobních údajů, včetně práv subjektů s tímto zpracováním souvisejících, jsou k dispozici v aktuální verzi dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“ na webových stránkách objednatele na adrese www.eop.cz. 
12. Objednatel, jakožto člen skupiny EPIF, vyznává hodnoty, které jsou popsány v politikách „Základní politika, politika udržitelnosti a obchodní principy, Etický kodex, Environmentální politika skupiny EPIF, Nákupní politika skupiny EPIF a Politika provozu skupiny EPIF“, dostupných na https://www.eop.cz/informace-pro-partnery. Očekáváme, že naši smluvní partneři budou tuto skutečnost respektovat
13. Tato smlouva se uzavírá až po úplném konsenzu o všech náležitostech smlouvy. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku smluvní strany tímto vylučují jakékoliv dodatky, výhrady, omezení nebo odchylky od znění této smlouvy.
Příloha: 
1. Hodnocení rizika 
Objednatel:






Zhotovitel:
V Opatovicích nad Labem dne 

V....................... dne 
----------------------------------------------
----------------------------------------------


  Ing. David Onderek



                     

              předseda představenstva    
          

       

   ----------------------------------------- 

       Mgr. Romana Zadrobílková
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