

Zadavatel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupený

Městys Radomyšl

Maltézské nám. 82, 387 31 Radomyšl

00251721

CZ00251721

Ing. Lubošem Peterkou, starostou městyse

Společnost GPL-INVEST s.r.o. je zadavatelem pověřena výkonem činností při této veřejné zakázce.

Kontaktní osoba:

Ing. Jana Zborníková, e-mail: zbornikova@gplinvest.cz, tel.: +420 728 270 147

Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 5

Zadavatel Vám v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace k níže uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle zákona:

„Rekonstrukce místní komunikace v obci Radomyšl“**Dotazy ze dne 26.11.2025****Dotaz č. 1**

Jakým způsobem má účastník vyplnit položky viz příloha v Rekapitulaci stavby, kde vzoreček Ostatní náklady neodkazuje na jednotlivé Ostatní náklady v jednotlivých objektech, ale počítá chybně do 1) Náklady rozpočtu a 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu zůstává oceněn nulou?

Odpověď:

Přikládáme opravený soupis prací.

Dotaz č. 2

Musí účastník ocenit položky „Vyplň vlastní“ viz příloha v rekapitulaci stavby nebo mohou zůstat oceněny nulou?

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ			
Kód:	011124	Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu	
Stavba:	Oprava místní komunikace v obci Radomyšl	KROS	
Místo:	Radomyšl	Datum:	12. 11. 2024
Zadavatel:	Městys radomyšl	Projektant:	
Uchazeč:		Zpracovatel:	ing. Korběl
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		86 000,00	104 060,00
01112401	SO 01 - Komunikace	86 000,00	104 060,00
01112402	SO 02 - Kanalizace dešťová	0,00	0,00
01112403	SO 03 - Kanalizace splašková	0,00	0,00
01112404	SO 04 - Vodovodní řad	0,00	0,00
01112405	SO 05 - Veřejné osvětlení	0,00	0,00
01112406	SO 06 - Přípojky	0,00	0,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		86 000,00	104 060,00

Lhůta pro podání nabídek končí dne 03.12.2025 ve 13:00 hodin.

S pozdravem

Ve Strakonících, dne

Ing. Jana
Zborníková

Digitálně podepsal
Ing. Jana Zborníková
Datum: 2025.11.27
13:44:14 +01'00'

Ing. Jana Zborníková
GPL-INVEST s.r.o.