



leden 2023

**Přírodě blízká protipovodňová
opatření na řece Desné v úseku
ř. km 12,088 – 14,231**

Dokumentace pro provádění stavby

D.1 Stavební část

D.1.15 SO 60 Přeložky inženýrských sítí

D.1.15.4 Plynovod GasNet, s.r.o.

Objednatel: Obec Rapotín

Partneři projektu: Obec Vikýřovice
Povodí Moravy, s.p.
Olomoucký kraj

122038A



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí



leden 2023

**Přírodě blízká protipovodňová
opatření na řece Desné v úseku
ř. km 12,088 – 14,231**

Dokumentace pro provádění stavby

D.1 Stavební část

D.1.15 SO 60 Přeložky inženýrských sítí

D.1.15.4 Plynovod GasNet, s.r.o.

Objednatel: Obec Rapotín

Partneři projektu: Obec Vikýřovice
Povodí Moravy, s.p.
Olomoucký kraj

122038A



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí