



leden 2023

## **Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v úseku ř. km 12,088 – 14,231**

Dokumentace pro provádění stavby

### **D.1 Stavební část**

#### **D.1.15 SO 60 Přeložky inženýrských sítí**

##### **D.1.15.9.1 SO 60.9.1 Úprava výústní části pro odkalení vodovodu (ř. km 13,383)**

Objednatel: Obec Rapotín

Partneři projektu: Obec Vikýřovice  
Povodí Moravy, s.p.  
Olomoucký kraj

122038A



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí



leden 2023

## **Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v úseku ř. km 12,088 – 14,231**

Dokumentace pro provádění stavby

### **D.1 Stavební část**

#### **D.1.15 SO 60 Přeložky inženýrských sítí**

##### **D.1.15.9.1 SO 60.9.1 Úprava výústní části pro odkalení vodovodu (ř. km 13,383)**

Objednatel: Obec Rapotín

Partneři projektu: Obec Vikýřovice  
Povodí Moravy, s.p.  
Olomoucký kraj

122038A



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí