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1. Identifikační údaje mostu 
1.1. stavba a objekt č. Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné  

v km 12,088 – 14,231 
SO 40 

 
1.2. název objektu Lávka přes řeku Desnou nad Krenišovickým jezem 
 
1.3 evidenční číslo mostu  nepřiděleno 
 
1.4. katastrální území   Vikýřovice, Rapotín 

 
1.5. kraj     Olomoucký 
 
1.6. investor    Obecní úřad Rapotín 

Šumperská 775, 788 14, Rapotín 
IČ: 00635901 

 
1.7. generální projektant  AQUATIS, a.s. 
     Botanická 834/56, 602 00 Brno 
     IČ: 46347526 
 
      projektant objektu   AQUATIS, a.s. 
     Botanická 834/56, 602 00 Brno 
     IČ: 46347526 
 
1.8. pozemní komunikace  stezka pro pěší 
 
1.9. bod křížení BK   řeka Desná 

Y= 560 570,092 
X= 1 077 843,658 

  
1.10. staničení zač. úpravy, všechny podpěry, křížení a konec úpravy (lokální / prov.) 
     nestanoveno 
 
1.11. staničení přemosťované překážky  ř. km 12,730 
 
1.12. úhel křížení     100 g  
 
1.13. volná výška pod mostem 
  - terén     min. 3,20 m 
 
1.14. volná výška mostu    bez omezení 
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2. Základní údaje o mostu (dle ČSN 73 6200 a ČSN 73 6220) 
 

2.1. charakteristika mostu dřevěná oblouková trámová konstrukce 
2.2. délka přemostění 21,725 m  
2.3. délka mostu 28,99 m 
2.4. délka nosné konstrukce 23,23 m 
2.5. rozpětí jednotlivých polí 22,53 m 
2.6. šikmost mostu kolmý 
2.7. volná šířka mostu 2,00 m  
2.8. šířka průchozího prostoru  2,00 m 
2.9. šířka mostu 2,58 m 
2.10. výška mostu nad terénem 3,20 m 
2.11. stavební výška 1,57 m 
2.12. plocha nosné konstrukce mostu (délka NK x šířka NK) 23,23x2,58 = 59,93 m2 
2.13. zatížení mostu dle ČSN EN 1991 – 2 změna 3, ČSN EN 1990 ed. 2, 

charakteristická hodnota 5 kN/m2 + obslužné vozidlo 12 t 

3. Změny oproti předchozímu stupni 
Oproti předchozímu stupni DSP nedošlo k výrazným změnám, byly dopracovány pouze 

podrobnosti pro aktuální stupeň PD a upřesněny návaznosti na ostatní objekty stavby. 

4. Zdůvodnění mostu a jeho umístění 
Předložená dokumentace řeší vybudování nové obslužné lávky v blízkosti 

rekonstruovaného Krenišovického jezu. Lávka je zřizována pro potřeby obsluhy jezu a z důvodu 
potřeby propojení obou břehů upravované vodoteče, je významným prvkem při zajišťování 
bezproblémové funkčnosti všech zařízení v této lokalitě. Nachází se zde totiž několik technických 
zařízení různého druhu s odlišnými správci. Jedná se o MVE na pravém břehu Desné (v soukromém 
vlastnictví), odběr pro Krenišovský náhon včetně shybky pod Holubím potokem na pravém břehu 
Desné (správce – Podniky města Šumperka, a.s.), nově navrhovaný rybochod na pravém břehu 
Desné (budoucí správce – obec Vikýřovice), Krenišovský jez (správce – Povodí Moravy, s.p.). 

Nově navrhovaná dřevěná lávka bude tedy sloužit jako obslužná lávka pro všechny výše 
jmenované správce jednotlivých zařízení, kterým umožní bezproblémový přístup z obou břehů. 
Významně pozitivní vliv bude mít také pro správce vodního toku Desné, Holubího potoka (Povodí 
Moravy, s.p.). Bude totiž umožňovat, i v případě zvýšených průtoků v Holubím potoce, bezpečný 
přístup do prostoru mezi pravým břehem Desné a levým břehem Holubího potoka, který je v 
současné době takřka nedostupný. Křížení osy lávky s osou vodoteče je v km 12,730 úpravy toku. 

4.1. Podklady pro vypracování dokumentace 

• Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v úseku ř. km 12,088 – 14.231 
Dokumentace pro územní řízení – AQUATIS a.s. v Brně, z 02/2021. 

• Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v úseku ř. km 12,088 – 14.231 
Dokumentace pro stavební povolení – AQUATIS a.s. v Brně, z 09/2022. 

• Zaměření zájmového území – AGPOL s.r.o. 06/2017 
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• Doměření pro potřeby projektu DUR geodetickou skupinou AQUATIS a.s. 10/2018 

• Doměření vybraných příčných profilů pro potřeby projektu DSP geodetickou 
skupinou AQUATIS a.s. 06/2022 

• Inženýrskogeologický průzkum – Průzkumné středisko AQUATIS a.s.  

•  Katastrální mapa 

•  Zákres inenýrských sítí od správců sítí 

•  Vodohospodářská mapa 

•  „Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v ř.km 14,231 – 16,840 
I. Etapa“, AQUATIS a.s., leden 2016 

• „Aktualizace návrhu PPO Desná, Šumperk – Kouty nad Desnou“, Pöyry Environment 
a.s., červen 2012 

•  „Biologické posouzení“, Ing. Michal Pravec, červen 2016 

• „Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem v oblasti povodí Moravy a 
v oblasti povodí Dyje“, Povodí Moravy s.p., červenec 2015 

• Český hydrometeorologický ústav – Hydrologické údaje povrchových vod, březen 
2016 

• „Územní plán Rapotín, Právní stav po Změně č.1“, Urbanistické středisko Ostrava 
s.r.o., březen 2015 

• „Územní plán Vikýřovice“, Ing. arch. Vladimír Dujka, květen 2016 

4.2. Charakter přemosťované překážky 
Překračovanou překážkou je řeka Desná. V místě plánované lávky se nachází stávající 

pevný jez, jenž bude v rámci stavby obnoven – viz. SO 30 Celková rekonstrukce Krenišovského 
jezu. 

4.3. Územní podmínky 
Lávka se nachází na okraji intravilánu obcí Rapotín a Vikýřovice. Území je rovinaté v říční 

nivě. V okolí budoucí lávky inundační území (louky), dále pak vesnická zástavba rodinnými domy. 

4.4. Geotechnické podmínky 
V rámci předkládaného geologického posudku byly posouzeny geologické a základové 

poměry v místě navrhovaných protipovodňových opatření na řece Desné ve Vikýřovicích, v říčním 
km 12,088 – 14,231. 

Posouzení geologických poměrů bylo realizováno na základě nových terénních 
průzkumných prací s porovnáním s archivními geologickými průzkumy. Byly provedeny jádrové IG 
vrty (10 ks) do hloubky 8 m a v místě rekonstrukce mostu do 10 m. Dále byl provede jeden hydrovrt 
s čerpací zkouškou. Nakonec byly provedeny sondy těžké dynamické penetrace (8 ks). 

Místu stavby nové lávky jsou nejblíž sondy 5, JV2, JV5 a DP3 (řezy 5 a 6). Zde se 
v uvažované hloubce založení cca 4 m pod terénem nejvíce nacházejí štěrky G2 až G3 nebo vrstvy 
písků S3 až S5. Ojediněle písčité hlíny F3 až F4. 
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Spojitá a volná hladina podzemní vody, která je zde vázána na souvrství fluviálních 
pliopleistocenních štěrkopísků byla zastižena všemi archívními sondami. Úroveň (výška) hladiny 
podzemní vody je zde přímo ovlivňována úrovní hladiny v povrchovém toku, který zde vytváří místní 
erozní bázi podzemním vodám tzv. „mělkého oběhu“. Aktuální úroveň hladiny podzemní vody v 
době provádění stavebních prací lze očekávat cca 20 cm až 30 cm nad úrovní aktuální hladiny vody 
povrchové ve vodoteči.  

V zájmové lokalitě není klasifikována žádným ze stupňů agresivity na betonové 
konstrukce podle ČSN EN 206-1. Podle kritérii ČSN 03 8375 je pro klasifikaci chemického 
působení podzemní vody na ocel rozhodující nalezená hodnota vodivosti, která je hodnocena 
stupněm III a koncentrace agresivního oxidu uhličitého, která je hodnocena stupněm IV. Toto je 
nutno zohlednit v základních požadavcích na použitou izolaci. 

Kvarterní sedimenty, ověřené novými průzkumnými vrty – naprosto převažují štěrky údolní 
terasy, které tvoří souvislou vrstvu o mocnosti 3,5-6,0 m, která byla ověřena novými průzkumnými 
vrty. Jsou většinou hrubé, tvořené opracovanými valouny o průměru do 8 cm, často s příměsí 
valounů o průměru 25-30 cm. Výplní mezer jsou písky střední a hrubé, málo hlinité, jejichž obsah 
většinou nepřekračuje 20%. Převažují valouny krystalických hornin – ortorul a amfibolitů, podstatný 
je i obsah křemene. Soudržné zeminy na povrchu štěrků – dosahují pouze malých mocností (1,0-
1,5 m), často bývají v zastavěných územích nahrazeny navážkou. Hlíny jsou prachovité, silně 
písčité – přecházejí až do písků hlinitých. 

Pliopleistocenní sedimenty jsou to zeminy zeleno-šedo-hnědé barvy, které byly 
průzkumnými vrty zastiženy v hloubce převážně 5-8 m pod terénem, nejčastěji od hloubky 6,5m. 
Jedná se o zeminy nesoudržné, které jsou pevně stmelené a ulehlé, takže po vytěžení a vyjmutí z 
jádrovnice mají charakter celistvého jádra. Po rozdružení se rozpadají na písek, popř. štěrk hlinitý 
až hlínu písčitou pevnou, úlomky slabě opracovaných hornin frakce štěrk a valouny štěrku – 
převážně křemene.  

Geotechnické vlastnosti zemin: 
hor. Edef [MPa] φ’[°] c‘[kPa] γ[kN/m3] Rd [MPa] těžit. 733050, 736133, vrtat. 
F4 7,8 22 18 18,5 0,1 3., I., I. 
S5 50 40 0 19,0 0,2 4., I., II. 
G3 77 34 0 19,0 0,7 5., II., III. 

U opěry 1 (pravý břeh) můžeme očekávat podloží sondy JV2 a DP3 (případně 5): 
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U opěry 2 (levý břeh) můžeme očekávat podloží sondy JV5 a DP3: 
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5. Technické řešení mostu 
Přemostění řeky je navrženo dřevěnou trámovou konstrukcí o jednom poli, prostě uloženou. 

Hlavní nosnou konstrukci bude tvořit dvojice masivních nosníků z lepeného dřeva. Mezilehlá 
mostovka bude dřevěná s možností použít ocelové prvky. Spodní stavba monolitická 
železobetonová s kombinovaným založením.  

5.1. Popis konstrukce mostu 
Založení 
Založení lávky je navrženo jako kombinované. 
Plošný monolitický železobetonový základ průřezu 2,7x0,5 m bude proveden pod dříkem 

opěry, pod křídly pak v průřezu 1,0x0,8 m. Základy jsou navrženy z betonu C30/37-XA2, betonářská 
výztuž je B500 B. 

Pod základem bude proveden podkladní beton C 25/30 XC2 v tloušťce 150 mm. 
Základy budou opatřeny penetračním nátěrem + 2 x nátěrem asfaltovým + 1 x ochrannou 

geotextílií netkanou (300g/m2). 
 Plošný základ bude podporován 5 kusy mikropilot na každé opěře. Hlava mikropiloty bude 

opatřena přivařených plechem P20-300x300 mm.  
 
Spodní stavba 
Spodní stavbu v našem případě tvoří dvě monolitické železobetonové masivní opěry. Křídla 

jsou provedena jako šikmá, taktéž železobetonová monolitická. Výjimkou je pravé křídlo OP1, které 
je provedeno jako krátké, kolmé. Toto křídlo navazuje lícní plochu OP1 na konstrukci jezu. 

Opěry budou provedeny monoliticky, šířky 1,10 m z betonu C 30/37 XF3. Závěrné zídky 
v horní ploše budou přímo pocházeny, proto budou hrany opatřeny nerezovými profily proti 
poškození s protiskluzovou úpravou.  

Křídla budou provedeny taktéž jako monolitické železobetonové, rámově propojené s 
opěrami, tloušťky 0,8 a 0,876 m. Křídla budou provedeny jako plně podporované základem. Křídla 
budou provedena společně s opěrami z betonu C 30/37 XF3, betonářská výztuž je B500 B. 

Mostní opěry a křídla jsou obsypány vhodnou nenamrzavou zeminou (hutnění a úprava dle 
ČSN 73 6244 a TKP). Pokud není dále uvedeno jinak, budou chráněny v místech styku se zeminami 
(resp. 0,25m pod úroveň terénu) penetračním nátěrem + 2 x nátěrem asfaltovým + 1 x geotextilie 
netkaná (300g/m2).  

Výkop provedený v rubu stojek a křídel bude odvodněn drenážní trubkou ∅ 150 v podélném 
spádu min 2 %. Drenáž bude provedena na podkladní beton a bude vyústěna průpichem stojek 
v cca ½ jejich délky. 

Všechny ostré hrany budou zkoseny vložením lišty 30/30 mm do bednění. 
 
Nosná konstrukce 
Nosná konstrukce mostu navržena z dvojice obloukových hlavních nosníků z lepeného 

modřínového dřeva kvality GL24h. Hlavní nosníky jsou navrženy obdélníkového průřezu 1,5/0,25 
m, délky 23,23 m a vzepětí 0,68 m. 
Mostovka je kombinovaná, na ocelové příčníky (U 140) budou položeny podélníky a dubová 
mostovka – pevnosti třídy min. D30. Horní plocha podélníků bude osazena asfaltovou lepenkou. 
Pokud budou mít mostiny statickou funkci, bude v nich drážkováním vyznačena minimální statická 
tloušťka po opotřebování ochozením. Mostiny budou kladeny s mezerami cca 15-20 mm pro 
umožnění odtoku vody a zároveň vysychání. 

Zavětrování nosné konstrukce bude provedeno kříži z ocelové kulatiny s rektifikací. 
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Horní a čelní plochy nosníků NK bude chráněny krycí lamelou. Způsob upevnění lamel musí 
zajistit minimální porušení povrchu nosníků, odvětrání mezery mezi lamelami a nosníkem a výměnu 
lamel. 

Mostiny a krycí lamely jsou je celoročně vystaveny mechanickému (ochození) i klimatickému 
opotřebení. Jedná se tak o spotřební materiál, který je po skončení jeho životnosti nutné vyměnit a 
nahradit novým. Tomu bude uzpůsobeno u uchycení těchto prvků. 

 
Materiály: 
Lepené lamelové dřevo:  GL24h modřín, Nsi, TP3 
Mostiny:    Dubové řezivo, pevnostní třída D30 
Ocel:     S235, S355 
Spojovací prostředky:  šrouby + svorníky, pevnostní třída 8.8. 

ostatní spojovací materiál – dle výrobce. 
 
Povrchová úprava: 
Lepené lamelové dřevo:  Nsi, 1x impregnace + 2x lazura (odstín dle požadavku investora) 
Mostiny, podélníky:   Bez povrchové úpravy. 
Ocelové prvky vyráběné:  Žárový zinek dle ČSN EN 1461. 
Spojovací prostředky:  Šrouby + svorníky – Žárový zinek dle ČSN EN 1461, 

vruty + ostatní spojovací materiál – Žárový zinek dle ČSN EN 1461 
vruty do mostin + vruty do krycí lamely – nerezová ocel A2, 
alternativně vruty např. Roothoblaas s povrchovou úpravou EVO 
(třída odolnosti proti korozi C4)  

 
V rámci výběrového řízení na dodavatele a následné realizační dokumentaci je možné 

provést dílčí změny nosné konstrukce. Všechny změny budou odsouhlaseny investorem a 
projektantem DSP. 

Výsledná konstrukce bude odpovídat třídě provozu 3 a třídě ohrožení 3 dle ČSN EN 
1995-1-1 a dále všem platným předpisům jak po stránce únosnosti, tak i po stránce 
použitelnosti – trvanlivosti stavby. Součástí realizační dokumentace bude podrobný statický 
výpočet dodané NK, včetně posouzení účinků na opěry a založení. 

Výroba konstrukce lávky se předpokládá mimo staveniště – na místo stavby bude 
lávka dovezena již smontovaná, případně bude smontována na montážní plošině v místě 
stavby. Kompletní nosná konstrukce bude osazena na spodní stavbu. 

Součástí dodávky NK budou i dva údržbové nátěry veškerých částí lávky (1. nátěr po 
2 letech od přejímky NK, 2. nátěr před koncem záruční doby). 

Součástí dodávky NK bude i návod na údržbu a užívání lávky. 
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5.2. Vybavení mostu 
Mostní svršek 
Pochozí plocha mostovky bude provedena z dubových mostin – viz. nosná konstrukce. 
 
Římsy 
Neprovádí se. 
 
Ložiska 
Lávka bude uložena na elastomerové nebo ocelová ložiska. Návrh ložisek bude součástí 

RDS po výběru výrobce. 
 
Dilatační závěry 
Nebudou prováděny. Volná dilatační spára bude překryta nerezovým plechem. 
 
Odvodnění mostu 
Neprovádí se. Mostovka bude provedena s mezerami mezi mostinami, jenž umožní plynulý 

odtok vody. 
 
Svodidla 
Neprovádí se. 
 
Zábradlí 
Lávka bez zábradlí – hlavní nosníky provedeny s horní plochou ve výšce 1,10 m nad 

povrchem chodníku. 
Na křídlech budou provedena bezpečnostní ocelová zábradlí výšky 1,10 m. 
 
Přechodové oblasti 
Výkop pro opěry bude zpětně zasypán zásypem dle ČSN 73 6244 z vhodné zeminy hutněné 

na 95 % PS, resp. Id=0,80. V rubu pod drenáží ve sklonu 5 % k opěře bude položena těsnící folie 
s ochrannou geotextilií. Dále bude proveden ochranný obsyp opěry štěrkopískem 0-32 a dokončen 
zásyp dle ČSN73 62 44.  

 
Revizní přístupy 
Revizní schodiště nejsou navržena. Přístup pod lávku bude možný z terénu. 
 
Měřící a ochranná zařízení 
Nebudou osazena. 
 
Úprava pod mostem 
Úpravy terénu v okolí lávky na pravém břehu jsou obsahem SO 12 Úpravy na PB břehu 

nad Krenišovským jezem, na levém břehu jsou součástí stavebního objektu SO 04 Opatření na LB 
nad Krenišovským jezem. Opevnění břehů a dna pod lávkou kamennou dlažbou do betonu 30/20/10 
je součástí tohoto SO. 

 
Skrývka ornice 
V rámci tohoto objektu se skrývka ornice nebude provádět. 
 



AKCE  ČÍSLO ZAKÁZKY  LIST  ČÍSLO 

PŘÍRODĚ BLÍZKÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ NA ŘECE 122038A  11 

DESNÉ V ÚSEKU Ř. KM 12,088 – 14,231     

SO 40 LÁVKA PŘES ŘEKU DESNOU NAD KRENIŠOVICKÝM JEZEM STUPEŇ: DPS 

 

Přístupové rampy 
Na obou koncích lávky budou zřízeny krátké přístupové rampy napojující lávku na přilehlé 

obslužné komunikace.  
Rampy budou provedeny v podélném sklonu max 8 %. Povrch ramp bude zpevněn 

geobuňkami tl. 0,20 m prosypáním a zavibrováním  hrubým drceným kamenivem fr. 16 – 32 mm a 
s přesypem hrubým drceným kamenivem stejné frakce tl. 0,05 m se zakalením povrchu. Celková 
výška zpevnění je 0,25 m.  

Rampy jsou součástí SO 12 na pravém břehu a SO 04 na levém břehu. 

5.3. Statické a hydrotechnické posouzení 
Byl proveden statický výpočet dle souboru norem EC. Hydrotechnicky bylo posouzeno 

odvodnění mostu i koryto pod mostem. 

5.4. Cizí zařízení na mostě 
Na mostě se nenachází žádná cizí zařízení. 

5.5. Řešení protikorozní ochrany a bludné proudy 
Korozní průzkum nebyl proveden. S ohledem na umístění stavby a její okolí se předpokládají 

proudové hustoty odpovídající 3. stupni základních ochranných opatření dle TP124. 
Bude provedena pouze primární a sekundární ochrana ve smyslu TP124 (izolace Alp+NaIP, 

požadavky na betony a krytí výztuže). Konstrukční opatření nejsou požadovány. 

5.6. Požadované podmínky a měření sedání (měření a monitoring) 
Měření PKO po výstavbě se nepožaduje. Měření sedání se nepožaduje. Během jednotlivých 

etap výstavby bude prováděno kontrolní geodetické sledování mostu. 

5.6.1. Vytyčení mostu 

Podrobné body jsou vytyčeny v souřadnicovém systému JTSK. Nadmořské výšky jsou 
uvedeny ve výškovém systému Balt po vyrovnání (Bpv). Zhotovitel provede zřízení vytyčovací sítě. 

5.7. Požadované zatěžovací zkoušky 
Projektant nepožaduje provedení statické zatěžovací zkoušky dle ČSN 73 6209. 

5.8. Dopravní značení 

5.8.2. Přechodné dopravní značení 

Nebude prováděno 

5.8.3. Trvalé dopravní značení 

Po dokončení mostu se na obou předpolích lávky osadí značky B3a a tabulky s evidenčním 
číslem. 

5.9. Směrové a výškové vedení trasy na mostě 
Směrové a výškové vedení trasy vychází z navržené úpravy toku v okolí lávky a požadované 

kapacity mostního otvoru. 
Niveleta na lávce se nachází ve vrcholovém oblouku o poloměru R=100 m. 
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5.10. Zemní práce 
Veškeré výkopy jsou navrženy jako nepažené, budou svahovány ve sklonu cca 1:1. 

Předpokládáme, že hladina spodní vody je spřažená s úrovní hladiny vodoteče. Hladina podzemní 
vody tedy bude zasahovat do výkopových prací základových pásů opěr a křídel. Je počítáno 
s odvodněním a čerpáním podzemních vod ze stavební jámy. 

Ze strany řeky bude stavební jáma tvořena štětovnicovou stěnou ze štětovnic VL604, která 
bude vetknuta až pod úroveň říčních štěrků. Po dokončení stavby lávky a jezu budou štětovnice 
ponechány ve dně řeky, pouze se zkrátí do úrovně dna. 

6. Výstavba mostu 

6.1. Postup a technologie stavby mostu 
Postup prací bude následující: 

• Výkopové práce pro základy 
• Provedení mikropilot 
• Betonáž základů opěr a křídel 
• Betonáž opěr  
• Izolace spodní stavby 
• Osazení nosné konstrukce – výroba mimo staveniště 
• Provedení přechodových oblastí 
• Provedení násypů přístupových ramp 
• Provedení vozovky na rampách 
• Ohumusování ramp a dotčeného okolí stavby 

6.2. Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby 
Je třeba zajistit příjezd vrtné soupravy pro provedení mikropilot. 

6.3. Související (dotčené) objekty stavby 
SO 30 Celková rekonstrukce Krenišovického jezu  
SO 04  Opatření na LB nad Krenišovským jezem 
SO 12  Opatření na PB nad Krenišovským jezem 
SO 50  Úpravy koryta řeky Desné 

6.4. Vztah k území (inženýrské sítě, ochranná pásma, omezení provozu apod.) 

6.4.1. Inženýrské sítě 

V místě těsné blízkosti lávky, v ř. km 12,743 kříží Desnou nadzemní vedení VN ve správě 
společnosti ČEZ.  

6.4.2. Ochranná pásma 

Stavbou zavazovacích pilířů lávky bude dotčeno ochranné pásmo nadzemního vedení VN 
ve správě společnosti ČEZ.   

6.4.3. Omezení provozu 

Nedojde k omezení provozu na žádné komunikaci. 
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6.5. Požadavky na materiály 

6.5.4. Betony 

 konstrukce       beton dle ČSN EN 1992-1    
 - podkladní beton  C 25/30-XC2-Cl 0,2 – Dmax.22-S3  
 - základy   C 30/37-XC3, XD1, XF3, XA2-Cl 0,2 – Dmax.22-S3 
 - dříky opěr, křídla  C 30/37-XC4, XD1, XF3, XA2-Cl 0,2 – Dmax.22-S3 

6.5.5. Betonářská výztuž 

Betonářská výztuž:  B500B dle ČSN 42 0139 
Krytí výztuže:   řídí se požadavky ČSN EN 1992-1-1 

6.5.6. Povrchová úprava betonových konstrukcí 

 konstrukce     kategorie povrchové úpravy dle TKP 18 
 - pohledové plochy      C2b 
 - neviditelné plochy      C1a 
 - nebedněné plochy      E 

 
Požadavky na kvalitu povrchů se řídí dle TKP 18 MD-OPK příloha P10. 
Není-li ve výkresové dokumentaci předepsáno jinak, provede se zkosení hran 30/30 mm. 

7. Bezpečnost práce 
Při realizaci mostních objektů je nutné seznámení všech zúčastněných osob s 

bezpečnostními zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími platnými normami v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

  
 Veškeré práce na tomto objektu musí respektovat:  

• Zákoník práce č. 262/2006 Sb.  
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích včetně příloh č. 1-5.  
• Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci.  
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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8. Závěr 
Před zahájením stavebních prací je nutno všechny křižující a souběžné inženýrské sítě za 

účasti jejich majitelů (příp. správců nebo uživatelů) vytyčit a viditelně označit. Práce v blízkosti těchto 
vedení musí probíhat dle podmínek vyjádření majitelů sítí a dle ČSN 73 6005. Stavební práce a 
postup stavby musí být v souladu s platnými normami a předpisy. Před zahájením prací je nutné, 
aby zhotovitel stavby předložil technologické postupy pro jednotlivé stavební činnosti a doložil 
certifikáty jednotlivých materiálů.  

   

 
JE NUTNO VYPRACOVAT REALIZAČNÍ DOKUMENTACI STAVBY, VE KTERÉ 

BUDOU DOPRACOVÁNY DETAILY KONSTRUKCE. 
 

 
V Brně, leden 2023       Ing. Jan Matějíček  
 


