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1. Všeobecná část 

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

 

Název stavby : Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v 

úseku ř. km 12,088 – 14.231 

Stavební objekt : SO 60.4.3   

Název objektu : Přeložka STL plynovodu na ulici K Lužím 

Místo stavby : k.ú. Vikýřovice - 781827, k.ú. Rapotín – 739359 

Kraj : Olomoucký kraj 

Stupeň dokumentace : Dokumentace pro provádění stavby 

Vlastník/správce objektu :  

Investor : 

 

Projektant : 

 

Projektant SO : 

Obec Rapotín 

Šumperská 775, 788 14 Rapotín  

 

Dopravoprojekt Brno a.s. 

Kounicova 271/13, 602 00 Brno 

 

GAsAG spol s r.o. 

V Újezdech 559/2, 621 00 Brno 

 

B. ZMĚNY PROTI PŘEDCHOZÍMU STUPNI PD 

Beze změn. 

C. POPIS OBJEKTU 

Řešená oblast se nachází v Olomouckém kraji v intravilánu obcí Vikýřovice a Rapotín 

situovaných severovýchodně od města Šumperk v údolí řeky Desné. Oběma obcemi protéká řeka 

Desná, která odděluje Vikýřovice od protějšího Rapotína. Obec Vikýřovice leží na levém a z části 

i pravém břehu řeky Desné. Na pravém břehu je území Vikýřovic situováno ve spodní části obce v úseku 

od mostu přes řeku Desnou na ulici Hraběšická (ev. č. 44638-2) po Krenišovský jez. Směrem od jezu 

proti proudu pokračuje na pravém břehu území a zástavba obce Rapotín. 
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Zástavba obce Vikýřovice se rozkládá převážně v prostoru mezi levým břehem řeky Desné a 

železniční tratí Šumperk – Kouty nad Desnou. Zástavba obce Rapotín je situována mezi pravým břehem 

a silnicí I/11 Hradec Králové – Šumperk – Ostrava. Řešený úsek délky 2,143 km začíná u mostu 

přes řeku Desnou (Ev.č. mostu 44638-2) na ulici Hraběšická ve Vikýřovicích (u penzionu U Jirsáka) a 

je ukončen u jezu Červený Dvůr, kde plánovaná protipovodňová opatření navazují na protipovodňová 

opatření realizovaná výše proti toku v obcích Rapotín, Vikýřovice a Petrov nad Desnou. 

V celém sledovaném úseku se nachází poměrně rovinatý terén s rozvinutou zástavbou 

rodinných domů, zemědělskou a průmyslovou zástavbou umístěných v dnešním záplavovém území. 

Koryto je v předmětném úseku neohrázované a jeho kapacita dosahuje hodnoty průtoku Q10 – Q20. Místy 

je koryto kapacitnější a vyhovuje parametrům návrhového průtoku  Q50 bez bezpečnostního převýšení. 

V takovém případě bude provedena pouze úprava břehů a opevnění svahů bez nutnosti budování 

protipovodňových opatření. 

Rozsah staveniště je dán tvarem hlavního recipientu. Stavební pozemek se rozprostírá podél 

toku Desné na obou březích v úseku od silničního mostu na ulici Hraběšická (ev. č. 44638-2) po jez 

Červený Dvůr.  

D. ROZSAH A UMÍSTĚNÍ SO 60.4.1 V RÁMCI VÝŠE UVEDENÉ STAVBY JSOU PATRNÉ Z PŘÍLOHY 

PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY. V TÉTO TECHNICKÉ ZPRÁVĚ JE PODROBNĚJI POPSÁN POUZE 

STAVEBNÍ OBJEKT PŘELOŽKY PLYNOVODU. 

E. SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY 

Objekt souvisí s následujícími stavebními objekty: 

SO 20.6 Most ev. č. 44638-2 na silnici III/44638 přes řeku Desnou 

Objekt rovněž souvisí s uvažovanou rekonstrukcí chodníku spojenou s odvodněním ul. K Lužím 

F. POUŽITÉ PODKLADY 

Geodetické 

a) Zaměření zájmového území - AGPOL s.r.o. 06/2017 

b) Doměření pro potřeby projektu DUR geodetickou skupinou AQUATIS a.s. 10/2018 

c) Doměření vybraných příčných profilů pro potřeby projektu DSP geodetickou skupinou 

AQUATIS a.s. 06/2022 

d) Vikýřovice, rekonstrukce místní komunikace, ulice Ke Splavu - Zaměření skutečného provedení - 

mapoval Geoprof s.r.o., Lidická 5, Bruntál 792 01 

e) Katastrální mapy, výpis z katastru nemovitostí dotčených a sousedních parcel – informace 

z www.cuzk.cz 

Průzkumné 

a) Inženýrskogeologický průzkum - Průzkumné středisko AQUATIS a.s. v  

b) Stavebně technický průzkum opěrné zdi nad dřevěnou lávkou – JLR DIAMOND Roman Wojnar, 

Vendryně 347, 739 94 Vendryně, z 06/2022. 

http://www.cuzk.cz/
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Projektové 

a) Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v úseku ř. km 12,088 – 14.231 

Dokumentace pro územní řízení - AQUATIS a.s. v Brně, z 02/2021. 

b) Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v úseku ř. km 12,088 – 14.231  

KONCEPT DOKUMENTACE pro vydání rozhodnutí o umístění stavby - AGPOL s.r.o. z 06/2017. 

c) Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v km 14,231 – 16,480 – DSP - AQUATIS 

a.s. v Brně, z 05/2016. 

d) Vikýřovice, rekonstrukce místní komunikace ul. Ke Splavu – DSP - Zdeněk Vladyka s.r.o., 

Na Honech I, 5540, 760 05 Zlín z 02/2016.  

e) Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice – ul. K Lávce a ul. Za Tratí – dokumentace 

pro stavební povolení - PROJEKCE s.r.o., vodní a dopravní stavby, Šumperk z 12/2015. 

f) Vikýřovice, Chodník při ul. K Lužím a Hraběšická – dokumentace pro společné územní 

a stavební řízení, Zdeněk Vladyka s.r.o., Na Honech I, 5540, 760 05 Zlín z 10/2020. 

g) Vikýřovice – Sokolská, nové NNk zpracované společností ENPRO Energo s.r.o. v 08/2019. 

Dokumentace k úpravám stávajícího silového vedení ve správě společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

v ulicích Sokolská, Potoční a K Lávce.  

Ostatní 

a) Situační zákresy inženýrských sítí a zařízení ve správě různých správců obdržené na žádost 

projektanta v rámci této projektové dokumentace  

b) Mostní list mostu pozemní komunikace Ev. č. mostu 44638-2, Most přes řeku Desná na ulici 

Hraběšická ve městě Šumperk. 

c) Záznamy z výrobních výborů konaných za účelem projednání PD. 

d) Dohody z jednání s občany a pochůzky po trase PPO. 

e) Fotodokumentace 

f) Projektová dokumentace přeložky plynovodu byla zpracována na základě v současné době 

platných předpisů, norem, technických pravidel, technických doporučení a technických instrukcí a 

dalších navazujících vyhlášek a předpisů. Zejména se jedná o normy EN 12007-1, EN 12007-2, EN 

12007-3, EN 12007-4 pro stavbu STL a NTL plynovodů z polyetylenu a oceli a ČSN EN 12327, ČSN 

736005, ČSN 733050, TPG 70201, TPG 70204 pro plynárenská zařízení. Dodavatel (zhotovitel) je 

též povinen v rámci realizace stavby dodržovat příslušné normy, předpisy, nařízení a dbát o 

bezpečnost při práci. Současně je nutno respektovat podmínky stavebního povolení a jednotlivých 

správců a majitelů zařízení zahrnutých v dokladové části tohoto projektu. Prováděcí závod je povinen 

dodržovat platné normy, předpisy a nařízení a dbát o bezpečnost při práci.  

Dokumentace je zpracována v souladu s energetickým zákonem č. 670/2004 Sb. ze dne 14. 

prosince 2004,  kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní 

správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (Energetický zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 
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2. Architektonicko-stavební řešení 

Architektonické řešení vychází z účelu a využití stavebního objektu. 

3. Technické řešení 

Účel objektu 

Středotlaká síť ve Vikýřovicích je zásobena z RS Šumperk XI. Skřivánčí Dvůr, RS Šumprerk VII. 

Vikýřovice a RS Rapotín - obec. Středotlaké plynovody jsou zokruhované a zásobují Vikýřovice 

z několika stran. Páteřní plynovod je vedený z Šumperka na ulici Hraběšická, kříží řeku Desná a 

směřuje podél ulice Šumperská do zástavby Vikýřovic. Větev STPE 110 je u mostu napojena na větev 

STPE 160/STO 150.  

Řešený úsek PPO na řece Desná délky 2,143 km začíná u mostu přes řeku Desnou (Ev.č. 

mostu 44638-2) na ulici Hraběšická. Součástí PPO je navrhovaná rekonstrukce mostu současně 

s úpravou  komunikace, které vyvolají nutnost přeložky plynovodního řadu. 

Stavební objekt SO 60.4.3 řeší kolizi stávajícího středotlakého plynovodu OC 200 – v místě 

navrhované úpravy komunikace v křižovatce ulic Šumperská, Hraběšická a K Lužím, kde následně 

upravuje polohu středotlakého plynovodu PE 225 v komunikaci vzhledem k ostatním IS, dopojení STPE 

90 a přípojky PE 50.   

Rozsah, dispoziční a funkční řešení objektu 

SO 60.4.3.  Přeložka STL plynovodu na ulici K Lužím 

Je navržena přeložka plynovodu STPE materiál PE-100, profil DN 225 a DN 90 v místě 

navrhované úpravy komunikace v křižovatce ulic Šumperská, Hraběšická a K Lužím, kde následně 

upravuje polohu středotlakého plynovodu PE 225 v komunikaci vzhledem k ostatním IS, dopojení STPE 

90 a přípojky PE 50.  

Úsek A – přeložka STPE 225 

Začátek přeložky STPE 225 je navržen v křižovatce ulic Šumperská a Hraběšická, napojením 

na STO 200. Napojení je navrženo v přímé bezpečnostní tvarovka SHUCK DN 200 a přechodová 

tvarovka OC/PE 200/225. V místě napojení bude svár a veškeré ocelové části plynovodu chráněny 

páskou SERVIWRAP s 50% překrytím a kryty geotextílií. V místě změny materiálu je navržen KVZ 

vývod do poklopu nebo doporučujeme osadit marker.  

Za napojením je potrubí odsunuto směrem do komunikace, kde se po 12,0 m lomí pod úhlem 

300  směrem do ulice K Lužím. Za lomem je v km 0,013 osazen PE T-kus 225/90/225 a navrženo 

dopojení větve PE 90, směřující do ulice Hraběšická (koncová větev). Za napojením PE 90 plynovod 

pokračuje v komunikaci do ulice K Lužím, kde je před hranicí úpravy komunikace napojen na potrubí 

OC 200.  

V km 0,026 dochází k přepojení přípojky pro dům č.p.306. Nová přípojka bude napojena na PE 

225 přípojkovou tvarovkou PE 225/50 a vedena do nivelety stávající přípojky OC 40. Napojení na 
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přípojku je navrženo přechodovou tvarovkou PE/OC 50/40. V místě napojení doporučujeme osadit 

marker. Ostatní plynárenské zařízení beze změny. 

Konec přeložky STPE 225 je navržen ve vozovce napojením na STO 200. V místě napojení je 

navržena přechodová tvarovka PE/OC 225/200 a bezpečnostní tvarovka SHUCK DN 200. V místě 

napojení bude svár a veškeré ocelové části plynovodu chráněny páskou SERVIWRAP s 50% překrytím 

a kryty geotextílií. V místě změny materiálu je navržen KVZ vývod do poklopu nebo doporučujeme osadit 

marker.  

Délka STL plynovodu   35,0 m 

Jmenovitá světlost potrubí  DN 225 

Materiál plynovodu   PE 100 RC S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM,  

SDR 17,6, DN 225*12,8 mm s ochranným pláštěm 

Délka STL plynovodu   5,0 m 

Jmenovitá světlost potrubí  DN 90 

Materiál plynovodu   PE 100 RC S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM,  

SDR 17,6, DN 90*5,1 mm s ochranným pláštěm 

Provozní tlak    1 bar  

Délka STL přípojky   2,5 m 

Jmenovitá světlost potrubí  DN 50 

Materiál plynovodu   PE 100 RC S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM,  

SDR 11, DN 50*4,6 mm s ochranným pláštěm 

Rušený plynovod (vytažení ze země v celém rozsahu) 

OCEL DN 200 – 24,5 m 

DEMONTÁŽ PLYNOVODU  

V rámci výstavby přeložek plynovodů dojde k odstavení z provozu a odpojení stávajícího OC a 

PE plynovodu. Po provedení montáže nového plynovodu bude stávající plynovod odplynován a připraví 

se k demontáži. Stávající odstavené úseky plynovodů budou zrušeny v celém rozsahu (mimo 

soukromou předzahrádku domu č.p. 282) – potrubí bude po odplynování odstraněno a budou zrušeny 

všechny stávající nepoužívané poklopy a plynárenské zařízení na rušeném stávajícím plynovodu.  

Veškeré demontážní práce budou provedeny dle směrnice plynárenského podniku. Plynovod 

bude řádně odplyněn vzduchem, případně inertním plynem. Kvalita odplynění plynovodu bude 

překontrolována na odebraném vzorku z potrubí. Koncentrace smí být nejvýše 10% dolní meze 

výbušnosti. Veškeré nadzemní příslušenství plynovodu bude odborně demontováno a odstraněno. Na 

likvidaci plynovodu musí být dodavatelem vypracován technologický postup, který bude schválen 

provozovatelem plynovodu. Demontované potrubí bude uloženo na předem určené skládky. 
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POPIS KŘÍŽENÍ PLYNOVODU 

Projektant upozorňuje, že poloha podzemních vedení uvedena v dokumentaci je pouze 

orientační a není v žádném případě spolehlivým ukazatelem místa jejich uložení. Je proto nutné požádat 

majitele křížených podzemních vedení i podzemních vedení probíhajících v blízkosti trasy 

v požadované lhůtě před zahájením zemních prací o přesné vytýčení průběhu podzemních vedení 

přímo v terénu. O vytýčení požádá investor příslušnou organizaci. Bez tohoto vytýčení a přesné znalosti 

polohy všech podzemních vedení se nesmí v žádném případě zahájit zemní práce na plynovodu. 

Projektant upozorňuje na zákaz používání mechanismů v ochranných pásmech venkovních el. vedení 

a na nutnost projednat problematiku podjezdu mechanismů s příslušným provozovatelem tohoto 

zařízení. Dále je nutno dodržovat Energetický zákon č. 670/2004 Sb.   

Min. vzdálenost mezi plynovodem a křižovanými zařízeními dle ČSN 73 6005 tab. č. 2 

0,7 m mezi plynovodem a silovými kabely do 110 KV 

0,5 m mezi plynovodem a stokami 

0,3 m mezi plynovodem a dálkovým kabelem 

0.2 m mezi plynovodem a silovými kabely do 10 KV a 35 KV 

0,15m mezi plynovodem a vodovodem 

0 - 0,1m mezi plynovodem a silovými kabely do 1KV, sdělovacími kabely, plynovody, tepelnými 

vedeními, kabelovody 

Min. vzdálenost mezi plynovodem a v souběhu jdoucími podzemními vedeními dle ČSN 

73 6005 tab. 1.  

1,0 m mezi plynovodem a stokami, kabelovody 

0,6 m mezi plynovodem a silovými kabely 

0,5 m mezi plynovodem a vodovodem, tep. vedeními 

0,4 m mezi plynovodem a sděl. kabely, plynovody 

ZEMNÍ PRÁCE  

Všeobecně 

Pro zemní práce při stavbě plynovodu, tj. pro přípravu pracovního pruhu, výkopy, zásypy rýhy 

a úpravu pracovního pruhu, platí nařízení vlády č.591/2006 Sb., ČSN EN 1610 a ČSN 73 6133 a TP 

146 a ČSN 73 3050 (tato norma vzhledem k neplatnosti je pouze doporučena). 

Před zahájením vlastních výkopových prací budou veškeré stávající IS náležitě vytyčeny a po 

dobu výstavby budou jejich trasy včetně OP respektovány.  

Veškeré práce prováděné v OP plynárenského zařízení (1,0 m na každou stranu od líce 

potrubí) musí být prováděny ručně.  
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Přípravné práce 

Před zahájením zemních prací dodavatel provede kontrolu staveniště a vyhotoví inspekční 

správu. Před zahájením výkopů v blízkosti podzemních vedení musí být provedeno jejich vytyčení, 

případně ruční obnažení podzemního zařízení za podmínek stanovených správcem nebo 

provozovatelem uvedeného zařízení. V případě, že v pracovním pruhu plynovodu se nachází jiná 

podzemní zařízení, musí provozovatel stanovit podmínky, za kterých se může výstavba provádět.  

Hloubení jam pro propoje  

Výkopy v místě propoje, instalací škrtícího zařízení musí mít min. rozměry 3,0 x 1,5 m s 

hloubkou výkopu 0,5 m pod dno potrubí. Místo pro instalaci škrtícího musí být vzdáleno min. 1,0 m od 

místa propoje. Výkopek ukládat min. 0,5 m od hrany výkopu. 

Hloubení a úprava dna výkopu rýhy 

Hloubku a šířku rýhy, zajištění proti sesutí jako i případné svahování rýhy se určuje podle ČSN 

EN 1610 a ČSN 73 3050 (hloubka výkopu rýhy pro potrubí se rozumí kolmá vzdálenost mezi dnem rýhy 

a povrchem terénu). 

Potrubí bude uloženo v hloubce do 1,4 m s krytím min. 1,0 m (v komunikaci 1,2 m). Min. šířka 

rýhy 0,8 m. Kolmé stěny budou zabezpečeny pažením pokud bude hloubka výkopu větší než 1,3 m a 

budou do něho vstupovat pracovníci dodavatele. Vedle rýhy musí být ponechán volný prostor min. 0,5 

m po obou stranách. Šířka rýhy v místech montáže ohybů může být rozšířena podle potřeby tak, aby 

nedošlo k poškození a potrubí bylo bezpečně uloženo na dno rýhy. Dno rýhy musí být upraveno tak, 

aby potrubí leželo v celé délce na jejím dně. Potrubí se nesmí opírat o kameny a jiné tvrdé předměty, 

které by mohly poškodit potrubí nebo deformovat stěny potrubí.  

Ukládání potrubí do výkopu rýhy 

Před uložením potrubí musí být dno výkopu rýhy upraveno – pískové lože o tl. 10 cm. Spouštění 

může být zahájeno pouze na základě písemného souhlasu technického dozoru investora 

(provozovatele). Potrubí se musí uložit bez rázů na dno výkopu rýhy a bez drhnutí o stěny výkopu.  

Protikorozní ochrana   

Nad plynovod z PE se ukládá souběžně s potrubím signalizační vodič, který musí být připevněn 

kvalitní páskou na vrch potrubí. Dimenze tohoto vodiče je 2 x opláštěný kabel CYY 1 x 2,5 mm2 černý 

připevněný á 3 bm na potrubí.   

Volbu izolačního systému a jeho zabezpečení (podsyp a obsyp, prostředky mechanické 

ochrany), izolování plynovodu požadujeme provést podle TPG 920 21 v souladu s DSO_TX_B01_06_02  

Řešení pasivní protikorozní ochrany plynárenských zařízení. 
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Zához výkopu rýhy 

Obsyp plynovodu lze provést vhodnou zeminou z výkopu bez ostrých příměsí, v místech kde 

není na potrubí ochranná vrstva nebo v místě armatur obsyp provést výhradně pískem do výše cca 20 

cm nad povrch plynovodu. Nad obsyp bude položena výstražná perforovaná folie žluté barvy, jejíž šířka 

bude přesahovat vnější průměr uloženého potrubí po obou stranách nejméně o 50 mm. Výstražná folie 

je uložena 0,3 m nad horní hranou položeného plynovodního potrubí.  

Zásyp plynovodu je předepsán rovněž zeminou z výkopu až na úroveň HTU pro úpravu terénu, 

komunikací a chodníků. Zásyp bude proveden mimo zabudované armatury a jejich spoje, jejichž těsnost 

je nutno překontrolovat. Po úspěšné tlakové zkoušce pevnosti a těsnosti je možno provést zaizolování 

spojů a dokončení záhozu celého plynovodu.  

Zához výkopu rýhy se provádí bezprostředně po uložení plynovodu do výkopu. Před zásypem 

potrubí se provedou potřebná zaměření trasy. Narušené zpevněné i nezpevněné povrchy budou po 

ukončení stavebně montážních prací uvedeny do stavu požadovaném stavbou úpravy ploch. 

Konečná úprava povrchu  

Po provedení všech předepsaných zkoušek bude přistoupeno ke konečným úpravám povrchů.   

TRUBNÍ MATERIÁL 

Plastové potrubí a tvarovky 

Pro stavbu plynovodu budou použity trubky z polyethylenu z materiálu z materiálu PE 100 RC 

s ochranným pláštěm - SDR 17,6 dimenze 160 a 110 a z materiálu PE 100 RC s ochranným pláštěm – 

SDR 11 dimenze 63, 32. Veškeré potrubí musí být doloženo platným atestem a pracovníci provádějící 

montáž potrubí musí prokázat platným svářečským průkazem. Dodržet požadavek na značení trubek 

v souladu s TPG 702 01, čl. 4.2 a prEN 1555-2.   

Tvarovky a elektrotvarovky 

Tvarovky a elektrotvarovky a armatury z polyetylenu PE 100 – SDR 11 – používá se kusů 

vyrobených a certifikovaných oprávněnou autorizovanou osobou, s uvedením vhodnosti použití pro 

zemní plyn. Dodržet požadavek na značení tvarovek a elektrotvarovek v souladu s ČSN 64 3042, čl. 

5.4 a prEN 1555-3, prEN 1555-4.  

Chráničky a ochranné potrubí 

Pro tuto stavbu jsou navrženy ochranné trubky při křížení kanalizace. Budou použity chráničky 

z plastu jakostní třídy PE 100 a SDR 17 (SDR 26). Ochranné potrubí musí být žluté barvy, nebo jiné 

barvy označené nejméně čtyřmi podélnými koextrudovanými žlutými pruhy rovnoměrně rozmístěnými 

po jejich obvodu. Plynovod musí být v chráničce (OTR) vystředěn plastovými vystřeďovacími prvky 

(např. systému RACI nebo MF, atd.). Čela chrániček (OTR) budou utěsněna gumovými manžetami 

(např. DISA, PLITEC, atd), a to nedělenými.  
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POŽADAVKY NA PROVEDENÍ STAVBY 

Stavba plynovodního zařízení musí být prováděna v souladu s ČSN EN 12007, ČSN EN 12327, 

ČSN 73 6005, ČSN 73 3050, TPG 70201, TPG 702 04 a ustanovení energetického zákona 458/2000 

Sb. 

Stavba PZ musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen #PD#) 

a v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, TPG, TIN, Technickými požadavky 

provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete 

na: http://www.gasnet-distribuce.cz/cs/ technicke-dokumenty/.   

Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit 

zahájení stavby provedením registrace stavby https://www.gasnet-

distribuce.cz/cs/evis/prihlaseni/index/. Zhotovitel obdrží po registraci stavby z centrální adresy jedinečné 

identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou. 

Stavbu PZ (mimo samostatně budované plynovodní přípojky) a propojovací práce na stávající 

PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01. Certifikát musí odpovídat typu PZ a 

prováděné činnosti. 

Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. 

Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice 

provozovatele distribuční soustavy - Dokumentace distribuční soustavy (Zaměření plynárenského 

zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí). Geodetická směrnice je k dispozici na 

http://www.gasnet-distribuce.cz/cs/technicke-dokumenty/.  

Upozorňujeme, že geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ zpracovaná dle 

uvedené směrnice bude vyžadována při odevzdání a převzetí stavby PZ. 

Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout na příslušném regionálním oddělení 

operativní správy sítí viz kontaktní informace na http://www.gasnet.cz/cs/ds/. 

Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG. Seznam dokladů je 

k dispozici na http://www.gasnet-distribuce.cz/cs/technicke-dokumenty/. 

Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu PDS se 

vpuštěním plynu. 

Toto stanovisko včetně schválené PD musí být k dispozici na stavbě PZ. 

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PLYNOVODY 

Propojovací práce budou realizovány na základě souhlasu s uvedením PZ do provozu vydaným 

- oprávněným zástupcem provozovatele PZ. Zhotovení propojovacích a rozpojovacích prací na 

plynovodech (práce pod tlakem plynu), bude provedeno zásadně oprávněným zástupcem provozovatele 

distribuční sítě společností GridServices úsekem provozu a údržby sítí - odborem skupiny speciálních 

prací, dle Metodického pokynu DS_MP_G09_03_05 Práce na PZ RWE při zvýšeném nebezpečí, 

poruchách a haváriích, na základě objednávky zhotovitele (investora) k provedení prací. Zajištění 

http://www.rwe-distribuce.cz/cs/
https://www.rwe-distribuce.cz/cs/evis/prihlaseni/index/
https://www.rwe-distribuce.cz/cs/evis/prihlaseni/index/
http://www.rwe-distribuce.cz/cs/technicke-dokumenty/
http://www.rwe.cz/cs/ds/
http://www.rwe-distribuce.cz/cs/technicke-dokumenty/
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přerušení dodávky plynu odběratelům dle Metodického pokynu GRID_MP_G09_03_06 Pravidla pro 

informování dotčených účastníků trhu s plynem při přerušení distribuce plynu. Propojovací práce budou 

prováděny přednostně mimo topné období. Realizace propojů v topné sezóně může být provedeno, 

pokud okolní teplota neklesne pod +5°C. Materiál k provedení propoje plynovodu zajistí a dodá zhotovitel 

stavby plynovodu, včetně geodetického zaměření propojů a rozpojů. V případě nutnosti řešení 

dopravního omezení k provedení propojovacích prací tyto omezení zajistí zhotovitel stavby, dle 

požadavku technika provozu. Dílčí propojovací a rozpojovací práce mohou být operativně řešeny při 

realizaci stavby. 

Způsob technologického provedení rozpojovacích a propojovacích pracích plynovodů 

pod přetlakem plynu NTL a STL dle TPG 70206 - Přerušení průtoku plynu v plynovodech uzavíracími 

balony.  .  

Odstavení potrubí se předpokládá na hlavních řadech přerušením toku plynu balonováním 

v případě požadavku provozovatele pevným tělesem.   

Propoje budou provedeny po uzavření toku plynu v potrubí v určených místech. Poté bude 

provedeno odříznutí stávajícího potrubí. Připasování nového PE potrubí, odvzdušnění plynovodu, 

zkouška těsnosti, zápis o vpuštění plynu, obnovení dodávky plynu. 

Návrh propopojů a odpojů – časový postup 

0) Před zahájením prací na propojích  a odbojích je třeba nejdříve zajistit souhlas odběratele, 
zásobovaného z překládaného potrubí přípojkou DN 40 nebo provést oznámení o jejich odstávce 
s předstihem dle současně platné legislativy. 

1) Bude realizována přeložka plynovodu STPE 225, odtlakována a připravena na propoje.   

2)   Je třeba provést BY-pass DN 100 na OC 200 a PE 90 mezi šachtami MŠ 1 a MŠ 3.  

By-pass bude v komunikaci uložen v mělké rýze a zasypán. V místě křížení komunikace bude 

potrubí uloženo s min. krytím 0,3 m pod vozovku a chráněno panely proti pojezdu.  

2) V místech šachet MŠ 1, MŠ 2 a MŠ 3 provést zabalonování mezi místy přerušení toku 

plynu . 

1x 2 balony na STO 200 ulice Šumperská + by pass DN 100 

1x 2 balony na STO 200 ulice K Lužím 

1x balon nebo stlačení ulice Hrabětická + by pass DN 100 

3) Po provedení odstavení překládaného úseku bude tento odplyněn a profouknut a místa, 

kde potrubí nebude vytaženo ze země budou po odpojích zadýnkována.  

4) Bude postupně napojováno nové potrubí v MŠ 1, MŠ 2 a MŠ 3, po napojení bude 

potrubí odvzdušněno a vpuštěn plyn. 

4.1) Jednotlivé odvzdušnění je třeba provést u odběratele na přepojované přípojce.    



 

Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné  

v úseku ř. km 12,088 - 14,231  (DSP) 

SO 60.4.3 – Přeložka STL plynovodu na ulici K Lužím 
 

Copyright © Dopravoprojekt Brno a.s. 

60.4.3_01_TZ.docx strana 12 
 

VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY VČETNĚ JEJICH ZNEŠKODŇOVÁNÍ 

Vzhledem k vybavenosti prováděcích firem, sledovanosti výstavby plynovodních řadů a 

geologickým podmínkám v trase, jsme přesvědčeni, že stavba plynovodu neohrozí území, jimž bude 

trasa plynovodu vedena. Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových 

vod závadnými látkami, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků (je nutné 

používat mechanismy ekologicky s nezávadnými náplněmi a mazivy). Odpad ze stavby bude likvidován 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 

ÚDAJE O ZAPRACOVANÝCH TECHNICKÝCH VÝPOČTECH A JEJICH DŮSLEDCÍCH PRO NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

Pro realizaci stavby nebyly prováděny žádné technické výpočty. Požadavky na kapacitu potrubí 

a potřebu množství plynu byly určeny v podmínkách technického zadání DUR. Jedná se pouze o 

přeložky stávajícího plynovodu, kdy dimenze zůstávají stejné. 

POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ 

Požadavky na postup výstavby 

Před zahájením realizace stavby plynárenského zařízení bude zhotovitelem stavby prokázána 

odborná způsobilost oprávněnému pracovníkovi. Stavba bude zhotovena při dodržení ČSN EN 12007, 

ČSN EN 12327, ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 70201, TPG 70204 a ustanovení energetického 

zákona 670/2004 Sb. 

Zahájení stavebně-montážních prací bude v předstihu minimálně 5 pracovních dní oznámeno 

příslušnému pracovníkovi, který provede kontrolu pravomocného stavebního povolení pro daný rozsah 

stavby, provede přejímku trubního materiálu a stavbu bude průběžně kontrolovat (mj. přizvat k přejímce 

vykopané rýhy, spuštění potrubí do rýhy, zásypu, hlavní tlakové zkoušce apod.). Před záhozem potrubí 

bude provedeno geodetické zaměření potrubí a polohopisných prvků.  

Při každém přerušení pracovní činnosti na stavbě plynovodu musí být potrubí ukončeno 

navařením dna na obou koncích a plynovodní přípojky ukončeny zátkou nebo kulovým uzávěrem. 

Před propojením plynárenského zařízení se stávajícím distribučním plynovodem předá investor 

technickou dokumentaci dle TPG 905 01 vč. geodetického zaměření. Geodetického zaměření bude 

předáno určenému pracovníkovi min. 5 dní před termínem přejímky plynárenského zařízení. Zhotovitel 

protokolárně předá investorovi hotové dílo. 

Po dokončení všech dílčích částí stavby je nutno provést kolaudační řízení celé stavby. Uvedení 

plynárenského zařízení do provozu a jeho užívání je možné až po řádné kolaudaci a nabytí právní moci 

kolaudačního rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb. Požadujeme, aby plynárenské zařízeni bylo do 

doby propojení se stávajícím distribučním plynovodem natlakováno vzduchem na cca 100 kPa. 

Technologický postup prací pod plynem tj. propojení a odpojení plynovodu vypracuje a provede 

provozovatel těchto zařízení.  



 

Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné  

v úseku ř. km 12,088 - 14,231  (DSP) 

SO 60.4.3 – Přeložka STL plynovodu na ulici K Lužím 
 

Copyright © Dopravoprojekt Brno a.s. 

60.4.3_01_TZ.docx strana 13 
 

Čištění plynovodů 

Dodavatel stavby musí zajistit před předáním stavby provozovateli vyčištění potrubí od hrubých 

nečistot za účasti dozoru odběratele. Dodavatel je povinen zajistit dodržení technologické kázně při 

stavbě plynovodů, zejména aby byly trubky před montáží vyčištěny, po montáži zaslepeny.  

Hlavní tlaková zkouška 

Provozovatel plynovodu musí zajistit, aby zařízení bylo před uvedením do provozu podrobeno 

tlakovým zkouškám. Zkušební tlak a postup tlakových zkoušek plynovodního potrubí a přípojek musí 

volit provozovatel plynovodu podle EN 12327 s ohledem na průměr a objem zkoušeného potrubí, 

materiál, z něhož je vyroben a nejvyšší provozní tlak (MOP). 

Zkouška pevnosti a zkouška těsnosti mohou být provedeny jako zkouška kombinovaná 

zkušebním tlakem (CTP) rovnajícím se zkušebnímu tlaku při zkoušce pevnosti (STP). Tlakové zkoušky 

mohou být prováděny pouze odborně způsobilými osobami, které mohou být k nim pověřeny 

provozovatelem plynovodu nebo odpovědným orgánem. Pokud je zkušebním médiem vzduch nebo 

inertní plyn, musí být zvážena nutnost učinění zvláštních opatření k zajištění bezpečnosti osob a 

majetku. V případě vzduchu musí být zabráněno pronikání oleje z kompresoru do potrubí a teplota 

vzduchu nesmí být vyšší než 40 OC, aby nedošlo k poškození trubek nebo tvarovek. Jestliže tlakové 

zkoušky provádí nebo se jich účastní třetí strana, musí být vystaveno potvrzení, že daná část zařízení 

pro zásobování plynem byla postavena v souladu s příslušnými normami nebo pravidly pro praxi. 

V protokolech o tlakových zkouškách musí být uvedeno datum jejich provedení a jejich výsledek. 

Tlaková zkouška na plynovodu se provede vzduchem v délce trvání dle TPG 702 04 čl. 18. Zkušební 

tlak určen dle TPG 702 04 čl. 18.1.1 v rozmezí 5,8 – 6,2 baru.   

ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU DÍLA  

Plynovody jsou vyhrazené zařízení, které smí provozovat firma s autorizací.   

Stanovení ochranných a bezpečnostních pásem 

Ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení dle energetického zákona č. 

670/2004 Sb. ze dne 14. prosince 2004, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách 

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 

zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

§ 68 Ochranná pásma,  

§ 69 Bezpečnostní pásma. OP a BP  je 1,0 m na každou stranu od hrany potrubí.    

Dotčení ochranného pásma plynárenského zařízení 

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.670/2004 Sb.. Bude 

dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, zákon č.670/2004 Sb., případně další předpisy související s 

uvedenou stavbou. Při provádění prací v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen 
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učinit opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a ovlivnění jeho provozu. Nechat si 

vytyčit plynárenské zařízení minimálně 5 dní před zahájením zemních prací. Bez vytýčení a zjištění 

přesného určení uložení plynárenského zařízeni nesmí být zemní práce zahájeny. 

Oznámit termín zahájení zemních prací v ochranném pásmu plynárenského zařízení s týdenním 

předstihem majiteli a provozovateli plynovodu. Prokazatelně seznámit pracovníky s polohou 

plynárenského zařízení, aby pracovníci provádějící zemní práce v jeho ochranném pásmu dbali nejvyšší 

opatrnosti, nepoužívali nevhodného nářadí a v OP vytyčeného plynárenského zařízení těžili zeminu 

pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí, a to tak, aby 

nedošlo k poškození plynárenského zařízení. 

Řádně zabezpečit odkryté plynovodní zařízení proti jeho poškození. Neprodleně oznámit 

el.1239 každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (včetně izolace, signalizačního vodiče, 

výstražné fólie atd.). 

Před zásypem zemních prací provedených v ochranném pásmu plynárenského zařízení (např. 

při křížení nebo souběhu) je nutné přizvat odpovědného pracovníka ke kontrole dodržení podmínek 

stanovených pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrole plynárenského zařízení.   

ŘEŠENÍ KOMUNIKACÍ A PLOCH Z HLEDISKA PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A 

ORIENTACE 

Ve smyslu vyhl. 369/2001 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace se nejedná podle § 1 odst. d), kde se 

požadavky této vyhlášky uplatňují. Navíc prostředí s nebezpečím výbuchu neumožňuje zaměstnávat, 

ani povolit přístup osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.  

DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

V části plynovodů jsou použity materiály a stavba bude realizována podle zákonných předpisů, 

technologických pravidel výrobců, dodavatelů a provozovatele. Potrubní materiály a armatury budou 

předepsaným způsobem odzkoušeny, jsou vybaveny příslušnými atesty státních zkušeben, nebo 

prohlášením o shodě.  

TPG 905 01 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení 

Otázky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na stavbě jsou řešeny 

-  dle vyhl. č. 601/2006 Sb. 363/2005 Sb., zákona č. 458/2000 Sb. ve znění Zák. 670/2004 

Sb. (Energetický zákon) a jiných obecně závazných předpisů a norem souvisejících níže uvedených. 

-  dle ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. z 23.5.2006 s platností od 1.1.2007 

 Otázky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na stavbě jsou řešeny zejména 
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-  Vyhláška. č.369/2001Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

-  Zákon č.309/2006Sb, o zajištění dalších podmínek bezpečností a ochrany zdraví pří 

práci 

-  Nařízení vlády č.591/2006Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

-  Nařízení vlády č.362/2005Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

-  Nařízení vlády č.101/2005Sb. o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředky 

-  Nařízení vlády č.148/2006Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

-  Nařízení vlády č.168/2002Sb. způsob organizace práce a pracovních postupů při pro 

dopravy dopravními prostředky 

-  Nařízení vlády č.378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a použití, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

-  Nařízení vlády č.406/2004Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

Protipožární zabezpečení stavby 

Protipožární zabezpečení stavby 

Zemní plyn je bezbarvý, bez zápachu, hořlavý, tvořící se vzduchem výbušnou směs v rozmezí 

koncentrace 4 - 15 %. Je nedýchatelný a dusivý. 

Požární technické hodnoty zemního plynu: 

hutnost (vzduch = 1)    0,717 - 0,870 

bod vznícení        537 oC 

dolní mez výbušnosti        4 % 

horní mez výbušnosti      14,8 % 

výhřevnost       34,1 MJ.m3 

hasební látka     voda, prášek 

Dokumentace je zpracována dle příslušných EN ČSN, které svými požadavky na volbu trasy a 

technickými požadavky na materiály, jejich zkoušky a zkoušky smontovaného potrubí zaručují i 

protipožární bezpečnost projektovaného zařízení. V předložené dokumentaci jsou podmínky požární 

ochrany splněny a to i v těch případech, kdy nelze dodržet předepsané minimální vzdálenosti od 

ostatních zařízení a to navrženými technickými opatřeními (tloušťka stěny potrubí, zesílení izolace a 
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krytí ap.). Ochranná pásma plynového zařízení jsou stanovena Plynárenským zákonem v platném 

znění. Před uvedením plynovodního zařízení do provozu zpracuje provozovatel požární poplachové 

směrnice. Ke stanovení požárních jednotek přivolaných na pomoc při likvidaci požáru poskytne orgánu 

požární ochrany potřebné mapové podklady pro zpracování poplachového plánu. Během výstavby jsou 

povinni dodavatel a investor dodržovat veškerá požární opatření, zejména tam, kde se předpokládá 

zvýšené požární nebezpečí. Za požární bezpečnost odpovídá dodavatel. V místě stavby budou v 

případě požárního nebezpečí použity ochranné požární prostředky (hasící přístroje, voda). 

Jedná se o stavbu plynovodu – PE potrubí uložené do zemní rýhy. Bezpečnost zařízení je 

zajištěna dodržením příslušných EN ČSN a TPG a provozních předpisů plynárenské organizace. Jedná 

se zejména o vyloučení průniku zemního plynu do podzemních inženýrských sítí (například kanalizace) 

a podzemních podlaží stavebních objektů dodržením normy na prostorové uspořádání inženýrských 

sítí.   

Důsledky na životní prostředí 

Životní prostředí může být ovlivněno při výstavbě plynovodů. Řádný dozor při provádění stavby 

zajistí snížení těchto rizik na minimum. Zajistí dodavatel ve spolupráci s autorským dozorem projektanta 

a technickým dozorem investora. 

Vodní hospodářství 

Stavba se nenachází v ochranném pásmu vodoteče. Při realizačních pracích nesmí dojít ke 

znečištění povrchových vod závadnými látkami, např. ropnými a musí být respektovány režimy 

hospodaření stanovené pro příslušné ochranné pásmo. Provádění stavebních prací nesmí negativně 

ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém 

technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či jiným 

únikům závadných látek 

Ochrana přírody a krajiny 

V místě stavby se nenachází žádné lokality chráněné zákonem a stavbou nedojde k zásahu do 

žádného významného krajinného prvku.  

Odpadové hospodářství  

Budou předloženy doklady o způsobu využití či odstranění jednotlivých druhů odpadů, které 

stavbou vznikly. Z dokladů bude zřejmé jakým způsobem a kým byly odpady z předmětné stavby 

zlikvidovány. Ve smyslu zákona 185/2001 Sb. vznikají při provozování plynárenské stavby v omezené 

míře odpady. Jedná se o odpady, které budou uloženy, případně likvidovány v místě – ustanovení § 53 

a následujících se nezohledňují. Odpady se zařazují podle § 5 podle Katalogu odpadů vyhlášeného 

vyhláškou 381/2001 Sb. 
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Odpady podle vyhl. 381/2001 

Katalog odpadů, příl. č. 1 při výstavbě a provozu plynovodů 

Kat. číslo popis odpadu     místo vzniku     N/O 

a) 

17 01 01            beton                                               konstrukce komunikací   O      

17 01 02             cihly     bourání objektů                 O      

17 01 02             tašky a keramické výrobky   bourání objektů                 O      

17 03 02   asfaltové směsi    konstrukce povrchů            O 

17 05 04             zemina a kamení    výkopové práce                 O      

17 09 04             smíšené stavební a demoliční odpady  stavební práce             O      

tyto nekontaminované odpady mohou být využity k terénním úpravám stavby, k nové stavbě a jejich případný 

přebytek nabídnut k recyklaci nebo uložen na povolené skládce. 

b) 

15 01 01             papírové a lepenkové obaly   staveniště                  O      

15 01 02             plastové obaly    staveniště                  O      

15 01 03  dřevěné obaly    staveniště                  O      

15 01 04  kovové obaly    staveniště                  O      

15 01 06  směsné obaly    staveniště                  O      

17 02 01             dřevo     staveniště                  O      

17 02 02  sklo     staveniště                  O      

17 02 03             plasty     staveniště                  O      

17 04 05             železo a ocel                              demontované potrubí  O      

17 04 07  směsné kovy    staveniště   O 

17 04 11  kabely     staveniště   O 

17 06 04  izolační materiály    staveniště   O 

tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo odstranění ostatních 

odpadů.  

c) 

17 06 01            izolační materiál s obsahem azbestu  demontáž potrubí   N      

17 06 05            stavební materiály obsahující azbest  bourání objektů   N      

Tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo odstranění ostatních nebo 

nebezpečných odpadů, a to pouze zabalené v utěsněných obalech. 

d) 

05 01 06 ropné kaly z údržby zařízení    kapalné zbytky při  

       čištění potrubí a zařízení  N  

15 01 10 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 

 nebo obaly těmito látkami znečištěné staveniště      N 

17 09 03 stavební a demoliční odpady  

 včetně odpadových směsí obsahující nebezpečné látky staveniště   N 

Tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo 

odstranění nebezpečných odpadů. 

Odpady kategorie O vznikající při výstavbě odstraní zhotovitel stavby vyvezením na skládku. O 

uložení odpadu bude předložen doklad. Odpady kategorie O vznikající při provozování stavby budou 
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odstraňovány na podkladě smlouvy s firmou určenou pro odvoz komunálního odpadu. Odpady kategorie 

N budou dle provozního předpisu vyváženy k odborné likvidaci specializovanou firmou. O likvidaci 

odpadů je  vedena provozní evidence. 

4. České technické normy a Technická pravidla 

ČSN EN 12 007 – 1,2,3,4 (38 6413) Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem 

do 16 barů včetně – Část 1: Všeobecné funkční požadavky, Část 2: Specifické funkční požadavky 

pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 barů včetně), Část 3: Specifické funkční požadavky 

pro ocel, Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce 

ČSN EN 12 327(38 6414) Zásobování plynem – Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a 

odstavování z provozu – Funkční požadavky 

ČSN EN 1555 – 1,2,3,4,5 (646412) Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv (PE) 

– Část 1: Všeobecně, Část 2: Trubky, Část 3: Tvarovky, Část 4: Armatury, Část 5: Vhodnost pro použití 

ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů-Tavné svařování – Část 1: Oceli 

ČSN EN 719 (05 0330) Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnosti 

ČSN EN 970 (05 1180) Nedestruktivní zkoušení tavných svarů. Vizuální kontrola 

ČSN EN ISO 3834 – 1,3,4,5 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů 

ČSN EN ISO 12176-2 Trubky a tvarovky z plastů - Zařízení pro tavné svařování polyethylenových 

systémů - Část 2: Elektrosvařování 

ČSN EN 12 613 Označovací výstražné fólie z plastů pro kabely a potrubí uložené v zemi 

ČSN EN 1775 (38 6441) Zásobování plynem – Plynovody v budovách. Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar 

Provozní požadavky 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia. 

ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními 

TPG 700 21 Čichačky pro plynovody a přípojky 

TPG 700 24 Označování plynovodů a přípojek 

TPG 702 01 Plynovody a přípojky z polyetylénu 

TPG 702 03 Opravy plynovodů a přípojek z polyetylenu 

TPG 702 06 Přerušení průtoku plynu v plynovodech uzavíracími balony 

TPG 905 01 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení 

TPG 913 01 Kontrola těsnosti a činnosti spojené s problematikou úniku plynu na plynovodech a plyno 

vodních přípojkách (nahrazují TPG 913 01 schválená 26.10.1998) 

TPG 921 01 Spojování plynovodů a plynovodních přípojek z polyetylénu 

TPG 921 02 Vizuální hodnocení svarových spojů plastů 

TPG 921 21 Požadavky na svařovací zařízení pro svary na tupo 

TPG 923 01 Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti montáží a oprav plynových zařízení 

– 
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SČP Net, STP Net, ZČP Net; Vydání 01 SMP Net, VČP Net, JMP Net (skupina GASNET DSO) 

TPG 927 04 Zkoušky svářečů plynovodů z plastů pro vydání Osvědčení odborné způsobilosti 

TPG 927 06 Svařování plastů. Kurzy pro školení vyššího svářečského personálu (nahrazují TPG 927 

06 schválená 14. 11. 2002) 

Vnitropodnikové předpisy   

TP – Zásady pro projektování,výstavbu, rekonstrukce a opravy MS 

TP – Řešení pasivní protikorozní ochrany plynárenských zařízení. 

Právní předpisy 

Vyhláška 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní zprávy v energetických 

odvětvích a 

o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 

Vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
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