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Prirodé blizk& protipovodriova opatreni na fece Desné
v Useku f. km 12,088 - 14,231 (PDPS)
SO 60.9.1 — Uprava vyusténi ¢asti potrubi odkaleni vodovodu

1. VSeobecna ¢éast

A. IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev stavby : Prirodé blizk4 protipovodnova opatifeni na fece Desné v Useku .
km 12,088 — 14.231

Stavebni objekt : S0 60.9.1

Nazev objektu : Uprava vyGsténi odkaleni &asti potrubi vodovodu (f. km 13,383)
Misto stavby : k.0. Vikyfovice

Kraj : Olomoucky kraj

Stuper dokumentace : Dokumentace pro provadéni stavby

Vlastnik/spravce objektu :

Investor : Obec Rapotin

Sumperska 775, 788 14 Rapotin

Projektant :
Dopravoprojekt Brno a.s.

Kounicova 271/13, 602 00 Brno

B. ZMENY PROTI PREDCHOZIMU STUPNI PD

Projektovd dokumentace neobsahuje zmeény oproti pfedchozimu stupni.

C. POPIS OBJEKTU

V souc€asné dobé Uusti potrubi pro odkaleni vodovodu na pravém bfehu nad dfevénou lavkou v
zatravnéné Casti svahu nad opevnénim koryta Desné. V radmci protipovodniovych opatfeni bude

vyusténi upraveno.

D. SOuvVISEJiCi OBJEKTY

Objekt souvisi s nasledujicimi stavebnimi objekty:
SO 07.1 Protipovodriova hraz
SO 07.2 Uprava svahu a zpevnéna cesta
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Prirodé blizk& protipovodriova opatreni na fece Desné
v Useku f. km 12,088 - 14,231 (PDPS)
SO 60.9.1 — Uprava vyusténi ¢asti potrubi odkaleni vodovodu

POUZITE PODKLADY
Geodetické
Zaméfeni zgimového Uzemi - AGPOL s.r.o. 06/2017

Domeéfeni pro potfeby projektu DUR geodetickou skupinou AQUATIS a.s. 10/2018
Domeéfeni vybranych pficnych profili pro potfeby projektu DSP geodetickou skupinou
AQUATIS a.s. 06/2022

Vikyfovice, rekonstrukce mistni komunikace, ulice Ke Splavu - Zaméfeni skuteéného provedeni -
mapoval Geoprof s.r.o., Lidicka 5, Bruntél 792 01

Katastralni mapy, vypis z katastru nemovitosti dotéenych a sousednich parcel — informace
Z www.cuzk.cz

Prizkumné
InZenyrskogeologicky prizkum - Prdzkumné stfedisko AQUATIS a.s. v

Stavebné technicky prazkum opérné zdi nad dfevénou lavkou — JLR DIAMOND Roman Wojnar,
Vendryné 347, 739 94 Vendryné, z 06/2022.

Projektové

v

Prirodé blizk4 protipovodnové opatieni nafece Desné v aseku f. km 12,088 — 14.231
Dokumentace pro Uzemni fizeni - AQUATIS a.s. v Brné, z 02/2021.

v

Prirodé blizk4 protipovodnové opatieni nafece Desné v aseku f. km 12,088 — 14.231
KONCEPT DOKUMENTACE pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby - AGPOL s.r.0. z 06/2017.

Prirodé blizk4 protipovodiova opatieni na fece Desné v km 14,231 — 16,480 — DSP - AQUATIS
a.s. v Brné, z 05/2016.

Vikyrovice, rekonstrukce mistni komunikace ul. Ke Splavu — DSP - Zdenék Vladyka s.r.o.,
Na Honech I, 5540, 760 05 Zlin z 02/2016.

Rekonstrukce mistnich komunikaci Vikyfovice — ul. K Lavce a ul. Za Trati — dokumentace
pro stavebni povoleni - PROJEKCE s.r.0., vodni a dopravni stavby, Sumperk z 12/2015.

Vikyrfovice, Chodnik pfi ul. KLuzZim a HrabéSickA — dokumentace pro spole¢né Uzemni
a stavebni fizeni, Zdenék Vladyka s.r.o., Na Honech I, 5540, 760 05 Zlin z 10/2020.

Vikyfovice — Sokolska, nové NNk zpracované spolecnosti ENPRO Energo s.r.o. v 08/2019.
Dokumentace k Gpravam stavajiciho silového vedeni ve spravé spoleénosti CEZ Distribuce, a.s.
v ulicich Sokolsk4, Poto¢ni a K Lavce.

Ostatni

Situacni zékresy inZzenyrskych siti a zafizeni ve spravé rlznych spréavcd obdrzené na Zadost
projektanta v ramci této projektové dokumentace
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Prirodé blizk& protipovodriova opatreni na fece Desné
v Useku f. km 12,088 - 14,231 (PDPS)
SO 60.9.1 — Uprava vyusténi ¢asti potrubi odkaleni vodovodu

b) Mostni list mostu pozemni komunikace Ev. €. mostu 44638-2, Most pres feku Desna na ulici
HrabéSicka ve mésté Sumperk.

c) Zéznamy z vyrobnich vybord konanych za u¢elem projednani PD.

d) Dohody z jednani s ob&any a pochtizky po trase PPO.

e) Fotodokumentace

F. zDUVODNENi FUNKENIHO A TECHNICKEHO RESEN(

V rdmci protipovodniovych opatfeni bude provedena nésledujici Uprava vyusténi.

Svah bude nové opevnén aZ po bfehovou hranu kamennou dlaZzbou do betonu. Tato Uprava je soucasti
objektd SO 07.1 a SO 07.2. Odkalovaci potrubi bude v misté kfiZzeni s opevnénim uloZeno do ochranné
trouby PE100RC, SDR11, @250x22,7 mm, dl. .2,0 m. Vodovodni potrubi bude v ochranné troubé
vystfedéno pomoci kluznych objimek typ A,B, 1ks-A, 1ks-B na jednu objimku. Poc¢et objimek 2ks. Tato
ochrannd trouba bude obetonovéana vyustnim objektem z betonu C 30/37- XF4, tl. 250 mmm. Vyustni

objekt bude uloZen na Stérkopiskovém loZi tl. 100 mm.

Délka stavajiciho potrubi bude ukonéena na lici upraveného svahu a potrubi bude zatésnéno.

2. vliv stavby na povrchové a podzemni vody, zemni prace

Jedné se o podzemni liniovou stavbu. Potrubi je uloZeno v primérné hloubce 1,6 m pod rostlym
terénem. Pfesné umisténi odkalovaciho potrubi bude upfesnéno podle skuteéného stavu, zjiSténého po
odkryti a vyty€eni stavajicich podzemnich siti v jeho blizkosti.

o Vykopy
Vykopové prace budou provadény prevazné strojné, v misté kfizeni st. IS ru¢né. O pfipadném dalSim
ruénim provadéni rozhodne dodavatel.

Zemni prace pro trubni vedeni budou provedené v paZzené ryze, paZeni piilozné. Sitka ryhy je 1,3 m.
Vykopek bude uloZen v pracovnim pruhu a bude po provedeni praci pouZit ke zpétnému zasypu ryhy.

Vykop ryhy je vypocéten od Urovné rostlého terénu. Materidl bude splfovat poZadavky ve smyslu
vyhlasky €.409/2005 vydanou Ministerstvem zdravotnictvi o hygienickych poZadavcich na vyrobky
pfich&zejici do pfimého styku s vodou. Dodavatel pfeda investorovi doklady o shodé na vSechny pouZzité
prvky.

* Zasypy
Z&syp bude hutnény po vrstvach max. 0,30 m. Pod zpevnénou plochou bude z&syp piskem,
Stérkopiskem nebo drcenym lomovym kamenem frakce 8 — 16 mm. Hutnéni na 100% P.S.

e Ohrazeni vykopu
V mistech provadéni vykopl bude provedeno ohrazeni pracovniho pruhu, tak, aby bylo zabranéno padu
cizich osob.

e Upozornéni
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= Prirodé blizka protipovodriova opatfeni na fece Desné

v Useku f. km 12,088 - 14,231 (PDPS)
SO 60.9.1 — Uprava vyusténi ¢asti potrubi odkaleni vodovodu

Pfed zahajenim zemnich praci musi investor zajistit vytyCeni vSech stavajicich podzemnich rozvodd,
aby pfi vykopech nedoslo k jejich poruseni. O vytyCeni je tfeba provést zaznam do stavebniho deniku.
Veskeré vykopové prace v blizkosti stavajicich rozvod(l se musi provadét ruéné. PFi jejich odkryti je
nutné uvédomit spravce téchto rozvodu a zajistit ochranu zafizeni proti poruseni a jinym vnéjSim vlivam.
Odkryté podzemni vedeni a zafizeni se musi zakreslit do dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

3. zvlaStni podminky a poZadavky na postup vystavby, pfipadné udrzbu

Casovy postup vystavby je popsan v piiloze ,Organizace vystavby". Vystavba tohoto stavebniho objektu
bude zahgjena pred zapocetim vystavby komunikaci. Jeji vystavbu je nutno koordinovat s ostatnimi
inZenyrskymi sitémi.

Trasa stavajiciho odkalovaciho potrubi bude pred zapocetim vykopovych praci vyty€ena jeho
provozovatelem a nasondovana zhotovitelem.

4. feSeni pristupu a uZzivani verejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich se
staveniStém osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace

Stavba ani jeji provoz nejsou uréeny k uZivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

5. vytyéeni

Bude provedeno z pevnych bodu navrhované vyty€ovaci sité i stavajicich pevnych bodud, nachézejicich
se v daném (izemi. Soufadnicovy systém S-JTSK, vySkovy systém B.p.v.

PFesnost vyty&eni a pfesnosti provadéni budou provadény v souladu s platnymi CSN a TKP.
Z&kladni poZzadavky na presnost vyty€eni a kontrolni méfeni se fidi:

CSN 73 0420-1/2002 Presnost vytygovani staveb - &ast 1: Zakladni pozadavky

CSN 73 0420-2/2002 Presnost vyty&ovani staveb - &ast 2: Vyty&ovaci odchylky

CSN 73 0212-1/1996 Geometrickd presnost ve vystavbé, Kontrola presnosti - ¢ast 1: Zakladni
ustanoveni

CSN 73 0212-4/1994 Geometricka piesnost ve vystavbé, Kontrola pfesnosti - ¢4st 4: Liniové stavebni
objekty.

Vyty€ované body objektu:

VYTYCENI
SO 60.09.1 Uprava vyustni &asti pro odkaleni
vodovodu (. km 13,383)
BOD Y X
560 196,603 1077 333,278
560 195,471 1077 333,786
560 195,676 1077 334,243
560 196,808 1077 333,735

AIWIN|F
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DOPRAVOPROJEKT BRNO

Prirodé blizk& protipovodriova opatreni na fece Desné
v Useku f. km 12,088 - 14,231 (PDPS)
SO 60.9.1 — Uprava vyusténi ¢asti potrubi odkaleni vodovodu

6. napojeni na stavajici infrastrukturu

Tento SO nefeSi napojeni na stavajici infrastrukturu.

7. postup stavebnich a montaznich praci

7.1 Stavebni feSeni
Pro stavbu budou pouzité tyto materialy:

e potrubi, PE100RC, SDR11, @250x22,7 mm, délka 2,00 m

e kluzné plastové objimky

e vyustni objekt z betonu C 30/37 — XF4, uloZeny na Stérkopiskovém loZi
e zaméreni skute€ného provedeni stavby

8. vliv stavby na Zivotni prostredi, odpady

Provoz vlastni stavby nemd& negativni vliv na Zivotni prostfedi. Spoje potrubi jsou tésné a pfi béZzném
provozu nemuZe dochézet k Uniku vody. Trasa vodovodu je navrZzena po rekognoskaci terénu s ohledem
na geologické podminky zdjmového Uzemi a s ohledem nastavajici zelené plochy a vodni toky.

PFi provadéni stavby bude bran maximalni ohled na vzrostlou zelefi. Stavba nepredpoklada kaceni
stavajici zelené, Po dobu stavby musi dodavatel brat maximalni ohled na ochranu Zivotniho prostredi
(vody, pady a vzduchu) a pfedchézet jeho znecistovani nebo poskozovani. V pfipadé vzniku ekologické
Ujmy je povinnosti vinika obnovit pfirozenou funkci naruSeného ekosystému nebo jeho ¢asti.

PFi realizaci stavby mohou vzniknout nasledujici odpady, které byly rozliSeny v souladu s kategorizaci
a katalogi ve smyslu zakona o odpadech &. 185/2001 Sh. a vyhl. MZP & 381/2001 Sh., kterou se
vyhlasuje katalog odpadu.

katalog €. druh odpadu kategorie odpadu
050105 Unik ropnych latek N
170504 Zemina a kameny 0]

Dodavatel stavby zajisti manipulaci s timto odpadem dle platnych pfedpist. Zejména se jedna o likvidaci
odpadl se zbytkovym obsahem Skodlivin N. Se v8emi odpady bude nakladano ve smyslu zdkona ¢.
185/2001 Sh.

Dodavatel musi zajistit kontrolu prace a udrzby stavebnich mechanismu s tim, Ze pokud dojde k Gniku
ropnych latek do zeminy je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytéZit a uloZit do nepropustné nadoby
(kontejnert). U malych nepropustnych ploch je moZno provést dekontaminaci vapexem. U stacionérnich
stroju bude osazena vana pro zachyt unikajicich olejd.

Je vhodné, aby generdini dodavatel pfi uzavirdni smluv na jednotlivé dodavky stavebnich a
technologickych praci ve smlouvach zakotvil povinnost subdodavatell likvidovat odpady vznikajici pfi
jejich €innosti tak, jak je vySe uvedeno. Pfi kolaudaci stavby pfedloZi dodavatel stavby doklady o
zpulsobu likvidace odpadu.
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Prirodé blizk& protipovodriova opatreni na fece Desné
v Useku f. km 12,088 - 14,231 (PDPS)
SO 60.9.1 — Uprava vyusténi ¢asti potrubi odkaleni vodovodu

9. bezpeénost prace a ochrana zdravi pfi praci

PFi provadéni zemnich praci je nutné se Fidit CSN 73 3050 — Zemni prace. Pozadavky na bezpe&nost
prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich jsou uvedeny zejména v:

Z&kon ¢islo 183/2006 Sb. Stavebni zakon

Z&kon ¢islo 262/2006 Sb. Zakonik prace

Z&kon 309/2006 Sb. Zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci

VyhlaSka ¢islo87/2000 Sh. podminky pozarni bezpec€nosti pfi svafovani a nahfivani Zivic
Narizeni vlady &islo 378/2001 Sb. kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpeény provoz a
pouzivani strojud, technickych zafizeni, pfistroji a nafadi

Narizeni vlady ¢islo 168/2002 Sbh. kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich
postupl, které je zameéstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostfedky

Narizeni vlady &islo 101/2005 Sbh. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
naradi

Narizeni vlady &islo 362/2005 Sb. o bliZzSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpec€im padu z vySky nebo do hloubky

Narizeni vlady ¢islo 591/2005 Sb. o blizSich minimalnich poZzadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

V misté provadéni praci bude provedeno ohrazeni pevnym hrazenim tak, aby se zabrénilo
pFistupu nepovolanych osob.

10. poZzéarni zabezpeéeni stavby

PFi zpracovani projektu se vychéazelo z pozadavk( a ustanoveni: platnych CSN. Uvedené predpisy
svymi podminkami pro volbu trasy a technickymi poZadavky zaru€uji i poZarni bezpec€nost stavby.

11. pozadavky na dodavatele stavby

Dodavatel stavby zpracuje dokumentaci pro realizaci stavby. Dodavatel stavby zajisti pfed zahrnutim
potrubi geodetické zaméreni skute€ného provedeni stavby, které doloZi pfi pfedani zafizeni. Zaméfeni
bude provedené v digitalni formé a zpracovani zameéfeni bude provedeno podle poZadavku
provozovatele.

VYSKOVY SYSEEM ..o : Bpv

Soufadnicovy SYStEM .......ccvvvvviiieeiiiiieiee e : JTSK

Podminky pro zahgjeni praci:

1.

wn

Stavebni, mont&Zni a zkuSebni organizace a jeji zaméstnanci spliuji podminky odborné
zpuUsobilosti a kvalifikace podle pfislusnych pravnich predpist, norem a pravidel, v platném
znéni.

Materialy pro stavbu jsou identifikovatelné a ve shodé s pfedloZenou technickou dokumentaci.
Materialy pro stavbu a pouzivanda zafizeni splfiuji pozadavky pfisluSnych technickych
pfedpisl, norem a pravidel v plathném znéni.
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Prirodé blizk& protipovodriova opatreni na fece Desné
v Useku f. km 12,088 - 14,231 (PDPS)
SO 60.9.1 — Uprava vyusténi ¢asti potrubi odkaleni vodovodu

5. PredloZena technicka dokumentace, v€etné schvélenych pracovnich postupl (montéz potrubi,

specifikace postupu svarovani aj.), splfiuje pozadavky pfislusnych technickych predpisu,
norem a pravidel v platném znéni a je v Gplné, ovéfené a zkontrolované forme.

12. pfedani a prevzeti stavby

Dodavatel stavby pfeda hotové dilo provozovateli a investorovi. PFi pfejimacim fizeni pfeda spolu s
dilem dokumentace v nasledném rozsahu.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

k)

12.1 Doklady projektové a vefejnopravni:
technicka zprava

dokumentace skutec¢ného provedeni vcetné pfipadnych zmén zakreslenych v projektu a
potvrzenych projektantem a dodavatelem (zhotovitelem stavby);

stavebni povoleni s nabytim pravni moci a doklady o stavebnim Fizent;
pisemné prohlaSeni (souhlas) majiteld, pfip. spravcu dotéenych podzemnich zafizeni

vlastnikl nebo spravch pozemkdl, celostatnich a regionalnich drah, vlecek, pozemnich
komunikaci a vodnich tokl se zpGsobem kfizeni (v ramci stavebniho fizeni);

doklad o vlastnickém pravu k nemovitosti;

doklad o zfizeni vécného bfemene k nemovitosti, pokud je poZzadovano;

12.2 Doklady stavebni:
doklady k pouZzitym vyrobkdm (trubni materiél, tvarovky, armatury, zafizeni, pomocny material
apod.), prohldSeni o shodé (ujisténi), atesty a osvédceni podle této technické instrukce;

montézni denik s ur€enim mist spoju a jednoznacnym pfifazenim pouZitych trub k atestiim
(kladec¢sky denik);

zdznam stavebnich praci (stavebni denik), doloZzeny vykresem skute¢ného provedeni
podélného profilu potrubi, ze kterého musi byt zfejma:

1) hloubka a Sitfka vykopu,

2) tfida zeminy podle rozpojitelnosti,

3) zplsob zhutnéni véetné vysky jednotlivych vrstev,

4) vySka podzemni vody,

5) provedeni loZe potrubi,

6) provedeni zasypu potrubi

7) jméno odpoveédného zaméstnance, ktery obsyp a zasyp fidil;

doklady o kvalifikaci svafe¢ského personélu (pokud budou provadéné svareci prace na potrubi):
1) kvalifikace svarecského dozoru a rozsah odpovédnosti svafe¢ského dozoru;
2) kvalifikaci svarecu (svarecsky certifikat).

protokoly o zkouskach:
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1)

Prirodé blizk& protipovodriova opatreni na fece Desné
v Useku f. km 12,088 - 14,231 (PDPS)
SO 60.9.1 — Uprava vyusténi ¢asti potrubi odkaleni vodovodu

zkouska pevnosti a tésnosti - protokol o tlakové zkouSce musi obsahovat alespon
nasledujici udaje:

provozovatel vodovodu;

jméno osoby, ktera zkousku provedla;
poloha a popis zkouseného Useku;
datum zkousky;

nejvyssi provozni tlak zafizeni;
zkuSebni metoda;

hodnota zkuSebniho tlaku;

zkuSebni médium;

doba trvani zkousky,

vysledek zkousky;

certifikaty o zkouSkach soucasti potrubi, pokud jsou vyZadovéany.

doklady o prevzeti hotového dila

doklad o provedeni CiSténi potrubi

vysledky zkousky funkénosti uzavérd, pokud je takova zkouska pozadovana;
zprava o vychozi revizi;

geodetické zaméreni stavby podle smérnice provozovatele

ovérena kopie opravnéni montazni organizace.

13. uvedeni do provozu

Stavba bude uvedena do provozu po Uspé&Sném propojeni na projektované potrubi.

Brno, leden 2023 Vypracoval: Ing. Adam Volak
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