
 
 
 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7 
 

Název veřejné zakázky:  „ZŠ Veltrusy - Výstavba odborných učeben“ 

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení 

Předmět veřejné zakázky: Stavební práce 

Režim veřejné zakázky: Podlimitní 

Zadavatel: Město Veltrusy 

Sídlo zadavatele: Palackého 9, 277 46 Veltrusy  

IČO: 00237272 

Osoba oprávněná zastupovat zadavatele: Mgr. Filip Volák, starosta  

 
Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení 
zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.   
 
Dotaz č.1: 
Výkres Konstrukční část - Tvar stropu 1. NP a 2.NP neobsahuje panely které jsou ve "výkazů stropních 
prvků" označení 05 a 09. 
 
Odpověď č. 1:  
Panely č.05 a 09 odstraněny z VV. 
 
Dotaz č. 2:  
Konstrukční část - Tvar stropu 2.NP výkaz stropních prvků neobsahuje panel č. 43. (Ve výkazu výměr je 
to správně - 2 ks) 
 
Odpověď č. 2:  
Panel č.43 je zobrazen správně na půdorysu a započítán ve výkazu výměr. Chybí pouze v tabulce výkazu 
stropních prvků. 
 
Dotaz č. 3:  
Výkres Konstrukční část - Tvar stropu 3. NP neobsahuje panely které jsou ve "výkazů stropních prvků" 
označení 25 a 29. (Výkaz výměr neobsahuje č. 23) 
 
Odpověď č. 3:  
Panely č.25, 29 a 32 odstraněny z VV. 
Panel č.23 je uveden v části SO 01 – Střecha přístavby, pol. 1 a 2. 
 
Dotaz č. 4: 
Panel č. 51 se ve výkazu výměr vyskytuje 8 x, ve výpisu a výkresu se uvádí pouze 1 ks. 
 
Odpověď č. 4:  
Označení panel č.51 se používá pro dva různé typy panelů-panely na zakrytí kanálů v 1.NP (5 ks) a panel 
podesty schodiště 3.NP (1 kus). 2 panely č.51 na zakrytí kanálu byly nahrazeny novou položkou-panel č.54 
(2ks). 
Upraven počet a popis ve VV. 
 
Dotaz č. 5: 
Panel č. 52 a 53 se ve výkazu výměr vyskytuje 2 x, ve výpisu a výkresu se uvádí pouze 1 ks. 
 



 
 
 

Odpověď č. 5:  
Označení panel č.52 a 53 se používá pro dva různé typy panelů-panely na zakrytí kanálů (po 1 kusu každý 
typ panelu) a panel podesty schodiště 3.NP (po 1 kusu každý typ panelu).  
Upraven popis ve VV. 
 
Dotaz č. 6: 
Při vysvětlení zadávací dokumentaci č.6 byla do VV doplněna položka číslo 50 v oddílu 044 energetická 
opatření_02. K vzduchotechnické jednotce chybí technická specifikace, žádáme zadavatele o doplnění. 
 
Odpověď č. 6:  
Doplněna technická specifikace: 
Požární axiální ventilátor potrubní 
-průtok vzduchu min. 19200 m3/hod 
-průmer 630 mm 
-příkon 11 kW 
-proud 400 V 20 A 
 
Doplněny mřížky, klapka se servopohonem do nových položek. 
 
Dotaz č. 7: 
V technické zprávě PBŘ jsou uvedené hasící přístroje, které ve VV chybí. Žádáme o doplnění. 
 
Odpověď č. 7:  
Doplněny hasicí přístroje do VV. 
 
Dotaz č. 8: 
Žádáme o doplnění popisu VZT jednotky o výkonu 12.000 m3/h pro větrání CHUC, která není uvedena 
ve výkresech ani jinde v PD a ani k ní není doplněno ostatní zařízení a příslušenství jako potrubní rozvody 
a distribuční elementy. Popis jednotky je navíc nedostatečný pro přesné ocenění. 
 

50 K VZT.33 
Vzduchotechnická jednotka 9 - 
19200m3/hod 

ks 1,000 

 P  

Poznámka k položce: 
 
VZT jednotka provětrání CHÚC o výkonu 
19200 m3/hod vybavena ventilátorem, 
uzavírací klapkou se servopohonem 

  

 
Odpověď č. 8:  
Doplněna specifikace, viz dotaz č. 6 
 
Dotaz č. 9: 
SO 01-01 Bourací a stavební práce. V rozpočtu v položce č. 130 Poplatek za uložení stavebního odpadu 
na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 nebyla provedena změna množství odvážené sutě. 
Žádáme zadavatele o opravu rozpočtu. 
 
Odpověď: 
Množství sutě bylo opraveno. 
 
Dotaz č.10: 
Předchozí dotaz účastníka: 
 
Během realizace bude využívána těžká technika (jeřáby, doprava betonu, …) a bude nutné dopravit velké 
množství materiálu k jednotlivým objektům (ocel. kce pro výtah, stropní panely, …). V průběhu stavby 
bude nutná ochrana stávající zeleně, rozebrání a zpětné zadláždění příjezdových komunikací (včetně 
např. odstranění sloupku v místě vjezdové brány), znovuobnovení zatravněných ploch, oddělení provozu 
stavby od provozu školy (nejen venkovního, ale i vnitřního). 



 
 
 

 
Součástí PD není POV, který by výše uvedené řešil. Naznačený rozsah rozebraných ploch ve výkrese 
zpevněných ploch C.3 není dostačující. Zaslané Schéma zařízení staveniště řeší pouze SO01.  
 
Kudy bude možná doprava pro ostatní stavební objekty SO 02-04?  
 
Kde a v jakém rozsahu budou protiprašná opatření pro provedení bouracích a ostatních stavebních prací?  
 
Kde bude možná mezideponie vykopané zeminy v průběhu zemních prací? 
 
Žádáme zadavatele o dopracování POV a doplnění rozpočtu o tyto náklady.  
 
Alternativně lze odhad částky obsahující náklady na oddělení provozu stavby a školy stanovit jednotnou 
částkou, stejnou pro všechny účastníky (stejně jako pro přeložku sdělovacího kabelu). 
 
Odpověď zadavatele č.10: 
 
Projektová dokumentace byla doplněna o výkres C.4 POV – ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, který nahrazuje 
původní dokument „Schéma zařízení staveniště“. V tomto výkrese jsou vyznačeny plochy pro staveništní 
dopravu pro realizaci jednotlivých stavebních objektů. 
 
Místo pro deponii zajistí zadavatel (stavebník), jedná se o plochu ve vzdálenosti cca 0,6km od stavby. 
Soupis prací byl doplněn o položky související s úpravami ploch pro dopravu, úpravu oplocení, dopravu 
na deponii a zpět a opatření proti prašnosti. 
 
Doplňující dotaz účastníka: 
 
Z doplněného výkresu C.4 POV – ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ není patrné, kde bude možné zřídit zařízení 
staveniště (kancelář, šatny, sklad, prostor pro dočasné složení materiálu). Žádáme zadavatele o doplnění 
výkresu vč. označení míst s možností napojení na staveništní odběr vody a elektřiny.  
 
Náklady na protiprašná opatření promítl zadavatel do rozpočtu VRN rozšířením položky č. 8 Provoz 
investora, třetích osob, oplocení staveniště o doplnění textu popisem „opatření proti prašnosti“. Měrná 
jednotka a množství jsou vykázány „1 kpl“. Realizace stavby bude prováděna za provozu školy. Oddělení 
stavby a provozu školy bývá prováděno např. SDK příčkami. Tyto konkrétní práce a jednoduché 
konstrukce lze zadat do rozpočtu jednoznačně položkami z cenové databáze použitého rozpočtového 
programu. Účastník žádá zadavatele o konkrétní vyznačení a popis těchto opatření v dokumentaci včetně 
doplnění patřičných položek do rozpočtu. 
 
Náklady na rozebrání a zpětné obnovení stávajících komunikací a povrchů promítl zadavatel do rozpočtu 
VRN doplněním položky č. 11 Provizorní komunikace s měrnou jednotkou a uvedeným množstvím „1 kpl“. 
Tyto konkrétní práce a jednoduché konstrukce lze zadat do rozpočtu jednoznačně položkami z cenové 
databáze použitého rozpočtového programu. Účastník žádá zadavatele o doplnění patřičných položek do 
rozpočtu. 
 
Odpověď č.10: 
Přesné místo zařízení staveniště bude dohodnuto s vítězným dodavatelem dle aktuálních organizačních 
možností školy. 
Protiprašná opatření byla nahrazena novou položkou s odhadovanou plochou potřebných dočasných příček.  
Měrná jednotka provizorní komunikace byla upravena na m2 a doplněna odhadovaným množstvím. 
V obou případech bude účtováno dle skutečnosti. 
 
Dotaz č.11: 
Dobrý den, ve vysvětlení č.6 došlo k úpravě zemních prací na areálové rozvody TZB. Na základě kontroly 
VV a PD jsou v novém vysvětlení zásadní rozpory, níže přepočet bilance výkopů a zásypů pro stoku S1 
a S2 areálového rozvodu splaškové kanalizace:  
 
Délka dle PD: 4,8m + 16.8m = 21,6m 
Hloubka výkopu:  (2,33m + 1,99m + 2,33m + 2,16m) : 4 = 2,2 m 



 
 
 

Šířka výkopu: 1m 
 
Hloubení rýh stoky S1 a S2: 21,6m x 2,2m x 1m = 47,52 m3 
Lože pod potrubí tl.120mm: 0,12m x 1m x 21,6m = 2,592m3 
Obsyp potrubí ŠP tl.300mm dle vzorového řezu: 0,3m x 1m x 21,6m = 6,48m3   
Zásyp rýhy: 47,52m3 – 2,592m3 – 6,48m3 = 38,44m3 
Odvoz zeminy: =47,52m3 – 38,44m3 = 9,072m3 
 
VV uvádí:  pro výkop stoky S1 a S2: 158,15 m3 
  Lože pod potrubí: 6,75m3 
  Obsyp potrubí: 25,97 m3 
  Zásyp rýh: 125,43 m3  
  Odvoz zeminy na skládku: 158,15m3 
Dále nová úprava VV uvádí že se veškerá vykopaná zemina odveze na skládku a zásyp bude proveden 
štěrkem. Tato varianta je silně neekonomická a zbytečně prodražuje zakázku. Prosím zadavatele a 
autora VV o řádnou kontrolu a přepočet kubatur zemních prací u areálových rozvodů. Obdobná chyba je 
u SO 05.1, SO 05.1.1 a SO 05.2 
 
Odpověď: 
Délka stoky S1 a S2 není 21,6 m, ale 51,1 m (uváděné délky 4,8 m a 16,8 m nejsou celkové délky stoky, ale 
pouze dílčí části mezi 2 šachtami). 
Většina zemních prací probíhá v místech, kde budou zpevněné plochy. Z tohoto důvodu budou zde 
realizovány zásypy štěrkem z důvodu požadované vyšší únosnosti. 
 
Dotaz č.12: 
Zadavatel doplnil uveřejnil ve vysvětlení č.6 nový VV doplněný o nové dodávky a práce, v původním 
zadání neuvedené. V ZD je v bodě 1.5 uvedena předpokládaná hodnota 65.100.000,- s tím, že nabídnutá 
cena je maximální a účastník, pokud tuto cenu překročí, bude vyloučen. Neupraví zadavatel tuto 
předpokládanou hodnotu na základě dodatečných informací a doplnění VV?  
 
Odpověď: 
Předpokládaná hodnota se nebude měnit, u části položek došlo ke snížení výměry. 
 
Dotaz č.13: 
SoD čl.5.14 b) uvádí:  

pokud to není možné (taková položka se v soupisu prováděných prací nevyskytuje), tak bude 
použita jednotková cena ve výši 90 % z ceníku společnosti ÚRS Praha a.s. v aktuální cenové úrovni, 

Tímto článkem zadavatel nutí dodavatele k neekonomické činnosti. Ceníkové ceny kalkulují ceny 
materiálů a stavebních prací v místě obvyklé včetně příslušných režijních nákladů a zákonných poplatků 
na odvody mezd. 
  
Prosím o úpravu tohoto článku ne:  

pokud to není možné (taková položka se v soupisu prováděných prací nevyskytuje), tak bude 
použita jednotková cena ceníku společnosti ÚRS Praha a.s. v aktuální cenové úrovni, 

 
Odpověď: 
Zadavatel nebude měnit ustanovení čl. 5.14 SoD. 
 
Dotaz č.14: 
Prosíme zadavatele, zda by mohl upravit a doplnit článek č. VII předmětné smlouvy o dílo i dle § 2165 
zákona č. 89/2012 Sb. zákon občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Aktuální znění: Zhotovitel 
dává záruku na bezvadný stav díla po dobu min. 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem 
protokolárního předání a převzetí díla objednatelem a po odstranění všech vad a nedodělků. Nové znění 
by mělo rozlišovat i záruku kratší než 60 měsíců na výrobky, kde není výrobcem daná záruka 60 měsíců, 
např.: Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, není-li dále stanoveno 
jinak, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla („záruční doba“). V případě materiálů a výrobků 
spotřební povahy zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami 
výrobců těchto materiálů a výrobků, nejméně však v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne 
předání a převzetí díla. 



 
 
 

 
Odpověď: 
Zadavatel nebude měnit požadovanou délku záruční doby a trvá na délce 60 měsíců 
 
Dotaz č.15: 
obracíme se na Vás s žádostí o dodatečné informace k zadávací dokumentaci. 
Potřebujeme více informací k položce 
50 K VZT.33 Vzduchotechnická jednotka 9 - 19200m3/hod ks 1,000 
 
Odpověď: 
Doplněna specifikace, viz dotaz č. 6 
 
ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH SKUTEČNOSTÍ PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ 
NABÍDEK. NOVÁ LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK KONČÍ 02.02.2024 DO 10:00H. 
 
Příloha:  - aktualizovaný výkaz výměr 
 
S pozdravem. 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………. 
Mgr. Jakub Kubíček, DiS. 
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