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A. Ucel objektu

Jedna se o stavebni Upravy uvnitt objektu, bez zasahit do okolnich pozemkii.

Pted provedenim a zahajenim stavby bylo provedeno zaméfeni stavajiciho stavu objektu a prohlidka
mista stavby.

Po zhodnoceni skutecnosti a zavéri z vySe uvedenych prizkumi byla konstatovana proveditelnost
navrzenych stavebnich uprav a stavebnich praci.

B. Zasady architektonického, funkéniho, dispozi¢niho a vytvarného

reSeni a FeSeni vegetacnich Gprav v okoli objektu, véetné reSeni pristupu a uzivani
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Zamérem je vybudovat vestavbu patra, ve stavajicicm skladisti kulis, kterou vznikne nova Satna
kulisakti. Dale rekonstrukci a stavebnimi upravami stavajicich prostorii Saten, kuchynky a
odpocivarny vzniknou nové prostory pro Satny kulisakil, mizu a Zen.

C. Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné

plochy, orientace, osvétleni a oslunéni

Nové mistnosti: Plocha:
101- vstup a schodisté 8,85m?
201- Satna kulisakt — divadelni techniky 30,92m?
202- Satna muzi 31,82m?
203- 3atna Zzeny 29,52m?
Sklad nastroju 30,17m?
D. Technické a konstrukc¢ni FeSeni objektu, jeho zdivodnéni ve

vazbé na orientace a jeho poZadovanou Zivotnost

2.1.

Bouraci prace

V ramci bouracich praci budou

odstranény stavajici podlahy v prostorech Saten, kuchynky a odpocivarny

odstranény stropni podhledy v prostorech Saten, kuchynky a odpocivarny

v prostoru skladu kulis budou vybourany otvory do zdiva pro osazeni nosnika

vybourani otvoru pro pricchod mezi prostory Satny kulisakt

vycCisténi stavajicich prostor damské Satny — odstranéni SDK konstrukci tvotici délici pticky
odstranéni stavajicich délicich konstrukci stavajici provizorni Satny a skladu néstroji v
pfizemi, za orchestfiStém

Odstranéni podlahovych krytin v pfedmétnych prostorech

P¥i bouracich pracich musi byt postupovano v souladu s vyhlaskou 324/1990 Sb Vyhlaska
o0 bezpecnosti priace a technickych zafizeni pii stavebnich pracich.

Zejména musi byt postupovano dle nasledujicich bodu

Neuvedené podminky a pozadavky v niZe uvedeném textu nevyminuji prace z pozadavka
vyhlasky 324/1990 Sb. Nize uvedené pozadavky jsou pouze zdlraznénim pozadavkil vyse
uvedené vyhlasky.

Zakladni ustanoventi

(1) Technologicky postup musi byt zpracovan na zaklad€ zevrubné prohlidky bourané¢ho



(rekonstruovaného) objektu a jeho statického posouzeni tak, aby v prib&hu praci nedoslo k
nekontrolovanému poruseni stability objektu nebo jeho ¢asti.

(2) Bourani objektt vyssich nez ptizemnich, strhavani nebo bourani svislych konstrukei od
vysky 3 m, bourdni schodist’ a vysunutych casti, rekonstrukce a bourani, pfi kterém dochazi ke
zmeéné konstrukéni bezpecnosti objektu, strojni bourani, bourani specialnimi metodami (fezani
kyslikem apod.) a bouraci prace nad sebou mohou provadet jen kvalifikovani pracovnici pod
stalym dozorem odpoveédného pracovnika.

(3) Pfi bourani, které provadi dveé nebo vice Cet soucasn€, musi byt zajistén staly dozor
odpovédného pracovnika.

(5) Ustanoveni se nevztahuje na rozebirani (demontaze) leSeni a podobnych konstrukci, na
vyklizovani vnitfniho zafizeni budov a staveb pied bourdnim a na prace malého rozsahu
(bourani nenosnych prvkd, ohrad, pfizemnich objektl apod.). Pro tyto prace stanovi pracovni
postup odpovédny pracovnik.

Prizkum stavu objektil

(1) Pted zapocetim bouracich praci se musi uskute¢nit prizkum stavu objektu a jeho okoli,
zjistit inzenyrské sité a stav dotéenych objekti. K prizkumu musi byt vyuzity stavajici
podklady o objektu. O provedeném prizkumu musi byt vyhotoven zapis.

(2) Na zaklad¢ prizkumu podle odstavce 1 dodavatel stavebnich praci zajisti pfed zahajenim
bouracich nebo rekonstrukénich praci vypracovani technologického postupu téchto praci.

(3) Pfi zméné podminek v pribéhu bouracich a rekonstrukénich praci se musi technologicky
postup upravit tak, aby byla vzdy zajisténa bezpecnost pfi praci.

Ptipravné prace

(1) Pfed zapocetim bouracich nebo rekonstrukénich praci se musi vymezit ohrozeny prostor
podle technologie provadénych praci, zajistit ho proti vstupu nepovolanych osob, bezpecné
zajistit vstupy do objektl i ochranu vetejného zdjmu ohrozeného t€émito pracemi. Ustanoveni
§52 tim nejsou dotcena.

(2) Priizkumem zjisténé podzemni prostory (dutiny, studn¢ a jiné podzemni objekty) se musi
pred zapocetim praci zasypat nebo jinym bezpe¢nym zplisobem zajistit.

(3) Rozvodné sit€ a kanalizace nebo zatizeni instalované v bouranych a rekonstruovanych
objektech se musi pied zapocetim praci odpojit a zajistit, aby se nedaly pouzit. Podle potieby
se musi zajistit pfed poskozenim i sité, do kterych usti ptipojky z bouranych objekti. Pokud z
provoznich ditvodii nelze u rekonstruovanych objektti odpojit rozvodné sité a kanalizace, musi
dodavatel stavebnich praci stanovit opatieni k zajisténi prace a provozu.

(4) Pro odbér elektrického proudu pro potiebu provadéni bouracich praci v objektu se musi
ziidit samostatné vedeni. Pro snizeni prasnosti bouracich praci kropenim musi byt zajistén
zdroj vody. Tyto piipojky musi byt zabezpeceny proti poskozeni po dobu provadéni bouracich
praci.

(5) Zahajeni bouracich praci se mtZe uskutecnit jen na zakladé pisemného ptikazu
odpovédného pracovnika dodavatele stavebnich praci a po vybaveni pracovisté pomocnymi
konstrukcemi, materialem a pomtickami uréenymi v technologickém postupu.

Zajisténi mista bourani

(1) Pti bourani se musi zajistit ohrozeny prostor, ve kterém se bouraci prace provadi.

(2) OhrozZeny prostor v zastavéném Uzemi se musi vymezit plnym oplocenim do vysky 1,8 m,
pokud tomu technologie bourani nebrani. Neni-li mozno prostor oplotit, musi se zajistit jinym
vhodnym zptisobem (stfezenim, vyloucenim provozu).

(3) Bourat se musi tak, aby nedoslo k ohrozeni vedlejsich objektti, zejména téch, které
rozebiranim ptiléhajicich staveb ztratily oporu. Zpusob statického zajisténi okolnich objektt
ohrozenych bouracimi pracemi musi byt zahrnut v projektu stavby.

(4) Pomocné konstrukce vybudované uvnitf objektti nebo na jeho vnéjsich stranach se nesmi
zat€zovat vybouranym materialem a nesmi se pies n€ strhavat material z bouraného objektu,
pokud nejsou k tomu Gcéelu navrzeny.

(5) Material z bourané ¢asti objektu se musi odstrafiovat tak, aby nedoslo k pfetizeni podlah
nebo stropt.

(6) Vybourany material musi byt skladovan tak, aby neomezoval dalsi prubéh bouracich praci.
(7) Tlakové nadoby k fezani kyslikem musi byt ulozeny mimo dosah nebezpeci, které pii
bourani vznika.



(8) Sklenéné a jiné nebezpecné ostrohranné predméty musi byt pfi ruénim bourani
odstranovany, aby nebyly zdroje urazu.

(9) Bourani nesmi byt pieruseno, pokud neni zajisténa stabilita bourané konstrukce nebo jeji
¢asti. Tento pozadavek plati 1 v pfipad¢ nutného pferuseni bourani z divodu nadhlého zhorseni
povétrnostnich podminek. Tim nejsou dotceny povinnosti vyplyvajici z ustanoveni §6.

(10) Pii ¢astecném bourani, rekonstrukci a modernizaci budov, které ziistavaji v provozu nebo
jsou obydleny, musi byt v technologickych postupech zakotveno bezpe€nostni zajisténi véetné
kontroly pracovist’ z hlediska ochrany pracovniki a jinych osob.

Vstupy a vjezdy do bouran¢ho objektu

(1) Vstupy, vystupy, sestupy a vjezdy do prostoru bouraného objektu i do jednotlivych
pracovist’ musi byt zajistény od zahdjeni praci az do jejich ukonceni a viditelné oznaceny.
Bourani svislych konstrukei

(1) Konstrukéni prvky mohou byt odstranény ruénim bourani pokud nejsou zatizeny.

(2) Pti bourani zdi, které stabilizuji vystupujici konstrukce (balkony, arkyie apod.), musi byt
tyto konstrukce zajistény, aby nedoslo k nezadouci ztraté jejich stability.

(3) Rucni bourani nosnych konstrukci provadét zasadné vertikalné shora dolt.

(4) Pti bourani pomoci stroju se venkovni zdi strhavaji vzdy z vnéjsi strany objektu. U
prizemnich objektti bez podsklepeni se mize bourani provadet z vnittku objektu, jsou-li
odstranény vodorovné prvky nad mistem stroje. Je zakazano strhavat zdi rozhoupavanim.

(5) Pted bouranim pticek pod vodorovnymi konstrukcemi je nutno ovéfit, zda nemaji nosnou
funkci.

(6) Unosnost vodorovnych konstrukei, na které se bude strhavat material, se v ptipadé potieby
zvySuje podpérami.

(7) Ruéni strhavani stén a pilifi pomoci pak nebo zvedaku je zakazano.

(8) U konstrukci, u kterych neni zajiSténa jejich stabilita, je zakazano pouzivat jednoduchych
zebiikl k uvazovani lan a hakt ke strhavané ¢asti konstrukce.

(9) Postupné bourani panelovych objektli je mozno provadét az po rozpojeni jednotlivych
panelil a zajisténi jejich stability.

Bourani podlah, stropti a jednotlivych vodorovnych prvki

(1) Ruéni bourani stropti s nosnou dievénou konstrukeci je dovoleno pouze, kdyz jsou zdi nad ni
zbourané, jsou odkryté nosné prvky a ze stropi je odstranén bourany material.

(2) Stropni ¢asti se musi pfed uvazanim na zvedaci zafizeni uvolnit od ostatnich konstrukei.
(3) Bourat klenbu uvolnénim ¢asti konstrukce, ktera ji zajiSt'uje, se smi jen pfi strojnim
bourani.

(4) Pfi ru¢nim bourani v piipad€, ze hrozi prolomeni nebo se prolomi podlahy, musi se prace
prerusit a podlahy se musi spolehlivé podepfit nebo uplné odstranit.

(5) Pti bourani jednotlivych poschodi pomoci stroje musi byt stropy v nejblize niz§im
poschodi, piipadné dalsich poschodich, podepteny konstrukci podle statického vypoétu pro
zatizeni stropu materialem, ktery na néj bude dopadat.

Prace nad sebou

(1) Bouraci prace nad sebou jsou zakazany, pokud nejsou stanoveny podminky zabezpeceni
pracovniki v technologickém postupu.

(2) V ptipadé ohrozeni musi odpovédny pracovnik, ktery ptimo tidi bouraci prace, dat
dohodnutym znamenim pokyn k okamzitému opusténi pracoviste.

2.2. Vodorovné konstrukce
Nové vodorovné konstrukce tvoii vestavbu patra v prostoru soucasného skladu kulis. Do otvort ve
zdi budou umistény nosniky HEA 240 dlouhé 500mm, osazené 300mm ve zdi, vyklinované
vysokopevnostnim cementem s nizkoexpanzni zalivkou. Na tyto nosniky budou osazeny nosniky
HEA 200 v celée Sifce prosotru, které budou tvofit nosnou konstrukei pro novou podlahu. Na
nosniky bude polozen plech TR 100/275/0,88mm (Sitka 825). Plech bude zalit betonem C25/30 s
KARI siti na ném bude nové podlaha skladby viz niZe.

2.3.  Schodist’ové konstrukce



Schodisté do nové Satny kulisakti bude ocelové samonosné, pro vyrobu schodisté je nutno nechat
vytvofit dilenskou dokumentaci realiza¢ni firmou.

2.4. Pohladové konstrukce

S/01- mistnost ¢. 201

vynil s krocejvou iz. Podlozkou

stérka tl. 5 mm

betonova zalivka tl. 50 mm s KARI siti 150/150/6
VSZ plech vina 100 mm

SDK podhled Ei 30 min

NN kW

S/02- mistnost ¢. 201, 202 a 203

- vynil s kro¢ejvou iz. Podlozkou

- stérka pod vinylovou podlahu tl. 5 mm
- vyrovnavaci stérka 5 mm

- puavodni stropni konstrukce

Podlaha skladu nastrojt

- vynil, PVC

- stérka pod vinylovou podlahu tl. 5 mm

- vyrovnavaci stérka 5 mm — opravna hmota
- puavodni stropni konstrukce

7.1.  Upravy povrchi

- Upravy vnitinich povrchil stén budou shodné se stavajicimi prostory — zdéné konstrukce
omitkami s vapenocementovym jadrem + Stukem vapennym. Sadrokartonové a sadrovlaknité konstrukce
budou provedeny povrch ve stupni jakosti Q1 + dodate¢né tmeleni. Nasledné budou stény celoplo$né
pretmeleny.

Stény za umyvadly v Satnach budou opatieny keramickymi obklady do vysky 1800 mm.

Stény, které nebudou obloZeny, budou opatfeny malbou interiérovou, bilou, otéruvzdornou. Malba bude
provedena pied instalaci podhledii na celou vysku stény. Pied malbou podklad sjednotit penetraci.
Stropy s omitkami v mistnostech, kde budou nové podhledy, budou o€istény. Stropy

v mistnostech bez podhledti budou o€istény, vyspraveny (odhad 50% plochy) a opatieny malbou dtto
stény.

7.2.  Natéry a malby

Malby wvnitfnich ploch budou provedeny v odstinech dle vybéru investora, vnitinimi nétéry
odolnymi proti otéru, paropropustnymi a ¢astecné omyvatelnymi.

7.3. Vyplné otvoru
Stavajici dveini kiidla budou vyvéSena. Veskeré zarubn€ budou osazeny novymi dveinimi kiidli s
pozarni odolnosti EI 30min.
7.4. Zamecnické konstrukce
8. Jedna se o atypické schodistové prvky — schodisté vestavného patra

9. Atypickou konstrukci ocelovych stén, s dvoukiidlymi dveimi, vyplin TAHOKOV



POHLED STENA 1

1 1

Veskeré zamecnické konstrukce budou provedeny dle popisu vySe. Tyto konstrukce budou opatieny
natérem.

Veskeré natéry - ochranny systém povrchové tupravy bude spliiovat stupen korozni agresivity
CSN ISO 9223, C4 - vysoka, Zivotnost — vysok4, nad 15 let.

Vliv objektu a jeho uZivani na Zivotni prostiedi a feSeni pripadnych negativnich
ucinku

a) Posouzeni z hlediska ochrany povrchovych a podzemnich vod
Stavajici objekt je odkanalizovan do stavajici splaskové kanalizace. Stavba nezasahuje do této
problematiky.

b) Posouzeni z hlediska zatizeni okoli hlukem
Pti stavbé ani uzivani novych objektti nedojde k zatizeni okoli hlukem.
V ramci uzivani nedojde k prekroceni limita dle NV 272/2011 Sb .

) Posouzeni z hlediska ochrany ovzdusi
Pti provozu ani pii stavbé neunikaji do ovzdusi zadné nebezpecné latky nad stavajici stav.

d) Posouzeni z hlediska odpadového hospodarstvi
° Odpady vzniklé pri vystavbé

Odpady vzniklé pfi stavbé jsou odpady skupiny €.15 Odpadni obaly a skupiny €. 17 Stavebni a
demoli¢ni odpady. Stavebni odpad a obaly budou skladovany ve velkoobjemovych kontejnerech se
zajiSténim ochrany proti Uniku (ztrat€) skladovanych odpadi. Recyklovatelné odpady budou tfidény
skladovany oddélené, odvoz do sbérnych surovin nebo k recyklaci. Vykopek zeminy ze zemnich
praci bude opétovné pouZit na zdhoz, ptebytek bude deponovan na ur¢enou skladku. Skryta ornice
bude pouzita zpé€t pro terénni a sadové tpravy.

Bilance odpadu vzniklych p¥i provadéni stavby :

Papirové a lepenkové obaly 1501 01 0,6 m3 B
Plastové obaly 1501 02 0,3 m3 B
Dievéné obaly 150103 1,5 m3 A
Textilni obaly 150109 1,2m3 B



Beton 1701 01 0,2 m3 A
Dlazdice, obklady 170103 0,2 m3 A
Asfaltové smési s dehtem 1703 01%* 0,1 m3 C,B
Plech pozinkovany, TiZn 17 04 04 0,1 m3 B
Ocel - zelezo, potrubi 17 04 05 0,1 m3 B
Kabely 1704 11 0,1 m3 AB
Zbytky tepelnych izolaci 17 06 04 0,5 m3 A
Smésné stavebni materidly 17 09 04 1,0 m3 A

Zpisob likvidace odpadu : A — odvoz na skladku
B — tfidéni, oddélené skladovani, recyklace
C — odvoz na skladku nebezpecnych odpada

e) Posouzeni z hlediska ochrany ZPF

Bez pozadavku — vnitini Gpravy.

Ochrana stavby pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostiedi

Stavajici, bez uprav.
Projekt nepredpoklada nutnost dodatecnych tprav.

. DodrzZeni obecnych pozadavkii na vystavbu

Navrzené technické a konstrukéni feSeni odpovida pozadavkiim vyhlasky 268/2009 Sb. v platném
znéni, 1 vSem dal§im vyhlaskam a vladnim natfizenim tykajici se pozadavkil na vystavbu.

Zavér

Ostatni ¢asti stavby jsou popsany v samostatnych ¢astech projektové dokumentace.

Pii stavbé budou dodrZena pravidla bezpe€nosti prace dané vyhlaSkou ¢. 324/1990 Sb — O
bezpecnosti prace na stavbach. Dale pak budou dodrzeny podminky stavebniho povoleni a
respektovany poZadavky investora. Odpady a zbytky stavebniho materidlu provadécich firem budou
likvidovany témito firmami a v souladu se zdkony o odpadech - Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech
a o zméné& nékterych dalSich zakont, v platném znéni.

Vypracoval :
V Liberci zati 2024 Ing. Radovan Novotny



