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B.1 Celkovy popis tzemi a stavby

a) zakladni popis stavby; u zmény stavby udaje o jejim soucasném stavu, zavéry stavebné
technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukei,

Jedna se o stavebni upravy uvnitf objektu, bez zdsahti do okolnich pozemk.

Pted provedenim a zahajenim stavby bylo provedeno zaméfeni stavajiciho stavu objektu a prohlidka
mista stavby.

Po zhodnoceni skutecnosti a zavéra z vyse uvedenych prizkumi byla konstatovana proveditelnost
navrzenych stavebnich uprav a stavebnich praci.

b) charakteristika tizemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZziti a zastavénost zemi,
poloha vzhledem k zaplavovému tuzemi, poddolovanému uzemi apod.,

P. ¢. 2— stavajici stavba - stavba obCanského vybaveni — divadlo
Nachazi se mimo zaplavové uzemi, mimo poddolované uzemi

¢) udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci a izemnimi opatienimi nebo s cili
a ikoly uzemniho planovani, a s poZzadavky na ochranu kulturné historickych,
architektonickych, archeologickych a urbanistickych hodnot v izemi,

Dle platného tizemniho plédnu obce je parcela ur¢ena tcelu stavby hlavniho objektu — obcanska
vybavenost. Bez pozadavkl na ochranu.

d) Vydet a zavéry priazkumii,

Pted zapocetim stavby byly provedené nésledujici prizkumy a méfeni:

o Zaméfeni stavajiciho stavu

. Prohlidka mista stavby

e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z poZadavkii na vystavbu,
Bez pozadovanych vyjimek.

f) Stavajici ochrana uzemi a stavby podle jinych pravnich predpisi, véetné rozsahu omezeni
a podminek pro ochranu,

Bez pozadavki a omezeni.

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi, poZadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin,

Stavba svym charakterem, vyuZitim ani umisténim nema negativni vliv na okolni stavby, ani
nemnéni odtokové poméry v uzemi. Stavba nevyzaduje potiebu odstranéni konstrukei jinych staveb,
kaceni dfevin rostouci mimo les.

h) pozadavky na maximalni doc¢asné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo
pozemku uréenych k plnéni funkce lesa,

Bez pozadavku — vnitini Gpravy.



i) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisi, véetné seznamu pozemkii podle katastru
nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpe¢nostni pasmo vznikne, bezpe¢nostni
vzdalenost muni¢niho skladisté s rizikem stfepinového ucinku urcena podle jiného
pravniho predpisu,

Bez znamych bezpecnostnich a ochrannych pasem.

j) navrhované parametry stavby - napriklad zastavéna plocha, obestavény prostor,
podlahova plocha podle jednotlivych funkei (byti, sluzeb, administrativy apod.), typ
navrzené technologie, predpokladané kapacity provozu a vyroby,

Vestavba nové Satny, Uprava stavajicich Saten a sklad hudebni techniky.

Ve stavajicim skladisti kulis bude provedené vestavba nového podlazi, kterd vytvofi novou Satnu.
Nova $atna bude ptistupna po noveé vybudovaném ocelovém schodisti. Bude prichodem propojena se
stavajici Satnou divadelni techniky.

Dale rekonstrukci a stavebnimi Upravami stavajicich prostord Saten, kuchynky a odpocivarny
vzniknou nové prostory pro Satny divadelni techniky a dvé Satny orchestru miza a Zen.

Nové mistnosti: Plocha:
101- vstup a schodité 8,85m?
201- Satna kulisdkt — divadelni techniky 30,92m?
202- $atna muzi 31,82m?
203- Satna Zeny 29,52m?
Sklad néstrojt 30,17m?

k) limitni bilance stavby - poti‘eby a spotieby médii a hmot, hospodareni se sraZkovou vodou,
celkové produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpadii a emisi apod.,
Bez pozadavku — objekt vestavby nové Satny a uprava stavajicich Saten.

1) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikaéniho zafizeni verejné komunikacni sité,
Bez pozadavku

m) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové iidaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy, vécné a
¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice,

Zahajeni stavby —  04/2025

Dokonceni stavby — 09/2025

Stavba neni ¢lenéna do etap

n) zakladni poZzadavky na predc¢asné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich
trvani ve vztahu k dokonceni a uzivani stavby,
Bez pozadavku

0) seznam vysledki zem&mérickych ¢innosti podle jiného pravniho piedpisu?, pokud maji
podle projektu vysledki zemémérickych ¢innosti vzniknout v souvislosti s  povolenim stavby
Nebyli provadény — Gpravy uvniti objektu.



B.2 Urbanistické a zakladni architektonické reSeni

V ramci urbanismu a uzemni regulace nedochazi k zadnému zasahu ani zméné. Veskeré upravy se
odehrévaji uvnitt objektu bez zdsahu do plasté budovy.

B.3 Zikladni stavebné technické a technologické reSeni
Bez technického a technologického feSeni vyroby.

B 3.1. Celkova koncepce stavebné technického a technologického reSeni
V ramci stavebnich Gprav ani uzivani se nenavrhuji Zadna technologicka zatizeni pro vyrobu.

B.3.2 Celkové FeSeni podminek pristupnosti

a) celkové FeSeni pristupnosti se specifikaci jednotlivych ¢asti, které podléhaji pozadavkiim na
pristupnost, véetné dopadii pied¢asného uzivani a zkusebniho provozu a vlivu na okoli,
Stavba neni ve svém celku navrzena jako bezbariérova dle pozadavka vyhlasky 398/2009 Sb.

b) popis navrzenych opatieni - zejména pristup ke stavbhé, prostory stavby a systémy urcené
pro uzivani verejnosti,

Do objektu neni mozny bezbariérovy ptistup, coz je dano historickym feSenim dispozic a hlavnich

konstrukci.

¢) popis dopadi na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych izemné technickych nebo
stavebné technickych diivodii nebo jinych vefejnych zajmii

B.3.3 Zasady bezpecnosti pri uzivani stavby

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou 20/1012 Sb. v platném znéni. Ve stavbé budou pouzity
podlahové krytiny v souladu s funkei vyuziti mistnosti, nebo prostoru, zejména dle nésledujici
tabulky.

Min. BGR 181 pro protiskluznou tpravu podlah:
- Prostory vytahu — R10
- Venkovni Cast pred vytahem — R11

Minimalni soucinitel smykového tfeni v obytné mistnosti musi byt vétsi, nebo roven 0,3.
Veskeré el. rozvody jsou navrZeny tak, aby bylo zabranéno trazem proudem, a to piepctovou
ochranou.

B.3.4 Zakladni technicky popis stavby

a) popis stavajiciho stavu,

Divadelni budova postavena ve slohu novorenesancnim ma vyhodnou polohu ve sttedu mésta a
svymi proporcemi zapada mezi okolni stavby.
Stavba je realizovana z keramickych tvarovek — CP na MC, MVC.

b) popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho feSeni.

Jedna se o stavebni prace dle pozadavki provozovatele v prostorach Divadla F.X.Saldy v Liberci,
Nam. Dr. Edvarda Benese €. 22 na pozemku parc. €. 2, katastralni uzemi Liberec, Staré Mésto.
Objekt Divadla se nachazi v samém centru Liberce a je dobfe pfistupny po mistnich komunikacich.
Stavebni prace budou provadény pouze v objektu divadla samotném. Venkovniho prostoru se tyto
prace



nedotykaji. Zastavénost pozemku se neméni.
Stavebni prace se budou tykat uprav interiéru a dispozic a to:

J roz$iteni Satny divadelni techniky do nékladniho prostoru ziizenim samostatné mistnosti (jako
mezipatro) se vstupem z urovné Saten. Z mezipatra je navrzeno tocité schodisté do prostoru
skladu a manipulace kulis o uroven nize. V Satné vznikne misto pro umisténi 12 skiin€k typu
"B" ( Satni skiin) a 3 skiiiky typu "H" (plechova Satni skiin technik®) a dv¢é skiinky typu "A".
Satna je vybavena kuchyiiskou linkou s dfezem, lednici a mikrovinou troubou. Souéasti $atny
je i umyvadlo.

J nové vznikne spojenim dvou prostor jedna velké Satna s 33 ks Satnich skiin¢k typu "B", dale
dva toaletni stolky, dv¢ lavice, kuchynska linka s lednici, dfezem, mikrovinou troubou a s
umyvadlem. Umyvadla v Satnach budou mit tekouci teplou a studenou vodu.

o Na stejném patie vznikne spojenim tii mistnosti nove Satna zen. Bude vybavena celkem 29 ks
Satnich skiin€k typu "B", dale dvéma lavicemi, stolem se zidlemi. Jsou zde dva toaletni stolky
se zrcadlem, kuchynska linka s diezem, lednici, mikrovinou troubou. Soucasti Satny Zen je i
umyvadlo s tekouci teplou a studenou vodou.

. Dale bude v prostoru stavajici provizorni Satny a skladu néstroji v pfizemi, za orchestfistém
proveden novy sklad néstroji
o Nov¢ navrhované Satny budou vétrany umele vzduchotechnikou.

- Bouraci prace

V ramci bouracich praci budou
e odstranény stavajici podlahy v prostorech Saten, kuchyiiky a odpocivarny
e odstranény stropni podhledy v prostorech Saten, kuchynky a odpocivarny
e v prostoru skladu kulis budou vybourany otvory do zdiva pro osazeni nosniki
e vybourani otvoru pro prichod mezi prostory Satny kulisakd
o vycisténi stavajicich prostor ddmské Satny — odstranéni SDK konstrukei tvotici délici pticky
e odstranéni stavajicich délicich konstrukci stavajici provizorni Satny a skladu nastroji v
pfizemi, za orchestfiStém
e Odstranéni podlahovych krytin v pfedmétnych prostorech

Pii bouracich pracich musi byt postupovano v souladu s vyhlaskou 324/1990 Sb Vyhlaska
0 bezpecnosti prace a technickych zarizeni pri stavebnich pracich.

Zejména musi byt postupovano dle nasledujicich bodu

Neuvedené podminky a pozadavky v nize uvedeném textu nevyminuji prace z pozadavki
vyhlasky 324/1990 Sb. Nize uvedené pozadavky jsou pouze zdiraznénim pozadavki vyse
uvedené vyhlasky.

Zakladni ustanoveni

(1) Technologicky postup musi byt zpracovan na zakladé zevrubné prohlidky bouraného
(rekonstruovaného) objektu a jeho statického posouzeni tak, aby v prub&hu praci nedoslo k
nekontrolovanému poruseni stability objektu nebo jeho ¢asti.

(2) Bourani objektl vyssich nez ptizemnich, strhavani nebo bourani svislych konstrukei od
vySky 3 m, bourani schodist’ a vysunutych ¢asti, rekonstrukce a bourani, pfi kterém dochézi ke
zméné konstrukéni bezpe€nosti objektu, strojni bourani, bourani specialnimi metodami (fezani
kyslikem apod.) a bouraci prace nad sebou mohou provadét jen kvalifikovani pracovnici pod
stalym dozorem odpovédného pracovnika.

(3) Pti bourani, které provadi dvé nebo vice ¢et soucasné, musi byt zajistén staly dozor
odpovédného pracovnika.

(5) Ustanoveni se nevztahuje na rozebirani (demontaze) leSeni a podobnych konstrukci, na
vyklizovani vnitiniho zafizeni budov a staveb pfed bouranim a na prace malého rozsahu
(bourani nenosnych prvkd, ohrad, pfizemnich objektl apod.). Pro tyto prace stanovi pracovni



postup odpovédny pracovnik.

Pruzkum stavu objekti

(1) Pted zapocetim bouracich praci se musi uskute¢nit prizkum stavu objektu a jeho okoli,
zjistit inzenyrské sité a stav dotéenych objekti. K prizkumu musi byt vyuzity stavajici
podklady o objektu. O provedeném priuzkumu musi byt vyhotoven zépis.

(2) Na zaklad¢ prizkumu podle odstavce 1 dodavatel stavebnich praci zajisti pred zahajenim
bouracich nebo rekonstrukénich praci vypracovani technologického postupu téchto praci.

(3) Pfi zméné podminek v pribéhu bouracich a rekonstrukénich praci se musi technologicky
postup upravit tak, aby byla vzdy zajisténa bezpecnost pti praci.

Ptipravné prace

(1) Pfed zapocetim bouracich nebo rekonstrukénich praci se musi vymezit ohrozeny prostor
podle technologie provadénych praci, zajistit ho proti vstupu nepovolanych osob, bezpecné
zajistit vstupy do objektl i ochranu vetejného z4jmu ohrozeného t€émito pracemi. Ustanoveni
§52 tim nejsou dotcena.

(2) Priizkumem zjisténé podzemni prostory (dutiny, studn¢ a jiné podzemni objekty) se musi
pred zapocetim praci zasypat nebo jinym bezpe¢nym zptisobem zajistit.

(3) Rozvodné sit€ a kanalizace nebo zatizeni instalované v bouranych a rekonstruovanych
objektech se musi pied zapocetim praci odpojit a zajistit, aby se nedaly pouzit. Podle potieby
se musi zajistit pfed poskozenim i sité, do kterych usti ptipojky z bouranych objektd. Pokud z
provoznich ditvodil nelze u rekonstruovanych objektti odpojit rozvodné sité a kanalizace, musi
dodavatel stavebnich praci stanovit opatieni k zajisténi prace a provozu.

(4) Pro odbér elektrického proudu pro potiebu provadéni bouracich praci v objektu se musi
ziidit samostatné vedeni. Pro snizeni prasnosti bouracich praci kropenim musi byt zajistén
zdroj vody. Tyto piipojky musi byt zabezpeceny proti poskozeni po dobu provadéni bouracich
praci.

(5) Zahajeni bouracich praci se miize uskutecnit jen na zékladé pisemného ptikazu
odpoveédného pracovnika dodavatele stavebnich praci a po vybaveni pracovisté pomocnymi
konstrukcemi, materialem a pomtickami uréenymi v technologickém postupu.

Zajisténi mista bourani

(1) Pti bourani se musi zajistit ohrozeny prostor, ve kterém se bouraci prace provadi.

(2) OhroZeny prostor v zastavéném Uzemi se musi vymezit plnym oplocenim do vysky 1,8 m,
pokud tomu technologie bourani nebrani. Neni-li mozno prostor oplotit, musi se zajistit jinym
vhodnym zptisobem (stfezenim, vyloucenim provozu).

(3) Bourat se musi tak, aby nedoslo k ohrozeni vedlejsich objektil, zejména tech, které
rozebiranim pfiléhajicich staveb ztratily oporu. Zptsob statického zajisténi okolnich objektii
ohrozenych bouracimi pracemi musi byt zahrnut v projektu stavby.

(4) Pomocné konstrukce vybudované uvnitt objektd nebo na jeho vnéjsich stranach se nesmi
zaté€zovat vybouranym materialem a nesmi se pies n€ strhavat material z bouraného objektu,
pokud nejsou k tomu Gcéelu navrzeny.

(5) Material z bourané ¢asti objektu se musi odstranovat tak, aby nedoslo k ptetizeni podlah
nebo stropt.

(6) Vybourany material musi byt skladovan tak, aby neomezoval dalsi prubéh bouracich praci.
(7) Tlakové nadoby k fezani kyslikem musi byt ulozeny mimo dosah nebezpeci, které pti
bourani vznika.

(8) Sklenéné a jiné nebezpecné ostrohranné predméty musi byt pfi ruénim bourani
odstraiiovany, aby nebyly zdroje urazu.

(9) Bourani nesmi byt pieruseno, pokud neni zajisténa stabilita bourané konstrukce nebo jeji
¢asti. Tento pozadavek plati i v pfipadé nutného preruseni bourani z divodu nahlého zhorseni
povétrnostnich podminek. Tim nejsou dotceny povinnosti vyplyvajici z ustanoveni §6.

(10) Pti casteéném bourani, rekonstrukci a modernizaci budov, které zistavaji v provozu nebo
jsou obydleny, musi byt v technologickych postupech zakotveno bezpe¢nostni zajisténi véetné
kontroly pracovist z hlediska ochrany pracovnikti a jinych osob.

Vstupy a vjezdy do bouraného objektu

(1) Vstupy, vystupy, sestupy a vjezdy do prostoru bouraného objektu i do jednotlivych
pracovist musi byt zajistény od zahajeni praci az do jejich ukonceni a viditeln¢ oznaceny.
Bourani svislych konstrukci

(1) Konstrukéni prvky mohou byt odstranény ru¢nim bourani pokud nejsou zatizeny.



(2) Pti bourani zdi, které stabilizuji vystupujici konstrukce (balkony, arkyie apod.), musi byt
tyto konstrukce zajistény, aby nedoslo k nezadouci ztraté jejich stability.

(3) Rucni bourani nosnych konstrukci provadét zasadné vertikaln¢ shora dolt.

(4) Pti bourani pomoci stroju se venkovni zdi strhavaji vzdy z vnéjsi strany objektu. U
pfizemnich objektii bez podsklepeni se mlize bourdni provadet z vnittku objektu, jsou-li
odstranény vodorovné prvky nad mistem stroje. Je zakazano strhavat zdi rozhoupavanim.

(5) Pted bouranim pticek pod vodorovnymi konstrukcemi je nutno ovéfit, zda nemaji nosnou
funkei.

(6) Unosnost vodorovnych konstrukei, na které se bude strhavat material, se v pfipadé potieby
zvySuje podpérami.

(7) Rucni strhdvani stén a pilift pomoci pak nebo zvedaku je zakézano.

(8) U konstrukci, u kterych neni zajisténa jejich stabilita, je zakazano pouzivat jednoduchych
zebiikl k uvazovani lan a hakt ke strhavané ¢asti konstrukce.

(9) Postupné bourani panelovych objektli je mozno provadét az po rozpojeni jednotlivych
panelll a zajisténi jejich stability.

Bouréni podlah, stropti a jednotlivych vodorovnych prvki

(1) Rucni bourani stropti s nosnou dievénou konstrukci je dovoleno pouze, kdyz jsou zdi nad ni
zbourané, jsou odkryté nosné prvky a ze stropi je odstranén bourany material.

(2) Stropni Casti se musi pfed uvdzanim na zvedaci zafizeni uvolnit od ostatnich konstrukei.
(3) Bourat klenbu uvolnénim ¢asti konstrukce, ktera ji zajist'uje, se smi jen pii strojnim
bourani.

(4) Pfi ruénim bourani v ptipad€, ze hrozi prolomeni nebo se prolomi podlahy, musi se prace
prerusit a podlahy se musi spolehlivé podepfit nebo upln¢ odstranit.

(5) Pti bourani jednotlivych poschodi pomoci stroje musi byt stropy v nejblize niz§im
poschodi, ptipadné dalSich poschodich, podepteny konstrukci podle statického vypoctu pro
zatizeni stropu materialem, ktery na néj bude dopadat.

Prace nad sebou

(1) Bouraci prace nad sebou jsou zakdzany, pokud nejsou stanoveny podminky zabezpeceni
pracovniki v technologickém postupu.

(2) V pripadé ohrozeni musi odpovédny pracovnik, ktery piimo tidi bouraci prace, dat
dohodnutym znamenim pokyn k okamzitému opusténi pracovisté.

- Vodorovné konstrukce
Nové vodorovné konstrukce tvori vestavbu patra v prostoru souc¢asného skladu kulis. Do otvorti ve
zdi budou umistény nosniky HEA 240 dlouhé 500mm, osazené 300mm ve zdi, vyklinované
vysokopevnostnim cementem s nizkoexpanzni zalivkou. Na tyto nosniky budou osazeny nosniky
HEA 200 v celée Sifce prosotru, které budou tvofit nosnou konstrukei pro novou podlahu. Na
nosniky bude polozen plech TR 100/275/0,88mm (Sitka 825). Plech bude zalit betonem C25/30 s
KARI siti na ném bude nova podlaha skladby viz niZe.

- Schodist'ové konstrukce
Schodisté do nové Satny kulisakti bude ocelové samonosné, pro vyrobu schodisté je nutno nechat
vytvofit dilenskou dokumentaci realiza¢ni firmou.

- Pohladové konstrukce

S/01- mistnost ¢. 201

- vynil s kro€ejvou iz. Podlozkou

- stérkatl. 5 mm

- Dbetonova zalivka tl. 50 mm s KARI siti 150/150/6
- VSZ plech vilna 100 mm

- SDK podhled Ei 30 min

S/02- mistnost ¢. 201, 202 a 203



- vynil s kro¢ejvou iz. Podlozkou

- stérka pod vinylovou podlahu tl. 5 mm
- vyrovnavaci stérka 5 mm

- puvodni stropni konstrukce

Podlaha skladu nastroju

vynil , PVC

stérka pod vinylovou podlahu tl. 5 mm

- vyrovnavaci stérka 5 mm — opravna hmota
- puvodni stropni konstrukce

- Upravy povrchii

Upravy vnitinich povrchi stén budou shodné se stavajicimi prostory — zdéné konstrukce
omitkami s vapenocementovym jadrem + Stukem vapennym. Sadrokartonové a sadrovlaknité konstrukce
budou provedeny povrch ve stupni jakosti Q1 + dodate¢né tmeleni. Nasledné budou stény celoplo$né
pretmeleny.

Stény za umyvadly v Satnach budou opatieny keramickymi obklady do vysky 1800 mm.

Stény, které nebudou oblozeny, budou opatfeny malbou interiérovou, bilou, otéruvzdornou. Malba bude
provedena pied instalaci podhledii na celou vysku stény. Pied malbou podklad sjednotit penetraci.
Stropy s omitkami v mistnostech, kde budou nové podhledy, budou ocistény. Stropy

v mistnostech bez podhledii budou o€istény, vyspraveny (odhad 50% plochy) a opatfeny malbou dtto
stény.

- Natéry a malby

Malby wvnitinich ploch budou provedeny v odstinech dle vybéru investora, vnitinimi natéry
odolnymi proti otéru, paropropustnymi a ¢astecné omyvatelnymi.

- Vyplné otvoru
Stavajici dveini kiidla budou vyvéSena. Veskeré zarubn€ budou osazeny novymi dveinimi kiidli s
pozarni odolnosti EI 30min.
- Zamecnické konstrukce
- Jedna se o atypické schodist'ové prvky — schodisté vestavného patra

- Atypickou konstrukci ocelovych stén, s dvouktidlymi dveimi, vypli TAHOKOV

POHLED STENA 1

I [ &

POHLED STENA 2

DETAIL




Veskeré zamecnické konstrukce budou provedeny dle popisu vyse. Tyto konstrukce budou opatieny
natérem.

Veskeré natéry - ochranny systém povrchové apravy bude spliiovat stupen korozni agresivity
CSN IS0 9223, C4 — vysoka, Zivotnost — vysoka, nad 15 let.

B.3.5 Technologické FeSeni - zakladni popis technickych a technologickych
zarizeni
Bez nutnosti feseni- vnitini upravy Saten.

B.3.6 Zasady pozarni bezpe¢nosti

Stavba je zatfazena do kategorie KII, s tfidou vyuziti T2.
Stavebni upravy jsou posuzovany jako zména stavby skupiny 1.
Podrobnéji viz samostatna ¢ast PBRS
STANOVENI KATEGORIE STAVBY
Z HLEDISKA POZARNI BEZPECNOSTI A OCHRANY OBYVATELSTVA
Nizev stavby: F.X. Saldy - rozsifeni satny kulisaka
Misto stavby: nam. Dr. E. Benese 462/27, 46001 Liberec [-Staré Meésto, Cesko

KATEGORIE STAVBY: Stavba kategorie 11 K II T 2
TRIDA VYUZITI: druha tiida vyuziti

Jedna se o stavbu kategorie 0 podle § 39 zakona o pozarni ochrané’ NE

Zakladni udaje o stavbé

Zastaveéna plocha stavby: 1 642,00 m?° Pocet nadzemnich podlazi mP):‘ 4
Vyska stavby:‘ 12,50 m Pocet podzemnich podlazi (PP):‘ 1
Svétla vyska podlaii:‘ 0.00 m = vyplityje se pouze u jednopodlaznich obj.
Navrhovany pocet osob| 514 osob
Poéet ubytovanych osob: 0 osob
Pocet osob vyzadujicich asistenci: 0 osob

Stanoveni tridy vyuziti

Prostory uréené ke spémku:‘ NE
Prostory uréené pro Vei‘ejnost:‘ ANO
Prostory pro osoby vyzadujici asistenci pii evakuaci:. NE

Dalsi informace potirebné pro stanoveni kategorie stavby
Budova, ktera je kulturni pamatkou:  ANO
Stavba uréena vyhradné k bydleni: NE

Pobytové mistnosti v podzemnim podlazi: NE
Stavba spliiujici pozadavky § 7 odst. 2 pism. a):‘ NE
Stavba zdroje pozarni vody, nejedna-li se o budovu: NE
Pristupova komunikace nebo nastupni plocha:‘ NE

Hoilavé kapaliny ve stavbé: NE Mnozstvi: 0.00 m®

Horflavé nebo hoteni podporwjici plyny: NE Objem: Litra

Zasobnik hoftlavych, hoteni podporwjicich plyni: NE Objem: m®
Stavba, ve které se skladuji pyrotechnické \j/robky:‘ NE

Stavba, ve které se vyskytwji latky s akutni toxicitouw’ ~ NE Mnozstvi: kg
Stavba, ve které se nachazi staly ukryt: NE

Silni¢ni nebo zelezniéni tunel: NE Délka: m

Velkoobjemové skladovaci nadrze pro HK: NE Mnozstvi: m®
Tunel metra nebo stanice metra: NE

Sklad stieliva: NE Mnozstvi: ks

Stavba uréena k nakladani s vybusninami: NE




b) Kkritéria - tfida vyuZiti, pFitomnost nebezpe¢nych latek nebo j inych rizikovych faktoru,
prohlaseni stavby za kulturni paméatku.
viz PBRS.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budovy
Bez nutnosti feSeni- vnitini upravy objektu.

B.3.8 Hygienické poZzadavky na stavbu, poZadavky na pracovni a komunalni

prostiedi
Ochrana okoli stavby pied negativnimi ucinky stavebni ¢innosti bude pfizpiisobeno
Ptrilehlym bytovym jednotkdm. Dodavatel musi pfijmout pfislusnd opatfeni na omezeni hluku ze
stavebni ¢innosti, vyplyvajici z konkrétnich stavebnich praci a Cinnosti. Totéz plati o zatézovani okoli
objektu polétavym prachem a sypkym materidlem a znecist'ovani vefejnych komunikaci.

Hygienické limity hladiny hluku jsou stanoveny dle zakona ¢.258/2000 ze dne
14.¢ervence 2000 o ochrané vetejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zdkont,
Dil 6 Ochrana pied hlukem, vibracemi a neionizujicim zéfeni, Hluk a vibrace § 34 a dle
Natizeni vlady ¢.272/2011 o ochrané zdravi pted neptiznivymi G¢inky hluku a vibraci.

Hygienické limity hluku ve venkovnim prostoru jsou stanoveny dle §11. Pro hluk ve

venkovnim prostoru je hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku stanoven pro stavebni
¢innost v denni dob& od 7,00 - 21,00 hod. 65dB v LAeq v prostoru 2 m pied nejbliz§imi chrdnénymi
objekty, resp. na hranici pozemku. Tato hodnota je stanovena pro 14 hod. denni doby.

Pti vlastni realizaci stavby je nutné omezit veskeré hluéné operace na minimum.
Stavebni ¢innost bude probihat v dobé€ od 7 hod. do 21 hod.

Potfebny stavebni materidl bude skladovan vyhradné na pozemku stavebnika.
Prostor stavenisté bude zajistén proti vniknuti nepovolanych osob oplocenim.

B.3.9 Zasady ochrany stavby pred negativnimi acinky vnéjSiho prostiredi

Objekt je mimo povodiiové pasmo.

Jelikoz se jedna o stavajici objekt, a rozSifeni neni v kontaktu se zemi, nebylo provedeno méteni
radonu.

Ochrana ptfed bludnymi proudy beze zmény proti plivodni dokumentaci a stavebnimu povoleni.
Mimo prostor s moznosti vyskytu seizmicity.

Bez pozadavku na ochranu pfed hlukem — v prostoru stavby neni chranény prostor dle NV 272/2011
Sb.

Objekt je umistén mimo uzemi s moznosti poddolovani, vyskyt metanu apod.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu
Stavba je v soucasné dob& napojena na vetejnou elektrickou sit’, piipojkou NN, Kanalizaci —
ptipojka splaskové kanalizace, deStové kanalizace a vefejny vodovod — stavajici beze zmén.

B.5 Dopravni reSeni
Stavajici — beze zmén.



B.6 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich aprav
Stavajici — beze zmén.

B.7 Popis vlivli stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi a opatieni vedouci k minimalizaci negativnich vlivii - zejména
priroda a krajina, Natura 2000, omezeni neZadoucich t¢inki venkovniho osvétleni, pritomnost
azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, ptida, vliv na klima a ovzdusi, véetné zarazeni
stacionarnich zdroji a zhodnoceni souladu s opatfenimi uvedenymi v prislusném programu
zlepSovani kvality ovzdusi podle jiného pravniho predpisu®,

Odpadni vody — jsou napojeny na stavajici splaskovou kanalizaci — stavajici, bez pozadavku.
Dest'ové vody jsou napojeny na stavajici deStovou kanalizaci — stavajici stav, bez pozadavku.

Pti stavbé ani uzivani novych objektti nedojde k zatizeni okoli hlukem.

V ramci uzZivani nedojde k prekroceni limiti dle nafizeni vlady 272/2011 Sb. O ochrané zdravi
pred nepfiznivymi u¢inky hluku a vibraci.

Pti provozu ani pii stavbé neunikaji do ovzdusi Zddné nebezpecné latky.

Bez pozadavku na posouzeni odpadového hospodaistvi.

Bez nutnosti ochrany dfevin, pamatkovych stromt, apod.

Bez nutnosti posouzeni vlivu na chranéné izemi — NATURA 2000.

Bez ochrannych a bezpecnostnich pasem.

b) zpiisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem,
Nebyla posuzovéana

¢) popis souladu ziméru s oznamenim zaméru podle ziakona o posuzovani vlivii na Zivotni
prostiedi, bylo-li zjiSt'ovaci Fizeni ukonceno se zavérem, Ze zamér nepodléha dalSimu
posuzovani podle tohoto zakona,

Nebylo posuzovano

d) v pripadé zaméra spadajicich do reZimu zikona o integrované prevenci zdkladni parametry
zpusobu naplnéni zavéra o nejlepsSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-
li vydano.

Nebylo vydano

B.8 Celkové vodohospodarské reSeni
Stavajici beze zmény- vnitini Gpravy objektu.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou268/2009 Sb. v platném znéni, vyhlaskou 20/2012 Sb.
v platném znéni, vyhlasky 502/2006 Sb. a vyhlasky 20/2001 Sb. tak, aby spliiovala vSeobecné
pozadavky na vystavbu.

Na stavbé budou pouzity materidly splitujici zdkonné a normové pozadavky — bude prokézano
protokolem o shodég, ptipadné¢ obdobnym pravnim dokladem.

Stavba neni zdrojem nadlimitni z4téze na okoli stanovenych vyhlaskou 20/2006 Sb.

- Latek nebezpecnych pro zdravi a zivoty osob a zvifat(jedy, tézké kovy apod.) — veskeré pouzité
materidly s hygienickym atestem.



- Neni zdrojem emisi nebezpecnych latek do ovzdusi nebezpecnych pro zdravi a Zivoty osob a zvifat
(karcinogent,oxidl syry tézkych kovl apod.) - veskeré pouzité materidly s hygienickym atestem,
topné zafizeni na plyn s vysokou uc¢innosti.

- Neni zdrojem emisi nebezpecnych zéieni
- Neni zdrojem elektromagnetického zafeni — ve stavbé neni umisténa zadna technologie
produkujici elektromagnetické zafeni

B.10 Zasady organizace vystavby

a) napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Stavajicim dopravnim napojenim.

b)ochrana okoli stavenis$té a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz,
dekonstrukce a kaceni dievin apod.,
Bez pozadavku. Neptedpoklada se vyskyt azbestu.

¢) vstup a vjezd na stavbu, pFristup na stavbu po dobu vystavby, popripadé pristupové trasy,
véetné pozadavki na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a
zpusob zajiSténi bezpecnosti provozu,

Stavajicim dopravnim napojenim.

d) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,
Neni nutné ochrana, ani vynéti.

e) poZadavky na ochranu Zivotniho prostiredi p¥i vystavbé - zejména opati‘eni k minimalizaci
dopadi pri provadéni stavby na Zivotni prostredi, popis pritomnosti nebezpe¢nych latek pri
vystavbé, predchazeni vzniku odpadi, tfidéni materiali pro recyklaci za ic¢elem materialového
vyuZziti, véetné popisu opatieni proti kontaminaci materiali, stavby a jejiho okoli, opatfeni pri
nakladani s azbestem, opati‘eni na sniZeni hluku ze stavebni ¢innosti a opati‘eni proti prasnosti,

Ochrana okoli stavby pied negativnimi ¢inky stavebni ¢innosti bude ptizptisobeno

Ptrilehlym bytovym jednotkdm. Dodavatel musi pfijmout pfislusnd opatfeni na omezeni hluku ze
stavebni ¢innosti, vyplyvajici z konkrétnich stavebnich praci a Cinnosti. Totéz plati o zatéZovani okoli
objektu polétavym prachem a sypkym materidlem a zneciStovani vefejnych komunikaci.

Hygienické limity hladiny hluku jsou stanoveny dle zakona ¢.258/2000 ze dne
14.¢ervence 2000 o ochran¢ vetejného zdravi a o0 zméné nékterych souvisejicich zékonil,
Dil 6 Ochrana pied hlukem, vibracemi a neionizujicim zéfeni, Hluk a vibrace § 34 a dle
Naftizeni vlady €.272/2011 o ochran¢ zdravi pted neptiznivymi u€inky hluku a vibraci.

Hygienické limity hluku ve venkovnim prostoru jsou stanoveny dle §11. Pro hluk ve

venkovnim prostoru je hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku stanoven pro stavebni
¢innost v denni dobé od 7,00 - 21,00 hod. 65dB v LAeq v prostoru 2 m pied nejbliz§imi chranénymi
objekty, resp. na hranici pozemku. Tato hodnota je stanovena pro 14 hod. denni doby.

Pti vlastni realizaci stavby je nutné omezit veSkeré hlu¢né operace na minimum.
Stavebni ¢innost bude probihat v dobé€ od 7 hod. do 21 hod.

Potfebny stavebni materidl bude skladovan vyhradné€ na pozemku stavebnika.
Prostor stavenisté bude zajistén proti vniknuti nepovolanych osob oplocenim.



e) zasady bezpe¢nosti a ochrany zdravi p¥i praci na stavenisti¥,

Pti provadéni stavebnich praci musi dodavatel respektovat pozadavky zdkona

309/2006 Sb. o zajisténi dal§ich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a
nafizeni vlady 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi na stavenistich.

Vzhledem ke skutecnosti, ze pfi realizaci navrhované stavby je predpoklad
piekroceni limith objemu praci dle § 15 zakona 309/2006 Sb.:

* celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500
pracovnich dni v pfepoctu na 1 osobu,

» celkova piedpokladana doba trvani praci a ¢innosti je delsi nez 30 pracovnich dnt,
ve kterych bude pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delsi nez 1
pracovni den.

a dale, Ze s nejvetsi pravdépodobnosti se na stavbé bude podilet 2 a vice

zhotoviteld vznika povinnost zadavateli stavby stanovit koordinatora bezpecnosti prace,

ktery zpracuje plan BOZP a bude vykonavat piisluSnou kontrolni a organizacni ¢innost pfi realizaci
stavby.

Vsichni pracovnici podilejici se na vystavbé musi byt prokazatelné pouceni o
dodrzovéni bezpecnostnich ptedpisi a jinych zakonnych opatienich zajistujicich
bezpecnost a ochranu zdravi pracujicich. Prace mohou byt provedeny pouze
kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou prokazat ptislusnou kvalifikaci a
referencemi. Pracovnici musi byt fadné proskoleni. Je nutno dodrzovat veskeré
bezpecnostni predpisy platici na izemi dotCeném stavbou.

Daile je nutno dodrZovat tato ustanoveni:

U pracovnikti provést skoleni, seznameni a piezkousSeni z bezpecnostnich

ptedpisii; vSichni pracovnici musi byt vybaveni bezpe¢nostnimi a ochrannymi
pomuckami a dbat, aby tyto pomicky byly pouzivany v provozuschopném stavu.

° Pracovnici musi dodrzovat provozni, bezpecnostni a hygienické piedpisy. Zvlastni
diraz je kladen na dodrzovani protipoZarnich ptedpist pfi praci s otevienym ohném
v blizkosti plynovodnich zatfizeni s médiem.

o Stavenisté musi byt ohrazeno a opatfeno vystraznymi tabulkami. V noci je nutno
zajistit varovné osvétleni. Pfes ryhy, v mistech provozu pro pési musi byt zfizeny
lavky.

o Pracovnici pracujici se strojnimi mechanismy musi byt sezndmeni s provozem,
udrzbou a ptedpisy pro jednotliva zafizeni. Strojni prace mohou provadét pouze
fadné proskoleni pracovnici s odpovidajici kvalifikaci pro provoz danych zatizeni.

o Elektricka zatizeni v€etné osvétleni, jejich kontrola a udrzba musi vyhovovat
ptisluSnym technickym normam.

° Detailni bezpecnostni piedpisy a pracovni postupy jsou véci a zodpovédnosti
dodavatel stavby.

o Na stavbé musi byt zfetelné oznaceny unikové cesty.

o Vstup na stavbu je nutné zabezpecit takovym zpisobem, aby nedochazelo k

moznosti pfistupu nepovolanym osobam na stavenisté (na stavenist¢ mohou pouze
osoby odpovédné za styk s dodavatelem, popt. spravci siti).



Veskeré prace budou provadény v souladu s natizenim vlady ¢. 591/06 Sb, pozadavky na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi préci na stavenistich.

Neuvedené podminky a pozadavky v nize uvedeném textu nevyminuji prace z pozadavkl vyhlasky
nafizenim vlady ¢. 591/06 Sb, pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich..
Nize uvedené pozadavky jsou pouze zdlraznénim pozadavkl vyse uvedené vyhlasky.

Zhotovitel pii usporadani stavenisté dba, aby byly dodrzeny pozadavky na pracovisté stanovené
zvla$tnim pravnim predpisem® a aby staveni$té vyhovovalo obecnym pozadavkiim na vystavbu
podle zvlastniho pravniho predpisu® a dal§im pozadavkiim na staveni§té stanovenym v piiloze &. 1 k
tomuto nafizeni; je-li pro staveniSté zpracovan plan bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na
staveni$ti (dale jen "plan"), uspotfada zhotovitel stavenisté v souladu s planem a ve lhitach v ném
uvedenych.

(2) Zhotovitel vymezi pracovisté pro vykon jednotlivych praci a Cinnosti; ptfitom postupuje podle
zvlastnich pravnich piedpist upravujicich podminky ochrany zdravi zaméstnanct pii praci®.

(3) Za usporadani stavenisté, popiipadé vymezeného pracovisté, podle odstavci 1 a 2 odpovida
zhotovitel, kterému bylo toto stavenisté, poptipad¢ pracovisté, piedano a ktery je ptevzal. V zapise o
predani a prevzeti se uvedou vSechny znamé skutecnosti, jeZ jsou vyznamné z hlediska zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi fyzickych osob zdrZujicich se na stavenisti, poptipadé pracovisti.

3) Natizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi.

4) Vyhlaska ¢. 137/1998 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu.

5) Natizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc pii praci, ve znéni nafizeni
vlady €. 523/2002 Sb. a nafizeni vlady ¢. 441/2004 Sb.

Zhotovitel zajisti, aby

a) pfi provozu a pouzivani strojii a technickych zatfizeni (dale jen "stroje"), nafadi a dopravnich
prostiedkii na stavenisti byly kromé& pozadavkii zvlaStnich pravnich piedpist® dodrzovany blizsi
minimdlni pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pii préaci stanovené v pfiiloze €. 2 k tomuto
nafizeni,

b) byly splnény pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy stanovené v piiloze ¢. 3 k tomuto
nafizeni, jestliZze se na stavenisti planuji nebo provadeé;i

1. prace spojené s rozpojovanim a premistovanim zeminy, véetné jejiho zhutiiovani nebo jiného
zpeviiovani, nebo spojené s jinymi tpravami souvisejicimi s témito pracemi, které jsou provadény pfi
zakladani staveb nebo terénnich tipravach za podminek stanovenych zvlastnim pravnim piedpisem” a
které zahrnuji vytyceni tras technické infrastruktury® (dale jen "zemni prace"),

6) Natizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojd,
technickych zatizeni, ptistroji a naradi.

Obecné pozadavky

I. PoZadavky na zajisténi staveniSté

1. Stavby, pracovisté a zafizeni staveni$t¢ musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpeceny proti vstupu
nepovolanych fyzickych osob, pti dodrzeni nasledujicich zésad:

a) staveniSté v zastavéném Uzemi musi byt na jeho hranici souvisle oploceno do vysky nejméné 1,8
m. Pfi vymezeni stavenisté se bere ohled na souvisejici pfilehlé prostory a pozemni komunikace s
cilem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméné narusit. Ndhradni komunikace je nutno
fadné vyznacit a osvétlit,

b) u liniovych staveb nebo u staveniSt, poptipadé pracovist, na kterych se provadéji pouze
kratkodobé prace, 1ze ohrazeni provést zabradlim skladajicim se alespont z horni ty¢e upevnéné ve
vysi 1,1 m na stabilnich sloupcich a jedné mezilehlé stiedni tyCe; s ohledem na mistni a provozni
podminky miiZe toto ohrazeni byt nahrazeno zédbranou podle ptilohy €. 3 ¢asti III., bodu 2. k tomuto
nafizent,



¢) nelze-li u praci provadénych na pozemnich komunikacich z provoznich nebo technologickych
diivodli ohrazeni ani zdbrany provést, musi byt bezpecnost provozu a osob zajisténa jinym zplsobem,
napfiklad fizenim provozu nebo stfezenim,

d) nepouzivané otvory, prohlubng, jamy, propadliny a jind mista, kde hrozi nebezpeci padu fyzickych
osob, musi byt zakryty, ohrazeny podle ptilohy ¢. 3 casti IIl. bodu 2. k tomuto nafizeni nebo
zasypany.

2. Zhotovitel ur¢i zplisob zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, zajisti
oznaceni hranic staveni$té tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za snizené viditelnosti, a stanovi lhiity
kontrol tohoto zabezpecCeni. Zékaz vstupu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznacen
bezpeénostni znackou'® na vsech vstupech, a na piistupovych komunikacich, které k nim vedou.

3. Nejsou-li pozadavky na zabezpeceni staveniSté pro zrakové a pohybové postizené obsazeny v
projektové dokumentaci, zajisti zhotovitel, aby nahradni komunikace a oploceni, popfipad¢ ohrazeni
staveniSté na veifejnych prostranstvich a vefejné piistupnych komunikacich umoziovalo bezpecny
pohyb fyzickych osob s pohybovym postizenim, jakoz i se zrakovym postizenim.

4. Vijezdy na stavenisté pro vozidla musi byt oznaceny dopravnimi znackami,'® provadéjicimi mistni
upravu provozu vozidel na staveniSti. Zakaz vjezdu nepovolanym fyzickym osobdm musi byt
vyznaden bezpeénostni znackou'® na viech vjezdech, a na piistupovych komunikacich, které k nim
vedou.

5. Pted zahajenim praci v ochrannych pasmech vedeni, staveb nebo zafizeni technického vybaveni
provede zhotovitel odpovidajici opatfeni ke splnéni podminek stanovenych provozovateli téchto
vedenti, staveb nebo zafizeni,!” a béhem provadéni praci je dodrzuje.

6. Po celou dobu provadéni praci na staveniSti musi byt zajiStén bezpecny stav pracovist a
dopravnich komunikaci; pozadavky na osvétleni stanovi zvlastni pravni piedpis.”

7. Ptistup na jakoukoli plochu, ktera neni dostatecné unosna, je povolen pouze, pokud je vhodnym
technickym zafizenim nebo jinymi prostfedky zajiSténo bezpecné provedeni prace, popiipadé
umoznén bezpecny pohyb po této plose.

8. Materidly, stroje, dopravni prosttedky a biemena pifi dopravé a manipulaci na stavenisti nesmi
ohrozit bezpec¢nost a zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti, poptipadé jeho bezprostredni
blizkosti.

II. Zatizeni pro rozvod energie

1. Docasna zafizeni pro rozvod energie na staveniSti musi byt navrzena, provedena a pouZzivana
takovym zpiisobem, aby nebyla zdrojem nebezpeci vzniku pozéaru nebo vybuchu; fyzické osoby musi
byt dostatecné chranény pied nebezpecim urazu elektrickym proudem. Navrh, provedeni a volba
doCasného zafizeni pro rozvod energie a ochrannych zafizeni musi odpovidat druhu a vykonu
rozvadéné energie, podminkdm vngjSich vlivii a odborné zplsobilosti fyzickych osob, které maji
piistup k soucdstem zatizeni. Rozvody energie, existujici pfed zfizenim staveniSté, musi byt
identifikovany, zkontrolovany a viditelné¢ oznaceny.

2. Docasna elektricka zafizeni na staveniSti musi spliiovat normové pozadavky a musi byt
podrobovédna pravidelnym kontroldm a revizim ve stanovenych intervalech. Hlavni vypinac
elektrického zatfizeni musi byt umistén tak, aby byl snadno ptistupny, musi byt oznacen a zabezpecen
proti neopravnéné manipulaci a s jeho umisténim musi byt seznameny vSechny fyzické osoby
zdrzujici se na stavenisti. Pokud se na stavenisti nepracuje, musi byt elektrickd zatizeni, ktera nemusi
zUstat z provoznich dlivodl zapnuta, odpojena a zabezpecena proti neopravnéné manipulaci.

3. Pokud nelze nadzemni elektrické vedeni pfesunout mimo stavenisté¢ nebo je odpojit od zdroje
elektrického proudu, je nutno zabranit vjezdu dopravnich prostfedkii a pojizdnych stroji do
ochranného pasma. Nelze-li provoz dopravnich prostfedkl a pojizdnych stroji pod vedenim vyloucit,
je nutno umistit zavésné zabrany a nalezitd upozornéni.

[II. PoZadavky na venkovni pracovisté na stavenisti

1. Pohybliva nebo pevna pracovisté nachazejici se ve vysce nebo hloubce musi byt pevna a stabilni s
ohledem na

a) pocet fyzickych osob, které se na nich soucasné zdrzuji,

b) maximalni zatiZeni, které se miiZze vyskytnout, a jeho rozloZeni,



¢) povétrnostni vlivy, kterym by mohla byt vystavena.

2. Nejsou-li podpéry nebo jiné soucasti pracovist’ dostatecné stabilni samy o sobé¢, je tieba stabilitu
zajistit vhodnym a bezpecnym ukotvenim, aby se vyloucil nezddouci nebo samovolny pohyb celého
pracovisté nebo jeho ¢asti.

3. Zhotovitel zajistuje provadéni odbornych prohlidek pracovisté zpltisobem a v intervalech
stanovenych v priivodni dokumentaci, vzdy vSak po zmén¢ polohy a po mimoiadnych udalostech,
které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost.

4. Zhotovitel skladuje material, naradi a stroje podle pfilohy ¢. 3 ¢asti I k tomuto nafizeni a podle
pokynil vyrobce a v souladu s pozadavky zvlastnich pravnich predpisi!® a pozadavky na organizaci
prace a pracovnich postupli stanovenymi v piiloze ¢. 3 k tomuto nafizeni tak, aby nevzniklo
nebezpeci ohrozeni fyzickych osob, majetku nebo zivotniho prostredi.

5. Zhotovitel pferusi praci, jakmile by jeji dalsi pokracovani vedlo k ohrozeni zivotl nebo zdravi
fyzickych osob na stavenis$ti nebo v jeho okoli, poptfipadé k ohrozeni majetku nebo zivotniho
prostiedi vlivem neptiznivych povétrnostnich vlivii, nevyhovujiciho technického stavu konstrukce
nebo stroje, zivelné udalosti, poptipad¢ vlivem jinych nepiedvidatelnych okolnosti. Divody pro
preruseni prace posoudi a o pferuSeni prace rozhodne fyzicka osoba povéiend zhotovitelem.

6. Pti pferuseni prace zajisti zhotovitel provedeni nezbytnych opatieni k ochrané bezpecnosti a zdravi
fyzickych osob a vyhotoveni zapisu o provedenych opatienich.

7. Dojde-li v pribéhu praci ke zméné povétrnostni situace nebo geologickych, hydrogeologickych,
popiipad¢ provoznich podminek, které by mohly neptiznivé ovlivnit bezpecnost prace zejména pii
pouzivani a provozu stroju, zajisti zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu provedeni nezbytné zmény
technologickych postupti tak, aby byla zajisténa bezpecnost prace a ochrana zdravi fyzickych osob.
Se zménou technologickych postupil zhotovitel neprodlené seznami piislusné fyzické osoby.

8. V mistech s nebezpe¢im vybuchu, zasypani, otravy, utonuti, padu z vysky nebo do hloubky
zajistuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracujici na takovém pracovisti osamocen¢ byly seznameny s
pravidly dorozumivani pro pifipad nehody a stanovi G€innou formu dohledu pro potiebu v€asného
poskytnuti prvni pomoci.

1) Smérnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. ¢ervna 1992 o minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na
docasnych nebo prechodnych stavenistich (osma samostatna smérnice ve smyslu ¢l. 16 odst. 1 smérnice 89/391/EHS).

5) Natizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc pii praci, ve znéni nafizeni
vlady €. 523/2002 Sb. a nafizeni vlady ¢. 441/2004 Sb.

15) Naftizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni signali, ve
znéni nafizeni vlady ¢. 405/2004 Sb.

16) Vyhlaska ¢. 30/2001 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a Gprava a fizeni provozu
na pozemnich komunikacich, ve znéni vyhlasky ¢. 153/2003 Sb., vyhlasky ¢. 176/2004 Sb. a vyhlasky ¢. 193/2006 Sb.

17) Napriklad zakon ¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o
zméné nékterych zakonl (energeticky zakon), ve znéni zdkona ¢. 262/2002 Sb., zadkona €. 151/2002 Sb., zékona ¢.
278/2003 Sb., zékona ¢. 356/2003 Sb., zakona ¢. 670/2004 Sb., zakona ¢. 342/2006 Sb., zakona ¢. 309/2002 Sb. a zakona
¢. 186/2006 Sb., zakon €. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné nekterych souvisejicich zakonl (zakon
o elektronickych komunikacich), ve znéni zakona ¢. 290/2005 Sb., zakona ¢. 361/2005 Sb., zakona ¢. 235/2006 Sb.,
zakona €. 310/2006 Sb. a zakona ¢. 186/2006 Sb.

18) Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond, ve znéni zakona ¢.
254/2001 Sb., zakona ¢. 274/2001 Sb., zédkona ¢. 86/2002 Sb., zakona ¢. 13/2002 Sb., zakona ¢. 76/2002 Sb., zadkona ¢.
120/2002 Sb., zakona ¢. 320/2002 Sb., zakona ¢. 274/2003 Sb., zakona ¢. 356/2003 Sb., zakona ¢. 167/2004 Sb., zdkona
¢. 326/2004 Sb., zakona €. 562/2004 Sb., zakona &. 125/2005 Sb., zédkona ¢&. 253/2005 Sb., zdkona ¢. 381/2005 Sb.,
zakona ¢. 392/2005 Sb., zakona ¢. 444/2005 Sb., zakona ¢. 59/2006 Sb., zakona ¢. 74/2006 Sb., zakona ¢. 186/2006 Sb.,
zéakona ¢. 189/2006 Sb., zakona ¢. 222/2006 Sb., zdkona ¢. 342/2006 Sb. a zakona ¢. 264/2006 Sb.

Zakon €. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych pfipravcich a o zméné nekterych zakond, ve znéni zakona ¢.
186/2004 Sb., zakona ¢. 125/2005 Sb., zdkona ¢. 345/2005 Sb. a zakona ¢. 222/2006 Sb.

Natizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi.

Natizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizs$i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani stroju, technickych
zafizeni, pfistroji a nafadi.

Vyhlaska ¢. 231/2004 Sb., kterou se stanovi podrobny obsah bezpecnostniho listu k nebezpecné chemické latce a
chemickému piipravku, ve znéni vyhlasky ¢. 460/2005 Sb.

zpusob zabezpeceni stability stény vykopu je feSen projektem na zakladé vypoctu.



g) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin,
bez pozadavu- vnitini Gipravy objektu

h) limity pro uziti vySkové mechanizace,
Bez pozadavku- vnitini upravy objektu.

i) poZzadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), poZadavky na prabéh a zpiisob
pripravy a realizace vystavby a dalsi specifické pozadavky,

Bez pozadavku- vnitini upravy objektu.

j) navrh fazi vystavby za uc¢elem provedeni kontrolnich prohlidek,
Bez pozadavku- vnitini upravy objektu.

k) docasné objekty.
Bez pozadavku- vnitini upravy objektu.

V Liberci zati 2024 Vypracoval :  Ing. Radovan Novotny



