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Kompoziéni cil:

Vytvofeni odpo€inkového prostoru nové rekonstruovaného letniho koupalité s rozvolnénou vysadbou soliternich
stromd listnatych i jehli¢natych. Stromy budou zakladany jak na oploceném pozemku s koupali$tém, tak na
sousednim pozemku v majetku investora. Okolo bazénu bude v Uzkém pruhu zalozen nizky zivy plot z trnitych
kefd, ktery ma zabranit vstupu do bazénu mimo vyhrazena mista. Travnik bude nové zakladan jen na misté
stavby kolem bazénd. Jizné od oploceného rekreaéniho arealu bude zalozeno pfirodé blizky kefovy porost

z domacich druhd.

Péstebni cil:

Regenerace a plosna Uprava travnikovych ploch okolo bazén(, odstranéni nevhodné a neperspektivni zelené a
jeji nahrazeni novymi stromy a kefi.

Doplitkové objekty:

Stavba voIné lozenych kamennych kup pro zde Zijici obratlovce.
Rozmisténi ptacich budek pro lejska Sedého.

Specifikace a vykaz vymér v tabulkové Casti PD, lokalizace ve vykresové ¢asti této PD.

Pravni ramec:
V8echny ukony budou splfiovat podminky platnych norem, pokud neni uvedeno jinak, mj:

Zakon ¢. 114/1992 Sb. Zakon Ceské narodni rady o ochrané pfirody a krajiny

VYHLASKA189 - ze dne 27. &ervna 2013 - 0 ochrané dFevin a povolovani jejich kaceni
Ministerstvo Zivotniho prostfedi stanovi podle § 79 odst. 4 pism. d) a k provedeni § 8 odst. 3 a5 zakona &.

114/1992 Sb., 0 ochrané pfirody a krajiny, ve znéni zékona ¢.
349/2009 Sb.,

Vsechny nové platné metodiky AOPK

Technologie vegetacnich uprav v krajiné 2006

CSN 839011 Préce s pidou

CSN 839021  Rostliny a jejich vysadba

CSN 839031  Travniky ajejich zakladani

CSN 839051  Rozvojové a udrzovaci pé&e o vegetadni plochy

Stavebni zakon


http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114#f1414331
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114#f1413242
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114#f1413245
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114#f1413245

10.04.1.1 PRIPRAVA POZEMKU

Kaceni stromu a kef

Vlyznagené stromy a kefe budou odstranény v dobé mimo vegetacni sezonu, resp. mimo hnizdni obdobi zvlasté
chranénych druht ptakd (tzn. mimo obdobi1.bfezna az 31. srpna).

Vlykacen bude cely porost dfevin SK1 v€etné podrostu kefl a dale uréené soliterni dfeviny. V prostoru
opusténého betonového bazénu budou fezem u terénu odstranény veskeré nalety dfevin a jejich kminky budou
potfeny roztokem totalniho herbicidu, aby nedochazelo k jejich naslednému obrazeni.

V8echny stromy je mozno kacet smérové na pozemek investora.

Z kaceni budou vynechany dreviny ¢. 54, 64, 70 a 79 (lipa srdCita), 2 ks lisky obecné (K10 a K11). Pfi kaceni
nebudou ponechané stromy poSkozeny.

Kaceni strom0 bude provadét odborna firma a jeji realizace a bezpeénost pfi praci bude spliiovat vSechny
zakonné normy.

Presazeni stavajicich stromu

Stromy €. 9, 41 a 42 budou odborné pfesazeny v ramci projektovaného Uzemi na urena mista. Jedna se o
stromy vysazené pied 2-3mi lety. 1 ks Ulmus glabra, 2 ks Fagus sylvatica v.atropurpurea. Pfesazeni bude
respektovat urené misto a vedeni stavajicich a navrzenych inzenyrskych siti.

Pfesazeni bude provadét odborna firma s pfihlédnutim na spravny postup pro Usp&s$né ujmuti. Stromy budou
pfesunuty za vihkého pocasi bez velkych teplotnich extrému, kofenovy bal bude ruéné pfipraven a strojné vyjmut
s pfesunutim na kone¢né misto do prfedem vyhloubené jamy v jednom pracovnim kroku. Stromy budou pfi
vysadbé fadné zality a ukotveny.

Odstranéni parezli

Po kaceni dojde k odstranéni pafezl vyfrézovanim 50cm pod povrch pldy. Bude se jednat jednak o pafezy po
Cerstvé kacenych stromech, jednak po stromech kacenych v minulosti. Vzniklé nerovnosti budou dorovnany
zeminou. Je mozno pocitat se zaminou z terénnich Uprav v ramci stavby.

Stépkovani vétvi

V8echny odstranéné vétve a kefe budou nastépovany a pro pozdsjsi pouziti na zakladani budou ulozeny na
ur¢ené mezideponii.

Vytézena dievni hmota

Pokacené stromy budou nabidnuty k odkupu.



10.04.1.2 DOPLNKOVE OBJEKTY

Vystavba kamennych kup
Jako kompenzaéni opatfeni k terénnim Upravam stavajiciho stanovidté budou na 3 mistech uloZeny kupy
kameni, kde by méli stavajici obratlovci nalézt nové utociste.
Bude se jednat o mistni kamen frakce 100 — 300 mm, voIné loZeny na sebe, velikost hromady bude cca 2 x 2 x
1m s tim, Ze hromada bude 40 cm zapu$téna pod povrch terénu.

Umisténi ptacich budek

Na vybrané okolni stromy bude umisténo 5 ks ptacich budek pro lejska Sedého.

Tato opatreni budou provadéna v uzké spolupraci s mistni ornitologickou orqanizaci a odborem Zivotniho
prostredi, ktefi budou provadét dohled nad akci.

10.04.1.3 ZAKLADANI A ROZVOJOVA PECE

Zakladané vegetaéni prvky:

Strom listnaty 44 ks
Strom jehliénaty 9 ks

Zivy plot 190 m2
Pfirodé blizky kefovy porost 1130 m2
Travnik parkovy 14 210 m2

Strom listnaty

Navrhovéno je pouZiti vyhradné vzrostlého sadovnického materidlu o obvodu kminku 14-16 cm (méfeno ve
100cm nad kofenovym krékem), se zapéstovanou korunkou ve vySce cca 2 m s kvalitnim, dostate¢né velkym
kofenovym balem. BliZ8i specifikace je uvedena ve vykazu vymér.

Kvalitativné se musi jednat o jedince bez zjevnych chorob, SkiidcU, s dostate¢né vyvinutym kofenovym systémem
a zdravou, vitalni nadzemni Casti rostlin bez poskozeni kmene a kosternich vétvi. Vyraznou vyhodou je doméci
puvod sadebniho materialu, vhodné je vyvarovat se dovozovému sadovnickému materiélu (Holandsko, Italie) a to
zejména z dlvodu obtizné aklimatizace dfevin. Pred vysadbou bude poZadovan doklad o plvodu dfevin.

Vysadba stromd

Zakladani vysadeb bude ve provadéno ruéné, pouze nékteré dilci operace je mozné mechanizovat, napf. vykop
jamek pro vysadbu vzrostlych stromi drobnou stavebni mechanizaci, stény vysadbové jamy budou ruéné
nakypfeny! Dno jamy zistane pevné. Pod kofenovy bal nesmi piijit organické zbytky, vysadba nesmi byt
,utopena“, kofenovy kréek bude v drovni terénu, ne nize!



Nové vysazené listnaté stromy budou kotveny ke 3 dfevénym kalim celkové délky 2,5 m s pfitkami nahofe a
2ma pfickami dole (tzv. trojnozka) a bude zfizena ochrana kmene proti sluneénimu zafeni. Kmeny budou dale
opatfeny ochranou mechanickou ochranou proti okusu smci a zajici. VeSkeré vysadby budou zamulGovany
drcenou kdrou ve vrstvé 7cm, v kruhovém praméru 1m. Muléem a substratem nesmi byt kryta baze kmene! Na
mulCovani bude pouzita $tépka z pfipravy pozemku. Kotveni strom( bude za 2-3 roky odstranéno ufiznutim nad
dolnimi pfi¢kami tak, aby chranilo kmen co nejdéle pfed poSkozenim sekackami!!

Vlysadba dfevin - nejvhodnéjsi doba je po opadu listd az do zamrazu pady. Dfeviny se pfes zimu v pidé ,usadi“ a
nasledna péce je vzdy méné narocné nez u vysadeb jarnich.

strom jehlinaty

Navrhovéno je pouZiti vyhradné vzrostlého sadovnického materialu vySky 300-350cm s kvalitnim, dostatecné
velkym kofenovym balem kvalitné zavétvenou korunou. Bliz$i specifikace je uvedena ve vykazu vymér.

Kvalitativné se musi jednat o jedince bez zjevnych chorob, $kiidc(, s dostatecné vyvinutym kofenovym systémem
a zdravou, vitalni nadzemni ¢asti rostlin. DuleZita je v€asna objednavka vysadbového materialu u Skolkarskych
firem. Kvalita sadebniho materidlu je jednim z rozhodujicich pfedpokladl pro celkovou UspéSnost realizace.
Viyraznou vyhodou je domaci plivod sadebniho materialu, vhodné je vyvarovat se dovozovému sadovnickému
materialu (Holandsko, Itélie) a to zejména z divodu obtizné aklimatizace dfevin. Pfed vysadbou bude pozadovan
doklad o plvodu dfevin.

travnik parkovy

Péstebnim cilem travniku je urovnani stavajicino terénu a zapéstovani nového parkového travniku.
Po chemickeé likvidaci dru bude povrch nakypfen a domodelovan do roviny.

Pro zaloZeni travniku jsou vhodné dva terminy: 15. Duben - 15. kvéten a 15.srpen — 19. zafi.

zahon se zivym plotem

Okolo bazénu bude ponechan 1 m Siroky pas pro vysadbu zivého plotu. Bude se jednat o jdednodruhovy zahon
z nizké Cervenolisté odrlidy Berberisu (Berberis thunbergii Atropururea Nana), ktera by neméla vyzadovat

v budoucnu tvarovaci fez. Jde o trnity kultivar dorGstajici vySky cca 50cm.

Do pasu budou vysazeny 4 ks na 1 m2. Po dikladném odpleveleni a vysadbé bude pas zamul&ovan 7cm vrstvou
Stépky. Ta bude k dispozici na stavenisti z pfipravy pozemku z kaceni.

Pfirodé blizky kefovy porost
Jizné od oploceného arealu bude na pozemku investora zalozen pas z mistnich druhu kefd. Jejich spon je uréen

pro volné rozvinuti jedincd s moznosti rozvojové Udrzby mezi kefi (vysekavani). Po chemicke likvidaci louky
budou do ¢erného thoru vysaszeny kefe a jednotlivé zamul€ovany Stépkou.

Popis technologii a specifikace materialu viz vykaz vymeér.

Autorsky dozor si vyhrazuje pravo kontroly dodaného materialu a vytyéeni vysadby pred vlastni realizaci.
Veskeré zmény vysadbového materialu konzultovat pfed dodanim s autorem projektu!



Zpusobilost k prejimce vysadeb: (dle normy CSN 83 9021Rostliny a jejich vysadba).

Vysadby dfevin jsou zplsobilé k pfejimce v okamZiku, kdy je dosazeno jistoty jejich uspéSného ristu.
U vysadeb dfevin Ize zpravidla tispésné ujmuti rozpoznat od posledni tfetiny mésice ¢ervna podle ristu letorost.

Dodavatel bude zajiStovat rozvojovou pééi o vysazené prvky po dal$i 2 vegetacni obdobi.

ROZVOJOVA A UDRZOVACI PECE
Udrzovaci péce se fidi CSN 83 9051Rozvojova a udrzovaci péée o vegetaéni plochy, pokud neni uvedeno jinak

Minimalné prvni 3 roky po zaloZeni vysadeb je nutna relativné intenzivni péCe. 3 roky po zalozeni bude probihat
rozvojova péce. Ta spociva pfedevsim v zajisténi nasledujicich ukonu:
— pravidelna zalivka, zejména v dobé letnich pfisuskl (3 x za vegetacni sezénu), zalivku neprovadét za
pfimého Upalu
— udrzovani bezplevelného stavu porostl, dopinéni mulée do vysadbovych mis, a 3 x mechanické vypleti
béhem letni vegetaéni sezony
— odstranéni uhynulych jedinc a jejich nahrada jedinci stejnych velikostnich a kvalitativnich parametrd
— kontrola a znovuuvazani dfevin ke kdlim, kontrola, pfipadna oprava ochrany proti okusu
— pravidelna Udrzba trvalych travnich porostl, se€eni a odstranéni biomasy 8 x roéné
— nejdéle po 3 letech bude odstranéno kotveni ufiznutim kald v Grovni terénu, odstranéni ochrany proti
okusu nebo jeji vyména vhodnou nahradou

Po udrzovaci péci prechazi dreviny do intenzity péée udrzovaci — dle CSN 83 9051Rozvojova a udrzovaci péce
0 vegetacni plochy.

V této dobé bude probihat vychovny fez stromu v intervalu cca 3 let, zapéstovani korun s podchodnou
vyskou 2,5m.

Doporucuiji vysazené stromy zanést do registru strom http://www.stromypodkontrolou.cz/ nebo jiného systému
v péci o zeler proto, aby byla zajiSténa kontinuita jejich nutné Gdrzby. Jednéa se pfedevsim o vychovu korun (RV
— vychovné fezy) v pribéhu prvnich cca 10 let.

Udrzba modraskové louky

Sousedni louka s chranénym modraskem bude udrzovana kosenim dle roéniho harmonogramu uréeného
v rozhodnuti Odboru zivotniho prostfedi Libereckého kraje z 26.1.2016.

V Prostfednim Lanové 28.10.2016
Ing. Gabriela Mlateckova Cizkové
Zahradni architektura GABA
e-mail: gaba.lanov@centrum.cz, www.zahrady-gaba.cz
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